PROKURATURA OKREGOWA
W KIELCACH
ul. Mickiewicza 7
25-352 Kielce
3016-7.261.3.2026
Kielce, data jak przy podpisie

WYKONAWCY
bioracy udzial w postepowaniu Remont budynku Prokuratury Okregowej w Kielcach przy

ul. Sandomierskiej 106

Informuje, iz do Prokuratury Okregowej w Kielcach wptynely pytania dotyczace postepowania
Remont budynku Prokuratury Okregowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 106.

Ponizej przedstawiam tre$¢ tych pytan wraz z odpowiedziami:

Dotyczy rozdz. XIX wust. 1 SWZ oraz 842 wust. 1 i 5 projektu umowy. Wnosimy
0 zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia do 5% ceny ofertowej zgodnie z art. 452 ust. 2 pzp.
Wskaza¢ nalezy, ze wymogi Zamawiajacego w stosunku do wykonawcow powinny pozostawaé
w granicach potrzeb Zamawiajacego. Wymodg zbyt wysokiego zabezpieczenia nie znajduje
zadnego uzasadnienia, zwlaszcza ze im wyzsza warto§¢ zabezpieczenia tym wyzsza cena
ofertowa.

Odpowiedz: Zamawiajacy akceptuje wskazang w pytaniu propozycje i ustala wielko$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie wykonawcy. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokona stosownej zmiany
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Dotyczy 811 pkt 9) projektu umowy. Wnosimy o wskazanie ilosci osob, ktore majg zostaé
przeszkolone.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie dziesigciu osob.

Dotyczy 8§14 ust. 4 i 7 projektu umowy. Wnosimy o skrocenie okresow w nich wskazanych do 7
dni w celu maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wskazanych w pytaniu zapisow.

Dotyczy §23 projektu umowy. Prosimy o wyjasnienie jakie wyposazenie pozostanie w budynku,
skoro zgodnie z 88 ust. 4 projektu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do przeniesienia mebli
1 urzadzen biurowych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonana przeniesienia nalezacego do niego wyposazenia. Tym
samym na wykonawcy nie bedzie cigzyl obowigzek zabezpieczenia jakiekolwiek sprzetu. Zapis
§ 23 projektu umowy zostanie wykreslony. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokona
stosownej zmiany Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Dotyczy §40 ust. 1 projektu umowy. Wnosimy o jego modyfikacj¢ i nadanie mu nowe;j tresci w
brzmieniu: ,,Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt ujawnig si¢ wady, to Inspektor nadzoru dokona
odbioru elementu robot dotknigtego wada a ujetego w harmonogramie, o ktorym mowa w §5 pkt
5 1 wyznaczy jednocze$nie termin na usunig¢cie wady.” Zamawiajacy nie moze bowiem uzalezni¢
odbioru prac od wykluczenia istnienia jakichkolwiek wad w chwili oddania robdt. Takie dziatanie
naruszaloby bowiem roéwnowage¢ stron umowy i umozliwiloby naliczenie kary umownej za



niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robdt zamawiajagcemu
do odbioru w stanie bezusterkowym” — takie stanowisko prezentowane jest m.in. w orzecznictwie,
w tym przez Sad Najwyzszy w wyrokach z 8.01.2004 r. (sygn. akt I CK 24/03), z dn. 22.06.2007
r. (sygn. akt V CSK 99/07), z dn. 9.09.2011 r. (sygn. akt I CSK 696/10). Zatem tak sformulowany
zapis jest niewazny i nie b¢dzie wywotywal zadnych skutkéw prawnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisu w § 40 ust. 1 projektu umowy, ktory
otrzyma nast¢pujace brzmienie: ,,Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t ujawnig si¢ istotne wady,
to inspektor nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada a ujgtego
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5 pkt. 3 i wyznaczy termin na usunigcie wad”.
Zamawiajacy uznaje, iz zobowigzanie si¢ do dokonania odbioru wadliwie wykonanego elementu
robdt bedzie dla niego niekorzystne.

Dotyczy 855 ust. 1 projektu umowy. Wskaza¢ nalezy, iz kary umowne ustalone w przedmiotowej
umowie dla Wykonawcy sa razaco wygdérowane, nieadekwatne do chronionego dobra, a ustalone
w takiej wysoko$ci mogg prowadzi¢ do bezpodstawnego wzbogacenia si¢ jednej ze stron umowy.
Zamawiajacy ustalajac wysokosci kar umownych winien rozwazy¢ fakt, iz okreslenie
restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartosci przedmiotu zamowienia kar umownych moze
powodowac, ze do postgpowania o zamdwienie publiczne zostanie zlozona mata liczba ofert, lub
wykonawcy uwzglednig w cenie ofert wysoko$¢ kar umownych, co spowoduje wzrost ceny
ofertowej lub nieuzasadniong rozbiezno$¢ miedzy cenami w sytuacji gdy wykonawcy beda
odmiennie wycenia¢ samo ryzyko i1 jego podstawy. Rowniez Prokuratoria Generalna wydata
zalecenia dla Zamawiajacych, by kary umowne byly adekwatne do przewinienia. Zaznaczy¢
dodatkowo nalezy, ze Zamawiajacy przewidziat szereg kar dla Wykonawcy, a dla siebie ani jednej
— rdbwnowaga stron w takiej sytuacji w ogole nie istnieje. W zwigzku z powyzszym wnosimy
o zmian¢ kar umownych poprzez:

zmian¢ podstawy naliczania kary na 0,05% wartos$ci wadliwego elementu — w pkt 2);

zmniejszenie wysokosci 1 zmiang¢ podstawy naliczania kary na 0,1% warto$ci umowy
podwykonawczej - w pkt 3);

zmiang podstawy naliczania kary na 0,03% wartosci umowy podwykonawczej —w pkt 4);
zmniejszenie wysokosci kary na 0,02% — w pkt 5)-6).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie znajduje uzasadnienia dla proponowanych zmian.

Dotyczy §61 projektu umowy. Wnosimy o dodanie punktu dotyczacego mozliwo$ci zmiany tresci
umowy w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) pzp oraz w art. 439 pzp.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona zmiany § 61 projektu umowy poprzez dopisanie nastgpujacych
ustepow 1 punktow:

»21. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zmianie ulegnie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ — zmiana umowy nastgpi tylko w zakresie wynagrodzenia osobowego za
zakres, ktory nie zostal wykonany. Wielko§¢ zmiany stanowi¢ bedzie procent zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg w biezacym okresie w stosunku do wielko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg¢ obowigzujagcego w dniu podpisywania umowy. Pierwsza waloryzacja
nastapi w okresie sze$ciu miesiecy od daty zawarcia umowy, a kolejne po dwunastu miesigcach
od ostatniej waloryzacji,

2) zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne — zmiana wynagrodzenia wykonawcy nastgpi w miesigcu nast¢pujacym po miesigcu,
w ktérym zostang opublikowane urzgdowe zmienione zasady podleganiu ubezpieczeniom,
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3) zmianie ulegna zasady gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 427) — wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami zasad
gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych moze nastapi¢ o ile
wykonawca wykaze, iz odprowadza sktadki na PPK od wynagrodzenia osob zatrudnionych przy
realizacji niniejszej umowy.

22. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 21 bgdzie mozliwe jezeli zmiany te beda mialy
wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

23. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP strony ustalaja:

1) 5% warto$ci umowy brutto jako maksymalny poziom zmiany ceny materialow uprawniajacy
strony umowy do Zzadania zmiany wynagrodzenia oraz poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia — po uptywie dwunastu miesiecy realizacji umowy,

2) zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie w oparciu o oglaszany przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego Srednioroczny wskaznik cen towaréw konsumpcyjnych ogotem za rok
poprzedni”

Dotyczy §63 ust. 2 pkt 2) 1 3) projektu umowy. Wnosimy o skrocenie okresu do odstapienia od
umowy do 30 dni. Nie mozna bowiem trzymac drugiej strony w niepewnosci co do kontynuowania
robot przez pot roku. Jest to sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego, a takze z celem
umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminow przedstawionych w niniejszym
pytaniu.

Czy zamawiajacy zastrzega sobie pozyskanie jakich§ materialow z demontazu czy tez wszystkie
demontowane materialy stanowig wtasnos¢ wykonawcy.

Odpowiedz: Materialy z demontazu nalezag do Wykonawcy

W zalaczonych przedmiarach nie policzono kosztow utylizacji gruzu, stolarki drzwiowe;j
1 okiennej oraz papy. Prosimy o uzupelnienie przedmiarow.

Odpowiedz: Koszt utylizacji wskazanych powyzej odpadéw nalezy wyliczy¢ samodzielnie
I uwzgledni¢ w wycenie.

W czgsci B garazowej w zestawieniu stolarki wszystkie bramy garazowe wyposazone sg w drzwi
w bramie segmentowe czy zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ montazu takich drzwi we
wszystkich bramach.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ bramy segmentowe panelowe pelne, nieocieplone z drzwiami
serwisowymi z napedem recznym.

Prosimy o wyjasnienie czy nalezy wyceni¢ rolety okienne, jesli tak to jakie. Prosimy o podanie
wymiardw i specyfikacji.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ rolety okienne wewngtrzne tekstylne z napedem recznym do
pomieszczen biurowych, funkcyjnych, sali konferencyjnej, pokoju goscinnym, itp. ok. szt. 178.
Wymiary wg. zestawienia stolarki. Materiat ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.
Prosimy o podanie parametrow dzwigu do wyceny. Czy nalezy uwzgledni¢ jego serwis w okresie
gwarancji w wycenie, czy serwis jest po stronie Zmawiajgcego.

Odpowiedz: Specyfikacja dzwigu ujeta zostala w odrgbnym zatgczniku. Nalezy uwzglednic
w cenie serwis w okresie gwarancji. Natomiast umowa serwisowa be¢dzie zawarta przez
zamawiajacego.

Prosimy o podanie wymiarow logo, z jakiego materiatu ma by¢ wykonane, pod$wietlane czy nie?
Odpowiedz: Wymiary logo (napisu) nalezy odtworzy¢ wg istniejacych liter. Materiat logo
zgodnie z opisem technicznym. Brak podswietlenia. Kolorystyke ustali¢ z zamawiajgcym na
etapie wykonawstwa.

Prosimy o specyfikacje szlabanu.

Odpowiedz: Zasilanie oraz instalacje do szlabanu nalezy wykona¢ w istniejacym peszlu
i doprowadzi¢ do pomieszczenia 0/33. Ponizej parametry szlabanu:

- zasilanie: 230V
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- zasilanie silnika: 24V

- moc silnika: 300W

- blokada: mechaniczna

- stopien zabezpieczenia: IP54

- temperatura pracy: od -20°C do +50°C

- czestotliwos¢ pracy/24h: 3000 cykli

- kolor: RAL 7015

- predkos$¢ otwierania: 4s

- wykrywanie przeszkdd, oswietlenie ramienia: tak

- komunikaty btedow i statystyki uzytkowania: tak

- U-Link: tak

Prosimy o specyfikacje urzadzenia do przeswietlen.

Odpowiedz: Specyfika zawarta jest w odregbnym zataczniku.

Prosimy o wyjasnienie jakie siatki majg by¢ zamontowane w oknach piwnicznych, z ktorej strony.
Prosimy o podanie wymiarow.

Odpowiedz: Siatek nie nalezy montowac.

Prosimy o wyjasnienie co nalezy zrobi¢ z istniejgcymi kratami okiennymi.

Odpowiedz: Kraty nalezy zutylizowac.

W zestawieniu przy oknie O2.1 i OKT10 wpisana jest krata wewn¢trzna, prosimy o podanie
specyfikacji tych krat.

Odpowiedz: nalezy wykona¢ okna bez krat i siatki.

Prosimy o wyjasnienie czy posadzka pcv w pokojach ma by¢ wywinigta na $ciane czy nalezy
przyja¢ montaz listew przypodtogowych (jakich).

Odpowiedz: Posadzka wywinigta na $ciang.

Proszg¢ o potwierdzenie czy dla wszystkich bram garazowych Gdgl, nalezy zamontowa¢ drzwi
serwisowe?

Odpowiedz: drzwi serwisowe nalezy zamontowaé we wszystkich bramach garazowych.

Jakie bramy garazowe Gdgl z drzwiami serwisowymi nalezy wykonac?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ bramy segmentowe panelowe pelne, nieocieplone z drzwiami
serwisowymi z nap¢dem recznym.

Czy segmentowe petne, segmentowe przeszklone, z napgdem elektrycznym czy recznym?
Odpowiedz: Nalezy wykona¢ bramy segmentowe panelowe peine, nieocieplone z drzwiami
serwisowymi z napedem recznym.

Czy stalowe dwuskrzydtowe petne ocieplane, recznie otwierane, czy przeszklone?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ bramy segmentowe panelowe peine, nieocieplone z drzwiami
serwisowymi z napedem recznym.

Co oznacza zapis w zestawieniu " brama otwierana rgcznie powyzej wysokosci otworu".
Odpowiedz: Btedny opis pozostaje brama otwierana recznie.

Prosze wskaza¢ w ktorych pomieszczeniach nalezy zastosowac panel ochronny $cian i naroznikoéw
z PCV oraz uzupetnic przedmiar.

Odpowiedz: Panel ochronny $cian nalezy wykona¢ na komunikacji zgodnie z rysunkiem PW-A-
ARCH-501. Narozniki ochronne $cian PCV nalezy wykona¢ w pomieszczeniach gdzie narozniki
sa wypukfe.

Do ktorych pomieszczen i okien nalezy zastosowac opisane rolety okienne.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ rolety okienne wewngtrzne tekstylne z napedem recznym do
pomieszczen biurowych, funkcyjnych, sali konferencyjnej, pokoju goscinnym, itp.

Czy wykonac¢ zaluzje zewngtrzne elektryczne, czy wewnetrzne tekstylne z napedem rgcznym czy
elektryczne, prosz¢ o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ rolety okienne wewnetrzne tekstylne z napedem recznym 178 szt.
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Jakie parametry powinno mie¢ urzadzenie RTG do przeswietlania bagazu , w projekcie brak
danych i karty technicznej lub specyfikacji dla aparatu RTG do prze$wietlania bagazu. Prosimy
o uzupekienie tych danych.

Odpowiedz: Parametry z opisem w odrebnym zatgczniku.

W projekcie brak zakresu i ilo$ci kanaldw i1 urzadzen do demontazu instalacji wentylacji.
prosimy o uzupehienie przedmiaréw badz przestania rzutow instalacji istniejacej na obiekcie.
Odpowiedz: Demontaz instalacji wentylacji na III pigtrze w sali konferencyjnej zostaje
wytaczony z zakresu w zwigzku z rezygnacja z klimatyzacji.

Prosimy o umozliwienie wizji lokalnej oraz wyznaczenie terminu takiej wizji.

Odpowiedz: Termin wizji lokalnej nalezy uzgadnia¢ na biezgco

Prosz¢ o odpowiedz dotyczaca przetargu REMONT BUDYNKU PROKURATURY
OKREGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 106 . Rozdzial VIII pkt. 2 ppkt
4 Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetit warunek, jesli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy -
w tym okresie, zrealizowal co najmniej: dwie roboty budowlane polegajace na remoncie lub
budowie budynku uzytecznos$ci publicznej (biurowiec) lub mieszkalnego (zdefiniowanych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) za kwotg¢ min. 3.000.000 zt
brutto kazda, zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
Prosz¢ o odpowiedz czy Dom Studenta (akademik), budynek przychodni, budynek szkoty,
budynek hali sportowej, budynek biurowy dla Cementowni Malogoszcz (Holcim) spetnia warunki
przetargu.

Odpowiedz: Zamawiajacy uzna za spetniajace wymogi przetargu remonty lub budowy obiektow
takich jak: budynek biurowy dla Cementowni Matogoszcz, akademik, budynek przychodni
1 budynek szkoty.

Zwracam si¢ z prosba o wyjasnienie tresci SWZ dotyczacej zdolnosci technicznej i zawodowe;.
Zgodnie z zapisem SWZ dla potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
wymagane s3 min. ,,dwie roboty budowlane polegajace na remoncie lub budowie budynku
uzytecznos$ci publicznej (biurowiec) lub mieszkalnego”. Czy zapis ,,biurowiec” jest obligatoryjny
czy stuzy jedynie jako przyktad obejmujacy budynki uzyteczno$ci publicznej ? Pytajac wprost:
czy referencje musza dotyczy¢ budynku biurowego lub mieszkalnego, czy moga obejmowac
jakikolwiek budynek uzytecznosci publiczne;j.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig w pytaniu powyzej.

Zastepca Prokuratora Okregowego

Jace k Elektronicznie
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