

**Zmiana  
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi gminnej ul. Ekonomicznej w Nowej Soli w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego z doświetleniem, odwodnieniem oraz budowa drogi dla pieszych i rowerów.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, 2025 r. poz. 620, 794, 1165, 1173, 1235, 769 oraz z 2026 r. poz. 252) w umieniu zamawiającego Gminy Nowa Sól – Miasto informuję, że zmianom ulega treść projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

**Zmiana SWZ**

W projektowanych postanowieniach umowy w § 17 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE w ustępie 1:

1) lit. g otrzymuje brzmienie:

„w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% niezapłaconej należności brutto”

2) lit. h otrzymuje brzmienie:

„w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 100 zł za każdy dzień zwłoki”.

**Powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**(-) Tomasz Twardowski**  
**Wiceprezydent Miasta Nowa Sól**  
**/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/**