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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczący budowy sieci wodociągowej 

w ulicy Armii Krajowej w Koluszkach. Inwestycja obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci 

wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy DN110, wraz z uzbrojeniem  

w armaturę sieciową, tj. zasuwy kołnierzowe i hydranty nadziemne DN80. W ramach projektu 

przewidziano również wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 DN40 do granicy 

nieruchomości. Projekt zakłada budowę infrastruktury wodociągowej w celu zapewnienia niezawodnych 

dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Budowa sieci ma na celu zwiększenie jej wydajności, poprawę 

jakości dostarczanej wody oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci. Realizacja projektu 

przyczyni się do podniesienia standardów infrastrukturalnych na tym obszarze, poprawy bezpieczeństwa 

dostaw wody oraz zwiększenia niezawodności systemu wodociągowego, co wpłynie na komfort życia 

mieszkańców oraz sprawne funkcjonowanie usług komunalnych. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowanie dotyczy obszaru położonego w miejscowości Koluszki, w województwie łódzkim,  

w powiecie łódzkim wschodnim. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 

3332, 144, 147, 135, obręb 0006, 95-040 Koluszki. Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiegać 

będzie w pasie ul. Armii Krajowej, częściowo przez tereny prywatne, na które uzyskano zgodę właściciela 

oraz na odcinku przekroczenia linii kolejowej w obszarze kolejowym, który jest realizowany wg odrębnego 

opracowania. Teren objęty inwestycją jest obecnie zagospodarowany i uzbrojony w istniejącą 

infrastrukturę techniczną, obejmującą w szczególności sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, 

sieć gazową, istniejącą sieć wodociągową oraz sieci kanalizacyjne. W rejonie inwestycji występuje 

również istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz układ komunikacyjny związany z pasem drogowym  

i terenami kolejowymi. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu w ul. Armii Krajowej w Koluszkach obejmuje budowę nowego 

odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 Ø110x10,0 mm na działkach nr ewid. 3332, 144, 147  

i 135, obręb 0006 Koluszki. Projekt przewiduje wykonanie nowego przewodu wodociągowego o łącznej 

długości ok. 474m.  
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Projekt zakłada także przejście siecią wodociągową pod terenami kolejowymi na terenie zamkniętym 

PKP, natomiast odcinek ten jest realizowany wg odrębnego opracowania. 

Sieć wodociągowa zostanie wyposażona w 5 hydrantów nadziemnych DN80, zasuwy kołnierzowe DN100 

i DN80 oraz armaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci. W ramach 

inwestycji przewiduje się włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci DN150 oraz 

wykonanie 14 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 DN40 do granicy nieruchomości. 

Trasa projektowanej sieci została dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz przebiegu 

istniejącej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymaganych odległości od pozostałego uzbrojenia 

terenu. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę niezawodności dostaw wody, uporządkowanie układu 

sieciowego oraz poprawę warunków zaopatrzenia w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych. 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę urządzeń budowlanych związanych z projektowaną siecią 

wodociągową i przyłączami wodociągowymi, tj.: 

• zasuw wodociągowych DN100, DN80 oraz zasuw domowych na przyłączach, 

• rurociągów sieciowych PE100 SDR11 PN16 DN110, 

• odcinków przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 DN40, 

• opasek do nawiercania z armaturą do połączenia m in. przyłączy z siecią, 

• trójników kołnierzowych, 

• hydrantu nadziemnego, 

• infrastruktury pomocniczej, w tym skrzynek ulicznych na zasuwy. 

 

3.2. Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

 

3.3. Układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy. 
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3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Na podstawie warunków technicznych nr 75/07/2025 opracowanych przez Koluszkowskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zaprojektowano fragment sieci wodociągowej  

w ul. Armii Krajowej w Koluszkach, przebiegający przez dz. nr 3332, 144, 147 i 135, obręb 0006 Koluszki. 

Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej Ø150 zlokalizowanej w dz. 3332 

zaprojektowano w punkcie W1 jako węzeł z trzema zasuwami. Włączenie nastąpi przy użyciu trójnika 

kołnierzowego redukcyjnego DN150/100/150. Za trójnikiem przewidziano zastosowanie zasuwy 

kołnierzowej DN100 PN16, zgodnie z rysunkami przedstawiającymi schematy węzłów.  

Do budowy sieci przewidziano zastosowanie rur polietylenowych wysokiej gęstości PE100 SDR11 PN16, 

o średnicy 110x10,0mm. Zakłada się oznakowanie trasy rur taśmą ostrzegawczą o szerokości 20 cm, 

umieszczoną na głębokości 50cm nad wierzchem rury. Łączna długość projektowanej sieci wynosi ok. 

474m. Rury polietylenowe będą łączone metodą zgrzewania doczołowego, natomiast połączenia  

z armaturą kołnierzową zostaną wykonane przy użyciu odpowiednich kołnierzy. Projektowana sieć 

wodociągowa zostanie wyposażona w 5 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 oraz 

żeliwne zasuwy wodociągowe z obudowami teleskopowymi i ciężkimi skrzynkami ulicznymi. Przykrycie 

sieci wodociągowej wynosi 1,50÷1,60m.  

Na trasie sieci wodociągowej zaprojektowano także 14 przyłączy wodociągowych do granicy posesji z rur 

PE100 SDR11 PN16 Ø40x3,7mm i łącznej długości ok. 22m zgodnie z częścią rysunkową. Włączenie 

przyłączy do sieci wodociągowej Ø110 mm należy wykonać za pomocą opaski do nawiercania pod 

ciśnieniem do rur PE Ø110 z gwintem wewnętrznym 2''. Za opaską należy zamontować zasuwę do 

przyłączy wodociągowych z gwintem zewnętrznym 2'' oraz wyjściem ISO do rur PE Ø40. Skrzynkę 

zasuwy należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia, uszkodzenia mechanicznego poprzez 

odpowiednie obetonowanie. Końcówki projektowanych przyłączy należy zakończyć zaślepkami, 

pozostawiając je do wykorzystania na potrzeby dalszej rozbudowy przyłączy w przyszłości. 

Materiały użyte do budowy sieci muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie  

z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisami wykonawczymi. Wszystkie rury, kształtki oraz armatura muszą posiadać atest 

producenta oraz ocenę higieniczną PZH. Stosowane materiały powinny być odpowiednio dobrane, aby 

ich skład i wzajemne oddziaływanie nie pogarszały jakości wody ani nie obniżały trwałości sieci. Po 

przeprowadzeniu testów szczelności i uzyskaniu pozytywnych wyników, sieć zostanie zgłoszona do 

rejestracji poprzez geodezyjną inwentaryzację przed zasypaniem. 
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3.6. Zestawienie materiałów 

 

3.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prac związanych z ukształtowaniem terenu oraz 

zmianami w układzie zieleni. Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest jedynie                                    

do odtworzenia terenu, przywracając go do stanu pierwotnego. Uszkodzone elementy nawierzchni należy 

wymienić na nowe, tego samego rodzaju i typu. 

 

4. Zestawienie powierzchni 

Projektowana sieć wodociągowa stanowi liniową infrastrukturę podziemną, która nie zajmuje 

wyodrębnionej powierzchni terenu w sposób bezpośredni. Całość instalacji zostanie umieszczona pod 

Lp. 
 

Opis 
 

Ilość 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

 

 

Rura wodociągowa   PE100 SDR11 PN16 ∅110x10,0mm 

Rura wodociągowa   PE100 SDR11 PN16 ∅40x3,7mm 

Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/100/150 

Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16 

Obudowa do zasuwy DN100 

Skrzynka uliczna do zasuwy DN100 

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN16 

Obudowa do zasuwy DN150 

Skrzynka uliczna do zasuwy DN150 

Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16 

Obudowa do zasuwy DN80 

Skrzynka uliczna do zasuwy DN80 

Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 

Opaska do nawiercania do rur PE DN110 z gwintem wewnętrznym 2'' 

Zasuwa do przyłączy wod. z gwintem zew. 2'' z wyjściem ISO 

Łuk kołnierzowy 90° DN100 

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 PN16 

Trójnik kołnierzowy DN100/80/100 PN16 

Kolano stopowe N DN80 PN16 

Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16 

Hydrant nadziemny DN80 PN16 

Łącznik RK DN100 do rur PE DN110 

Łącznik RK DN150 do rur DN150 

 

 

 

474 m 

22 m  

1 szt. 

3 szt. 

3 szt. 

3 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

5 szt. 

5 szt. 

5 szt. 

2 szt. 

14 szt. 

14 szt. 

1 szt. 

3 szt.  

2 szt. 

5 szt. 

5 szt. 

5 szt. 

11 szt. 

2 szt. 
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powierzchnią gruntu, co oznacza, że jej realizacja nie wpłynie na sposób użytkowania terenu ani nie 

zmieni jego dotychczasowego przeznaczenia. Projektowane rozwiązania nie ingerują w istniejące funkcje 

powierzchni, co pozwala na zachowanie obecnych warunków użytkowania terenu, w tym dróg, chodników 

oraz terenów zielonych, bez konieczności ich trwałej modyfikacji. Prace budowlane będą prowadzone                 

w sposób minimalizujący wpływ na otoczenie, a po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do 

pierwotnego stanu, co zapewni pełną funkcjonalność infrastruktury miejskiej. 

 

5. Informacje i dane 

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu wynikające                         

z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego ustanowiony Uchwałą Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2006r. 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 

miasta Koluszki. W MPZP nie stwierdzono zakazów uniemożliwiających realizację przedmiotowych sieci 

— inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu. 

 

5.2. Wpis działki lub terenu do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub 

lokalizacja w obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren, na którym będą realizowane roboty budowlane, nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków 

oraz konserwatora przyrody. Działki objęte opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków. 

 

5.3. Warunki gruntowe  

Warunki gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją  można uznać za proste. Podłoże budują głównie 

utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez gliny zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, 

lokalnie z udziałem piasków rzecznych. Są to na ogół grunty o korzystnych warunkach inżyniersko-

geologicznych. Zwierciadło wód gruntowych występuje przeważnie na głębokości poniżej 2,0 m p.p.t., 

przy czym lokalnie w rejonie Koluszek mogą występować wody gruntowe zawieszone na utworach 

słaboprzepuszczalnych. Projektowane zadanie wstępnie kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 

Określa się proste warunki gruntowe dla potrzeb realizacji zadania. 
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5.4. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem górniczym i wpływami eksploatacji górniczej. Na terenie 

inwestycji nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

 

5.5. Charakter zagrożeń dla środowiska, zdrowia i higieny użytkowników obiektów 

budowlanych 

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez budowę 

nowoczesnej, szczelnej sieci wodociągowej wykonanej z polietylenu. Budowa infrastruktury 

wodociągowej przyczyni się do poprawy jakości dostarczanej wody oraz zapewnienia stabilności  

i ciągłości dostaw, co jest kluczowe dla komfortu życia mieszkańców. Dodatkowo, inwestycja wpłynie na 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie objętym projektem poprzez 

zapewnienie odpowiedniej wydajności sieci wodociągowej dla celów gaśniczych. Realizacja 

przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z występowaniem szczególnych zagrożeń dla środowiska, zdrowia 

ani higieny użytkowników obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie. Na obszarze, na którym 

planowana jest inwestycja, nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 13), co oznacza, że 

projektowana inwestycja nie narusza żadnych obszarów chronionych ani nie wpływa na siedliska 

przyrodnicze objęte ochroną prawną. W projekcie uwzględniono wszelkie wymagania dotyczące ochrony 

środowiska, a realizacja sieci wodociągowej została zaplanowana w taki sposób, aby nie zmieniać funkcji 

przyrodniczych obszaru objętego inwestycją. Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość 

wystąpienia oddziaływań  o dużej intensywności lub złożoności. Przeprowadzone analizy wskazują, że 

realizacja projektu nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko, zarówno  

w fazie budowy, jak i eksploatacji. Potencjalne oddziaływania na środowisko w trakcie prac budowlanych 

będą miały jedynie lokalny i krótkotrwały charakter, a po zakończeniu robót całkowicie ustąpią. Wszystkie 

prace budowlane zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, 

co zapewni brak kumulacji negatywnych skutków środowiskowych, zarówno na etapie realizacji,  

jak i użytkowania inwestycji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak rury 

polietylenowe, sieć wodociągowa będzie trwała i szczelna, co pozwoli uniknąć strat wody oraz zmniejszyć 

ryzyko awarii. Wykorzystanie tych rozwiązań przyczyni się także do ograniczenia zużycia surowców  

i energii, co wspiera ideę zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana sieć wodociągowa nie kwalifikuje się jako 
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inwestycja wymagająca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym nie jest 

konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę 

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się dróg pożarowych ani rozwiązań komunikacyjnych 

- zakres obejmuje wyłącznie budowę sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru zapewnia projektowana sieć wodociągowa poprzez hydranty nadziemne DN80 

zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkową. Hydranty przewidziano o parametrach zgodnych  

z wymaganiami gestorów i obowiązującymi przepisami oraz z zapewnieniem dostępu eksploatacyjnego. 

Drogi pożarowe nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowania. 

 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Projektowana sieć wodociągowa stanowi obiekt liniowy o standardowym stopniu skomplikowania,  

lecz z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wymaga 

zachowania szczególnej ostrożności oraz ścisłego stosowania się do wytycznych KPGK sp. z o.o.  

w zakresie wykonywania robót na czynnych sieciach wodociągowych, prowadzenia prac ziemnych, 

zabezpieczenia wykopów oraz wykonywania prób szczelności, płukania i dezynfekcji przewodów 

wodociągowych. Po wykonaniu sieci wodociągowej przewiduje się jej płukanie i dezynfekcję z użyciem 

środka chlorującego oraz pobranie próbek wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych  

w akredytowanym laboratorium. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci. 

 

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.), 

projektowana inwestycja nie ogranicza możliwości zagospodarowania sąsiednich działek. Projektowana 

sieć wodociągowa, jako obiekt liniowy i podziemny, nie wymusza zmiany dotychczasowych warunków 

użytkowania nieruchomości sąsiednich, a jej obszar oddziaływania ogranicza się wyłącznie do granic 

działek, przez które przebiega. Po zakończeniu realizacji sieci nie powstanie obszar ograniczonego 

użytkowania, a sposób użytkowania terenu pozostanie niezmieniony. Prace budowlane będą prowadzone 

w sposób niewykraczający poza granice działek objętych inwestycją, a zajęcie terenu będzie miało 
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charakter tymczasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji. Roboty budowlane zostaną 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi infrastruktury technicznej, co 

pozwoli na minimalizację wpływu zarówno na środowisko, jak i na nieruchomości sąsiednie. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Schemat węzła włączeniowego

Schemat węzła włączeniowego:
1. Skrzynka uliczna do zasuw do przyłączy wodociągowych
2. Fundament betonowy o wymiarach 50 cm x 50 cm x 10 cm
3. Fundament betonowy o wymiarach 35 cm x 35 cm x 7 cm
4. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy wodociągowych
5. Opaska do nawiercania do rur PE Ø110 z gwintem wewnętrznym 2''
6. Zasuwa z gwintem zewnętrznym 2'' i wyjściem ISO DN40
7. Rura wodociągowa PE100 SDR11 DN40
8. Blok oporowy o wymiarach 35 cm x 30 cm x 15 cm7
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W13

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm

4

6

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm

3. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 PN16
4. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
5. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
6. Hydrant nadziemny DN80 PN16

W3'', H4

W1

1. Istniejąca rura wodociągowa DN150

3. Łącznik RK DN150 do rur DN150
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/100/150 PN16
5. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16
6. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110
7. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm

1

2. Zasuwa kołnierzowa DN150 PN16

12 23 3
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5
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7

1 1

1

2. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110

2 2

2

3. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

3
3

4

4.Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 

W3'

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm
2. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110
3.Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 

1

1

2

2
2 13

24 3
1

1

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm
2. Opaska do nawiercania do rur PE DN110 z gwintem
    wewnętrznym 2''
3. Zasuwa do przyłączy wodociągowych z gwintem
    zewnętrznym 2'' oraz wyjściem ISO do rur PE DN40
4. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø40x3,7mm

P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14

1

2

2. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110

3

5

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

W11, W14

2. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110
3. Trójnik kołnierzowy DN100/80/100 PN16
4. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
5. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
6. Hydrant nadziemny DN80 PN16

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm

6

5 4
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22

1. Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø110x10,0mm
2. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110
3. Łuk kołnierzowy 90° DN100 PN16
4. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 PN16
5. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
6. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
7. Hydrant nadziemny DN80 PN16

W28
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4
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H2, H3

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16
2. Fundament betonowy o wymiarach 50 x 50 x 10 cm
3. Skrzynka uliczna do zasuw
4. Podsypka piaskowa o grubości 10 - 15 cm
5. Fundament betonowy o wymiarach 35 x 30 x 7 cm
6. Obudowa teleskopowa do zasuw
7. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
8. Trójnik kołnierzowy DN100/80/100 PN16
9. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
10. Blok oporowy o wymiarach 35 x 35 x 15 cm

11

11. Kolano stopowe N DN80 PN16

3 2
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4
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4
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H1, H4

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16
2. Fundament betonowy o wymiarach 50 x 50 x 10 cm
3. Skrzynka uliczna do zasuw
4. Podsypka piaskowa o grubości 10 - 15 cm
5. Fundament betonowy o wymiarach 35 x 30 x 7 cm
6. Obudowa teleskopowa do zasuw
7. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
8. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 PN16
9. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
10. Blok oporowy o wymiarach 35 x 35 x 15 cm

11

11. Kolano stopowe N DN80 PN16

812

12. Łącznik RK DN100 do rur PE DN110
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H5

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16
2. Fundament betonowy o wymiarach 50 x 50 x 10 cm
3. Skrzynka uliczna do zasuw
4. Podsypka piaskowa o grubości 10 - 15 cm
5. Fundament betonowy o wymiarach 35 x 30 x 7 cm
6. Obudowa teleskopowa do zasuw
7. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16
8. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80 PN16
9. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16
10. Blok oporowy o wymiarach 35 x 35 x 15 cm

11

11. Kolano stopowe N DN80 PN16

812

12. Łuk kołnierzowy 90° DN100 PN16
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu: 

BUDOWA WODOCIĄGU W UL. ARMII KRAJOWEJ W KOLUSZKACH 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej aktualnymi na dzień jej opracowania, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

Projekt został sporządzony zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w art. 34 ustawy – Prawo 

budowlane, a jego poszczególne części zawierają informacje, dane i rozwiązania niezbędne do 

dokonania oceny zgodności z przepisami oraz umożliwiające realizację inwestycji w sposób bezpieczny 

i zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, warunków geotechnicznych  

i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – w zakresie wynikającym z charakteru inwestycji.  

Adres inwestycji:  

DZ. NR EWID. 3332, 144, 147, 135, OBRĘB 0006 

UL. ARMII KRAJOWEJ,  95-040 KOLUSZKI 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT PODPIS 

mgr inż. Małgorzata Dominowska 

upr. nr  LOD/3465/PWBS/19 

uprawnienia w specjalności sanitarnej 
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Aktualny wpis na listę członków izby samorządu zawodowego 
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Uprawnienia projektanta i sprawdzającego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę nowego odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 

3332, 144, 147 i 135, obręb 0006 Koluszki, w ul. Armii Krajowej. Projekt przewiduje wykonanie nowego 

przewodu wodociągowego o łącznej długości ok. 474m. Celem inwestycji jest poprawa niezawodności 

dostaw wody, podniesienie parametrów hydraulicznych istniejącej infrastruktury oraz dostosowanie jej do 

obowiązujących norm technicznych. Projekt obejmuje montaż armatury wodociągowej, w tym zasuw 

kołnierzowych i hydrantów nadziemnych DN80. Planowane jest również podłączenie nowej sieci do 

istniejącego układu wodociągowego oraz wykonanie przyłączy do granicy posesji. Po zakończeniu prac 

przewiduje się odtworzenie nawierzchni terenu objętego robotami budowlanymi. Realizacja inwestycji 

została podzielona na kilka kluczowych etapów, które zapewnią płynność prowadzonych robót oraz 

minimalizację zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej. Pierwszym etapem są prace 

przygotowawcze, które obejmują wytyczenie trasy rurociągu w terenie zgodnie z dokumentacją 

projektową, uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień z zarządcami dróg oraz gestorami sieci, 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a także usunięcie ewentualnych kolidujących elementów 

infrastruktury. Kolejnym krokiem jest wykonanie wykopów, przy zachowaniu normatywnych szerokości  

i głębokości. W tym etapie przewiduje się również zabezpieczenie wykopów przed osunięciem się ziemi 

oraz przygotowanie podłoża pod układanie rur, w tym ewentualne wykonanie podsypki piaskowej  

i odwodnienia terenu. Po zakończeniu robót ziemnych rozpocznie się etap montażowy, w ramach którego 

nastąpi układanie rur wodociągowych zgodnie z trasą i spadkami przewidzianymi w projekcie, montaż 

hydrantów, zasuw oraz trójników, a także połączenie nowego odcinka sieci z istniejącą infrastrukturą 

wodociągową. Następnie przeprowadzona zostanie próba szczelności oraz płukanie sieci w celu 

potwierdzenia poprawności wykonania prac. Kolejnym etapem będzie odtworzenie nawierzchni  

i zakończenie inwestycji. W ramach tego etapu przewiduje się zasypanie wykopów warstwami zgodnie  

z dokumentacją projektową, odtworzenie chodników oraz nawierzchni  w miejscach objętych robotami,  

a także przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej nowo powstałej infrastruktury. Ostatnim krokiem 

będzie zgłoszenie gotowej sieci do eksploatacji oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej. Budowa 

sieci wodociągowej stanowi istotny element modernizacji infrastruktury komunalnej, przyczyniając się do 

poprawy jakości dostarczanej wody, zwiększenia niezawodności systemu oraz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa pożarowego. Prace będą prowadzone w sposób sekwencyjny, aby ograniczyć 

utrudnienia dla mieszkańców i użytkowników dróg, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość 

wykonania. 
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1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Opracowanie dotyczy obszaru położonego w miejscowości Koluszki, w województwie łódzkim, w powiecie 

łódzkim wschodnim. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 3332, 144, 

147, 135, obręb 0006, 95-040 Koluszki. Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiegać będzie  

w pasie ul. Armii Krajowej, częściowo przez tereny prywatne, na które uzyskano zgodę właściciela oraz 

na odcinku przekroczenia linii kolejowej w obszarze kolejowym, który jest realizowany wg odrębnego 

opracowania. Teren objęty inwestycją jest obecnie zagospodarowany i uzbrojony w istniejącą 

infrastrukturę techniczną, obejmującą w szczególności sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, 

sieć gazową, istniejącą sieć wodociągową oraz sieci kanalizacyjne. W rejonie inwestycji występuje 

również istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz układ komunikacyjny związany z pasem drogowym  

i terenami kolejowymi. 

 

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nr 

Elementy 

zagospodarowania 

terenu stwarzające 

zagrożenie 

Skutki Środki ochronne 

1 

• Nawierzchnie dróg 

oraz krawężniki 

(śliskie 

nawierzchnie, 

oblodzenie, śnieg) 

• Potknięcia 

• Przewrócenia 

• Utrzymanie w odpowiednim stanie dróg komunikacji 

na terenie budowy 

• Pracownicy - praca w obuwiu ochronnym 

• Kontrola stanu dróg i ich bieżąca poprawa w 

szczególności w okresie zimowym i późno jesiennym. 

2 

• Drzewa • Uderzenia • Odpowiednie zabezpieczenie drzew w najbliższym 

sąsiedztwie prac poprzez deskowanie oraz 

zachowanie szczególnej ostrożności przez 

operatorów maszyn 

3 

• Drogi wewnętrzne 

budowy i publiczne 

drogi w pobliżu 

• Potrącenia 

• Śmierć 

• Wyznaczenie dróg wewnętrznych 

• Świadomość zagrożeń, korzystanie przez 

wszystkich pracowników oraz osoby przebywające 

na terenie budowy z odzieży o podwyższonej 

widoczności 

• Maszyny budowlane powinny mieć sygnalizatory 

biegu wstecznego – światła i sygnały cofania; 
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1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej przewiduje się 

wystąpienie szeregu zagrożeń, które mogą wpływać zarówno na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, 

jak i na użytkowników otaczających terenów. W kontekście planowanej inwestycji należy szczegółowo 

rozróżnić rodzaje zagrożeń, ich skalę, miejsca występowania oraz czas, w którym mogą one zaistnieć, 

co pozwala na opracowanie kompleksowych procedur prewencyjnych i działań zabezpieczających.                    

W zakresie zagrożeń mechanicznych kluczowe znaczenie mają prace wykopowe, w których występuje 

ryzyko niestabilności gruntu. Wykopy otwarte, szczególnie te wykonywane w obszarach o zróżnicowanej 

nośności terenu, mogą być narażone na osuwiska, zawalenia ścian wykopów czy przesuwanie się mas 

ziemnych. Szczególnie duże ryzyko występuje w rejonach, gdzie teren charakteryzuje się stromymi 

zboczami, nieregularnym ukształtowaniem lub występowaniem luźnych warstw gruntu. Zagrożenia te 

mogą wystąpić o dowolnej porze dnia, jednak ich intensywność jest szczególnie nasilona podczas 

intensywnych opadów deszczu lub gwałtownych zmian temperatury, kiedy to stan gruntu ulega 

pogorszeniu. Dodatkowo, ryzyko kolizji związane z ruchem maszyn budowlanych, takich jak koparki, 

ładowarki czy wozidła, jest wysokie w obszarach wykopów, gdzie prace wykonywane są w ograniczonej 

przestrzeni. Nieprawidłowe ustawienie maszyn, błędy operatorów oraz niewłaściwe zarządzanie ruchem 

na placu budowy mogą skutkować potrąceniami, uderzeniami lub upadkami ciężkich elementów 

konstrukcyjnych, co dodatkowo zwiększa skalę zagrożeń. Kolejnym aspektem są zagrożenia chemiczne 

i biologiczne, które mogą pojawić się podczas realizacji robót. Prace ziemne mogą wiązać się                                    

z ujawnieniem zanieczyszczonych warstw gleby, w których mogą znajdować się substancje chemiczne 

pochodzące z wcześniejszej działalności przemysłowej lub rolniczej. W przypadku napotkania 

zanieczyszczonego gruntu lub wód gruntowych istnieje ryzyko ekspozycji na toksyczne substancje, co 

wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, jak również wdrożenia procedur 

postępowania awaryjnego. Dodatkowo, podczas stosowania środków czyszczących, dezynfekujących lub 

innych preparatów chemicznych, istnieje ryzyko kontaktu z substancjami drażniącymi lub toksycznymi, 

co może wpływać na zdrowie pracowników, szczególnie w warunkach niewystarczającej wentylacji. 

Zagrożenia związane z pracą przy istniejących instalacjach podziemnych oraz infrastrukturze technicznej 

również stanowią istotny element analizy ryzyka. W trakcie wykopów mogą zostać uszkodzone nie tylko 

• Kamizelki ostrzegawcze oraz hełmy ochronne są 

zobowiązani posiadać również kierowcy 

samochodów dostawczych 



5 
 

nowo projektowane rurociągi, ale także istniejące sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne 

oraz inne instalacje, co może prowadzić do przerw w dostawach usług oraz zagrożenia wybuchem, 

porażeniem prądem lub innymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Ryzyko kolizji jest szczególnie wysokie                

w obszarach, gdzie dokumentacja techniczna nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego przebiegu 

instalacji, a czas wystąpienia tego typu zagrożeń jest trudny do przewidzenia, gdyż może wystąpić 

zarówno w początkowej fazie wykopów, jak i w trakcie późniejszych etapów robót montażowych. Czynniki 

atmosferyczne również mają znaczący wpływ na skalę i rodzaj zagrożeń. Prace wykonywane na otwartym 

terenie, takie jak wykopy, montaż rur czy instalacja elementów zabezpieczających, są narażone na 

działanie ekstremalnych warunków pogodowych. Skrajne temperatury – zarówno wysokie, jak i niskie – 

silne wiatry oraz intensywne opady deszczu mogą wpływać na stabilność wykonywanych robót, 

powodując pogorszenie stanu gruntu, utrudniając prace montażowe oraz zwiększając ryzyko wypadków. 

W okresach obfitych opadów zwiększa się także ryzyko zalania wykopów, co może prowadzić do 

powstawania podmokłych terenów oraz problemów z odwadnianiem. W kontekście zagrożeń związanych 

z ruchem drogowym i organizacją placu budowy, szczególne znaczenie ma prawidłowe zabezpieczenie 

tymczasowych stref robót oraz właściwe oznakowanie terenu. Nieodpowiednia organizacja ruchu, brak 

wyraźnie zaznaczonych stref bezpieczeństwa czy niewłaściwe ustawienie barier ochronnych mogą 

skutkować kolizjami z pojazdami roboczymi oraz przypadkowymi wypadkami osób postronnych. Miejsca 

pracy, w których wykonywane są roboty ziemne i montażowe, muszą być starannie zabezpieczone,                     

a wszelkie działania prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi dotyczącymi organizacji 

ruchu na placu budowy. Miejsce występowania zagrożeń koncentruje się przede wszystkim w obrębie 

wykopów otwartych, w strefach montażowych oraz w pobliżu istniejących instalacji podziemnych, gdzie 

możliwe są kolizje lub uszkodzenia elementów infrastruktury. Czas wystąpienia zagrożeń jest zmienny – 

mogą one pojawić się na każdym etapie realizacji robót, jednak największe ryzyko występuje w czasie 

intensywnych prac wykopowych oraz montażowych, a także w okresach niekorzystnych warunków 

pogodowych, takich jak ulewy, silne wiatry czy gwałtowne zmiany temperatury. 

 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stanowiących integralną część 

procesu budowlanego, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowego i systematycznego instruktażu 

pracowników, którego celem jest pełne zapoznanie zespołu z charakterem wykonywanych zadań oraz 

identyfikacja wszelkich potencjalnych zagrożeń. Instruktaż ten, będący kluczowym elementem 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy, realizowany jest przez 

wykwalifikowanego specjalistę ds. BHP, posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, który 
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na dedykowanym spotkaniu szczegółowo przedstawia wszystkie aspekty związane z realizacją robót, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń mechanicznych, chemicznych, elektrycznych oraz tych 

wynikających z warunków terenowych. W toku szkolenia pracownicy zapoznawani są z zagrożeniami 

występującymi na danym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami zapewnienia 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu zadań; omawiane są m.in. zasady bezpiecznej organizacji pracy na 

placu budowy, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, systemy ewakuacyjne oraz metody 

udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż obejmuje zarówno część teoretyczną, w ramach której 

pracownicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami, normami oraz dokumentacją projektową, jak                    

i część praktyczną, w której przeprowadzane są symulacje sytuacji awaryjnych oraz demonstracje 

prawidłowego użycia środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, na przykład właściwego stosowania 

kasków, kamizelek, okularów ochronnych oraz rękawic, a także procedur obsługi maszyn i urządzeń 

budowlanych, których niewłaściwe użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

oraz tych, których charakter pracy wiąże się z bezpośrednim narażeniem na zagrożenia zawodowe, przy 

czym czas trwania szkolenia zależy od poziomu przygotowania zawodowego pracownika, jego 

dotychczasowego stażu pracy, rodzaju wykonywanych zadań oraz stopnia zagrożeń występujących na 

danym stanowisku. Po zakończeniu instruktażu każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania 

protokołu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zapoznanie się z przekazanymi informacjami, co 

stanowi formalne potwierdzenie, że pracownik został odpowiednio przygotowany do wykonywania zadań 

o wysokim stopniu ryzyka. Instruktaż ten nie odbywa się jedynie na początku robót, lecz również przy 

każdej zmianie rodzaju wykonywanych prac, wprowadzaniu nowych technologii lub aktualizacji przepisów 

BHP, co skutkuje organizacją dodatkowych szkoleń uzupełniających. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik sprawdza również aktualność 

badań lekarskich pracowników oraz potwierdza brak przeciwwskazań do przystąpienia do wykonywania 

robót, a wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenie okresowe z zakresu BHP, którego kopie 

są dołączane do dokumentacji budowy. W sytuacjach, gdy realizacja robót wiąże się z jeszcze wyższym 

ryzykiem, takim jak prace narażone na przysypanie ziemią, upadek z wysokości lub działania substancji 

chemicznych i czynników biologicznych, kierownik budowy wyznacza pracowników o odpowiednim stażu 

i doświadczeniu, przeszkala ich szczegółowo w zakresie instruktażu stanowiskowego oraz omawia 

bezpieczne metody wykonywania tych robót, a jeżeli przewidziane są one do wykonywania w obsadzie 

dwuosobowej, konieczne jest wyznaczenie drugiego pracownika. Dodatkowo, przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca ma obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonywania Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienia i udostępnienia 

pracownikom Kart Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych, przy jednoczesnym 
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dopilnowaniu, aby każdy pracownik był ubrany w odpowiednią do wykonywanej pracy odzież i obuwie 

ochronne oraz aby zostały zapewnione środki ochrony zbiorowej, a w przypadku braku możliwości ich 

stosowania – środki ochrony indywidualnej, adekwatne do rodzaju występujących zagrożeń. Wykonawca 

musi także zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi pracami przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz udostępnić maszyny, urządzenia i środki 

techniczne właściwe do rodzaju wykonywanych robót, które muszą być w pełni sprawne i spełniać 

wszystkie wymogi formalne przewidziane w przepisach prawa. Całościowy system instruktażu, 

obejmujący zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy szkolenia, ma na celu minimalizację ryzyka 

wystąpienia wypadków oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń  

i zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, co przy stałym monitorowaniu, regularnych 

odświeżeniach wiedzy oraz rygorystycznej kontroli stosowania procedur bezpieczeństwa gwarantuje 

realizację robót budowlanych zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi i normami prawa, a tym 

samym wysoki poziom ochrony zdrowia i życia wszystkich uczestników prac budowlanych, stanowiąc 

fundament bezpiecznej realizacji inwestycji oraz skutecznego zarządzania ryzykiem i minimalizacji 

potencjalnych strat wynikających z nieprzewidzianych incydentów. 

 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, konieczne jest wdrożenie kompleksowego 

systemu środków technicznych i organizacyjnych, które mają nie tylko zapobiegać potencjalnym 

zagrożeniom, ale również zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 

ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Środki te obejmują szereg 

rozwiązań inżynieryjnych, instalacyjnych oraz organizacyjnych, które są wdrażane zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Na poziomie technicznym, na terenie placu budowy stosuje się nowoczesne systemy 

alarmowe, automatyczne systemy sygnalizacji pożarowej, czujniki dymu i gazu, a także monitoring 

wizyjny, który umożliwia ciągłe nadzorowanie krytycznych obszarów oraz szybkie wykrywanie 

ewentualnych anomalii. Systemy te są zintegrowane z centralnym systemem zarządzania 

bezpieczeństwem, który umożliwia natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniach oraz automatyczne 
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uruchomienie procedur awaryjnych. Kluczowym elementem infrastruktury bezpieczeństwa jest również 

system oświetlenia awaryjnego oraz publiczny system komunikacji, który opiera się na sieciach 

radiowych, systemach SMS oraz dedykowanych kanałach komunikacyjnych, umożliwiających 

natychmiastowe przekazywanie komunikatów o ewakuacji do wszystkich pracowników i osób 

znajdujących się na terenie robót. W obszarach stref szczególnego zagrożenia wyznacza się specjalne 

drogi ewakuacyjne, które są starannie oznakowane, zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 

wyposażone w piktogramy i oznaczenia zgodne z międzynarodowymi standardami, co umożliwia nie tylko 

sprawną ewakuację, ale również bezproblemowy dostęp dla służb ratunkowych, takich jak straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe czy policja. W ramach środków technicznych zapewnia się także regularną kontrolę 

stanu urządzeń ewakuacyjnych, takich jak wyjścia awaryjne, drabiny, systemy przeciwpożarowe oraz 

oświetlenie awaryjne, aby zagwarantować ich pełną sprawność w każdej chwili oraz umożliwić szybką 

reakcję na wszelkie nieprawidłowości. Na poziomie organizacyjnym opracowywane są szczegółowe 

plany ewakuacyjne, które określają rolę i obowiązki poszczególnych pracowników, miejsca zbiórki oraz 

trasy ewakuacyjne, a także procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku 

wystąpienia pożaru, wycieku substancji chemicznych czy awarii instalacji technicznych. Regularnie 

przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacyjne, zarówno w warunkach symulowanych, jak i w rzeczywistych 

scenariuszach, co pozwala na bieżące przeszkolenie personelu oraz utrwalenie procedur awaryjnych.              

W ramach organizacji systemu bezpieczeństwa wyznaczani są koordynatorzy ds. BHP oraz osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, którzy na bieżąco monitorują stan bezpieczeństwa na placu 

budowy, analizują potencjalne zagrożenia oraz wdrażają działania naprawcze w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości. Dodatkowo, w obszarach, w których wykonywane są prace o podwyższonym ryzyku, 

stosuje się ograniczenia dostępu oraz specjalne procedury kontrolne, które mają na celu minimalizację 

kontaktu osób nieupoważnionych z terenami robót. Wdrożenie środków ochrony zbiorowej, takich jak 

bariery ochronne, osłony, a w razie konieczności – środki ochrony indywidualnej, jest uzupełniane 

systemem szkoleń i instruktaży, które regularnie odświeżane są w celu utrzymania wysokiego poziomu 

wiedzy i świadomości zagrożeń wśród pracowników. Wykonawca zobowiązany jest także do 

zapewnienia, że wszelkie używane maszyny, urządzenia i środki techniczne są w pełni sprawne, 

posiadają wymagane certyfikaty oraz są regularnie serwisowane, co pozwala na ich bezawaryjną pracę 

oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo realizacji 

inwestycji. Całość środków technicznych i organizacyjnych jest nieustannie monitorowana przez 

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego, co umożliwia szybką 

identyfikację potencjalnych zagrożeń i natychmiastowe podjęcie działań korygujących, gwarantując 

jednocześnie, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych możliwa jest szybka ewakuacja oraz 

sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowych. Takie podejście, oparte na integracji zaawansowanych 
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technologii, szczegółowych planach organizacyjnych oraz ciągłej kontroli, stanowi fundament dla 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób przebywających                       

w sąsiedztwie stref szczególnego zagrożenia, a także umożliwia nieprzerwaną realizację robót 

budowlanych przy minimalizacji ryzyka wystąpienia incydentów i strat wynikających z awarii, pożarów lub 

innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Znak sprawy: Łódź, dn.GiK.6630.3.2026

PROTOKÓŁ 

2026-01-28

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Łodzi
2026-01-28

Przewodniczący narady: -  Grażyna Olejnik Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

K-analiza Sp. z o.o. 

Inwestor: Gmina Koluszki 

Lokalizacja:

Koluszki ul. Armii Krajowej dz. 3332, 147, 135, 144

Starosta Łódzki Wschodni
ul. H. Sienkiewicza 3
90 - 113 Łódź

Żeromskiego 27 95-041 Gałków Mały

11 Listopada 65 95-040 Koluszki

Opis przedmiotu narady:

SIEĆ WODOCIĄGOWA1

Uwagi:

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Burmistrz Rzgowa          

2 Wójt Gminy Brójce          

3 Burmistrz Miasta Koluszki          



Strona: 2

4 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Tuszynie 

         

5 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Łódź Rejon Energetyczny Zgierz -
 Pabianice 

         

6 PGE Dystrybucja S.A.Odział Łódź 
Rejon Energetyczny Piotrków 
Trybunalski 

         

7 Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy Nowosolna 

         

8 Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o.  Oddział Zakład 
Gazowniczy w Łodzi

Jan Anielak

2026-01-21 13:05:39

         Opinia pozytywna pod następującymi warunkami:

1.	Należy zachować wymagane odległości od sieci 
gazowej oraz uwzględniać wymagania wynikające ze 
stref kontrolowanych gazociągów, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie
2.	O terminie rozpoczęcia prac należy poinformować z 
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem Gazownię w 
Skierniewicach: Al. Rataja 6, 96-100 Skierniewice. 
Osoba do kontaktu adam.botul@psgaz.pl, tel. 601-841-
142
3.	Przed przystąpieniem do prac należy ustalić 
dokładną lokalizację sieci gazowej
4.	Roboty ziemne w pobliżu sieci gazowej należy 
wykonywać ręcznie
5.	W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy 
wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić 
Pogotowie Gazowe tel. 992
6.	Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w 
trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub 
Inwestor

9 Toya Sp. z o.o.          

10 Starosta Łódzki Wschodni          - Starostwo Powiatowe w Łodzi WGiK - W  rejonie  



Strona: 3

istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne 
prowadzić sposobem ręcznym z 
zabezpieczeniem./Grażyna Olejnik/

11 Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.          
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