



**Cyberbezpieczny
Samorząd**



**Fundusze
Europejskie**
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kowalewo Pomorskie, 18.02.2026r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87 – 410 Kowalewo Pomorskie**

ZP.271.2.1.2026

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: **2026/BZP 00102439/01** z dnia 09.02.2026r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

W związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji oraz zmianą generacji procesorów przez firmy Intel i AMD, producenci serwerów mają duże problemy z realizacją zamówień z powodu braku kluczowych podzespołów takich jak procesory i pamięć RAM. Od początku roku 2026 obserwujemy znaczne wydłużenie terminów dostaw. Według informacji uzyskanych od producenta serwerów Typ I, II i IV, które jako jedne z niewielu modeli spełniają wymagania specyfikacji, ich dostawa może się odbyć nie wcześniej niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zamówienia/zawarcia umowy w postępowaniu. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu II części zamówienia do 90 dni od zawarcia umowy. W przypadku jeśli okres ten jest zbyt długi, konieczne jest zmodyfikowanie zapisów specyfikacji, aby możliwe było dostarczenie innych konfiguracji ww. serwerów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin 90 dni będzie terminem maksymalnym. Ostateczny termin zostanie ustalony na podstawie złożonych ofert (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

2) Pytanie:

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu z Umowy § 9 pkt 6. Naprawa i przegląd urządzeń będą realizowane przez podmiot posiadający wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz ISO 27001. Zapis ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający usunie zapis w § 9 ust. 6 załącznika nr 7 do SWZ Projekt umowy. Poprawiony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

3) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej Dostawcy wobec Zamawiającego łącznie ze wszystkich tytułów lub na podstawie jakichkolwiek okoliczności związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dochodzona na podstawie umowy lub przepisów prawa, w szczególności z tytułu naprawienia szkody, kar umownych, wykonawstwa zastępczego, regresów, odstąpienia od umowy, jest ograniczona kwotowo tj. do maksymalnej wartości 100% kwoty stanowiącej wynagrodzenie netto Dostawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zmian w umowie w tym zakresie.

4) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zmian w umowie w tym zakresie.

5) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zmian w umowie w tym zakresie.

6) Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznej wysokości kar Umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zmian w umowie w tym zakresie.

7) Pytanie:

Wykonawca wnosi o szczegółowy opis prac, długości okablowania do wykonania, ew. kolizji przy modernizacji związanej z przyłączeniem zarówno agregatu prądotwórczego jak i UPSa.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie powinna zostać uzyskana przez oferenta po przeprowadzeniu wizji lokalnej, do której jest zobowiązany.

8) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie prądnicy o możliwości podtrzymania prądu 300% In przez 10s.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w SWZ czasu podtrzymania dla prądnicy, a więc Wykonawcy mają tu dowolność pod warunkiem, że oferowany agregat spełni wszystkie wymagania znajdujące się w Załączniku nr 8 do SWZ.

9) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie prądnicy o możliwości podtrzymania prądu 270% In przez 10s.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w SWZ czasu podtrzymania dla prądnicy, a więc Wykonawcy mają tu dowolność pod warunkiem, że oferowany agregat spełni wszystkie wymagania znajdujące się w Załączniku nr 8 do SWZ.

10) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie metalowego zbiornika paliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Urządzenie będzie pracowało na zewnątrz, a plastikowy zbiornik jest odporny na korozję.

11) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie UPS z prądem ładowania 30A.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

12) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie UPS z 120 szt. baterii w środku (np. 7 lub 9Ah) celem osiągnięcia wymaganego poziomu autonomii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 120 szt. baterii 7 lub 9 Ah.

13) Pytanie:

Wykonawca wnosi o określenie poziomu autonomii przy jakim poziomie obciążenia ma zostać przyjęte.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa poziomu autonomii. Taki parametr nie występuje obecnie w opisie przedmiotu zamówienia.

14) Pytanie:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie analogowego AVR zamiast DVR.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

15) Pytanie:

Dotyczy I część zamówienia Czy zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni od dnia podpisania?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin 90 dni będzie terminem maksymalnym. Ostateczny termin zostanie ustalony na podstawie złożonych ofert (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia Zamawiającego dot. SWZ

- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

*/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza*