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I. Ogolna specyfikacja techniczna - ST 00

1. Wstep

1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Termomodernizacja budynku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w
Tuchomiu.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa ogélne przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych, obejmujace w szczeg6lnosci wymagania w
zakresie wtasciwo$ci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére ujete sa w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw
opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji danego zadania
inwestycyjnego oraz transportu.

1.3. Zakres stosowania

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako zatgcznik do umowy miedzy
Inwestorem, a Wykonawcg, przy zleceniu realizacji robot budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania zostang
spetnione przy zastosowaniu wykonania na podstawie do§wiadczenia i zgodnie ze sztukg budowlana.

1.4. Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja

ST - 00 - Ogodlna specyfikacja techniczna

Szczegb6towe specyfikacje techniczne:

1.0 SST Roboty budowlane - czes$¢ og6lna

1.1 SST Modernizacja dachu

1.2 SST Wymiana stolarki drzwiowej

1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych

1.4 SST Docieplenie i izolacja $cian zagtebionych w gruncie wraz z cokotem

1.5. Podstawowe pojecia

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowle stanowiaca

catos$¢ techniczno - uzytkows, wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej architektury.

Budynek uzytecznoS$ci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oSwiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handluy,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze

budynek biurowy lub socjalny.
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Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia ternu, budowle sportowe, cmentarze
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod urzadzenia i maszyny jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci podmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony w sposéb trwaty z gruntem.
Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke -certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, lub
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (IN) - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

0dbiér czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbiér konicowy".

0dbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem kocowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale
niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez

kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu oraz
odbudowe, rozbudowe i przebudowe obiektu budowlanego.
Remoncie - wykonanie robot budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym, polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Plac budowy - teren, na ktdrym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.
Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych
na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Inzynier - (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, ktérego uprawnienia sg szersze niz inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw polskich, posiadajacy odpowiednie upowaznienia i pelnomocnictwo do dziatan w
imieniu inwestora.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez odpowiedni organ administracyjny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych podczas prowadzenia budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny, wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng, zezwalajagca na prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne oraz jako wytwarzane tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami technologii wykonania
poszczegolnych robot budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujacych
norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania we wiasnym zakresie elementéw dokumentacji organizacyjne;j:
— Harmonogram robot,
— Projekt zagospodarowania placu budowy,
— Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych okreslonych w dokumentach
przetargowych i kontraktowych, sitami wlasnymi oraz przy uzyciu wtasnego sprzetu wraz z usunieciem
wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezng starannos$cig, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany
jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robot oraz catkowitej po zakonczeniu robot.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywroécenia do stanu sprzed rozpoczecia
robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu przylegtego noszacego slady dziatalnosci
zwigzanej z realizacjg przedmiotu kontraktu.
2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne
punktéw gtdwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksigzke obmiaréw robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy
sporzadzony zostanie protokét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.
2.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli
w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupehienia/uszczegétowienie rozwigzan
przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego; Wykonawca sporzadzi
propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i opisowej na wtasny koszt w dwéch egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru i1  Projektantowi do  zatwierdzenia. @ Wszystkie
uzupelnienia/uszczegétowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiega¢ od gtéwnych zatozen
projektowych, co do formy i charakteru projektowanych robot i mieSci¢ sie w okre$lonym przedziale
tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
2.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Wykonawca zobowigzany jest,

przed przystapieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do doktadnego i wnikliwego zapoznania sie
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z dokumentacja projektows, a zakres robot objetych przygotowywang przez Wykonawce ofertg wynika z
dokumentacji projektowej. Nalezy przez to rozumieé, ze wykonanie wszelkich robot nieujetych w ofercie
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a wynikajacych jednoznacznie z
dokumentacji projektowej, moze by¢ egzekwowane przez Inwestora i nie podlega¢ odrebnej zaptacie (np.
przy umowie ryczattowej). Wykonawca powinien upewni¢ sie czy nie wystapi dodatkowy zakres robot
wynikajacy np. z technologii, poza zakresem przedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez
Inwestora, a w przypadku jego stwierdzenia, zobowigzany jest do wyszczegélnienia dodatkowego zakresu
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczattu, oraz do podania uzasadnienia koniecznosci jego wykonania.
Wykonawca ma obowiagzek weryfikacji przedmiaru robot przed ztozeniem ostatecznej oferty, a w
przypadku stwierdzenia brakéw lub rozbieznosci, ztozenie do Inwestora odpowiedniego zgtoszenia lub
uzgodnienia z Inwestorem sposobu przedstawienia w ofercie zakresu robot nieujetego w przedmiarze.
Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowe;j to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot lub okreslone w
odpowiednich normach. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartos$ci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w peini zgodne z dokumentacja projektowsa, ale osiagnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni
zgodne z dokumentacjg projektowa i moze wptyna¢ to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, a nie
uzyskaly wcze$niej pozytywnej opinii Inspektora i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione witasciwymi. Wszelkie koszty zwigzane z
przywréoceniem elementu robot do stanu odpowiadajacego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom
Inspektora pokrywa Wykonawca.
2.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania wtasciwego zabezpieczenia placu budowy,
od czasu jego przejecia, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego
robot. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podstawowych elementéw wyposazenia placu
budowy takich jak: ogrodzenie, terenu budowy wraz z bramami i furtkami, drogi dojazdowe do magazynéw
i skladowisk, stanowiska produkcyjne i montazowe, budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie,
urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcéw (ochrony),
wiaty i zadaszenia dla niektérych materialéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne,
sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych, stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi
procesu budowy, drogi transportu wewnetrznego materiatéw na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty, przytacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajace,

odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia Sciekéw technologicznych i sanitarnych.

str. 7



STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tuchomiu

Wystepowanie powyzszych podstawowych elementéw wyposazenia placu budowy uzaleznione jest od
rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wltaczony w cene kontraktowa.
2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,
odpowiednia odziez i obuwie robocze spetniajace wymogi Polskich Norm w tym zakresie, dla ochrony zycia
izdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takze $rodki
ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, ktéore Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na
kazde zadanie. Wykonawca powinien zna¢ przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien
spetni¢ podczas wykonywania procesé6w pracy przy uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzadzen
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie budowy w
trakcie realizacji robot, do uprzatniecia terenu po zakonczeniu kazdego elementu robot oraz do
gruntownego sprzatania po zakonczeniu robot, celem przygotowania obiektu do uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy, Inspektora lub stuzby bhp
Inwestora o kazdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
wystepujacego na terenie budowy. Obowigzek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wtasnym zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego
dla prac budowlanych bedgcych przedmiotem kontraktu oraz opracowan projekt bezpiecznej organizacji
robot dla prac prowadzonych przez swoich pracownikéw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i ustawy o
ochronie $srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot i trwania budowy wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. Lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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¢) Mozliwos$¢ powstania pozaru
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien:

1. Przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowej;
2. Utrzymywa¢ sprawny sprzet ppoz. Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiatly tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Maszyny i urzadzenie napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektéw, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i spos6b spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakoniczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone. Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obciazenia osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiladz, nie zwalniaja
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogltyby by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.9. Utrzymanie robét
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i

prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
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dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasno$ci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagéw, kabli teletechnicznych
itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnat od ich wtascicieli danych odno$nie doktadnego potaczenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.
3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen
Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie prowadzenia robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wszystkie
wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlnie wynikajace z zatozen i wymagan
Inwestora nie mogg ulec zmianie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym wynagrodzenia, optaty
oraz wszystkie powstate koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, Ze postanowienia
ogélne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdZniej niz trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z
innego Zrédta.
3.2. Materialy nieodpowiadajgace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wszelkie materialy przechowywane na terenie budowy powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach.
Z uwagi na rodzaje materiatéw powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio
do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiatéw i wyrobéw przed
ujemnym wplywem warunkéw atmosferycznych i kradziezy oraz zasad prawidlowego sktadowania z
uwagi na zachowanie waloréw jakosciowych i zapobieganiu ubytkom iloSciowym. Wszelkie materiaty
wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, lecz

przewietrzanych. Materialy wrazliwe na dzialanie wéd opadowych nalezy przechowywaé w
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pomieszczeniach pot zamknietych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub piasek,
prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztattki, a takze wyroby
ceramiczne i kamionkowe mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora. Obowigzek organizacji odpowiednich
magazyndéw i sktadowisk dla materiatéw budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany
jest wkalkulowany w cena kontraktu i nie podlega odrebnej zaptacie.
3.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Wykonawca zamierza zastosowac w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia inne niz
przewidziane w projekcie budowlano - wykonawczym lub szczegétowej specyfikacji technicznej, winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu badz urzadzenia
celem uzyskania zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci (PZ]) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5. Transport
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji
projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca na biezaco bedzie wykonywat, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. Wykonanie roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji:
— Projekt organizacji robot,
— Szczegbétowy harmonogram robot i finansowania,
— Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
— Program zapewnienia jako$ci.
6.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdéb realizacji robot budowlanych,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— Projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot.
6.2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowanie
Szczegotowy harmonogram robot i finansowanie musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i ustalen z Zamawiajgcym. Mozliwosci realizacyjne
Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji
winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie. Harmonogram powinien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie poszczegélnych branz i
zasadniczych zadan umownych. Harmonogram moze by¢ w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji
robot.
6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
PZ] powinien zawierac:
1. Czes$¢ ogdlng opisujaca:
— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Bhp,
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
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— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi.
2. Czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe.
— Rodzaje i ilo$ci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
— Sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
— Sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) Prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot
— Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.3.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
dokumentach kontraktowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny by¢
okres$lone w dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okres$lone, to Wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
zas$wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgcji. Inspektor bedzie przekazywatl pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, Ze moga wptywat ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3.3. Pobieranie probek
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Préobki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.3.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zatwierdzonych.
6.3.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.3.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich zgodno$¢ z warunkami podanymi przez
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Inspektora. W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane atesty, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi na jego zyczenie.
6.4. Dokumentacja budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg oraz podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZ] i harmonograméw robot,
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— Uwagi i polecenia Inspektora,
— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— Zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych, i koncowych odbioréw
robot,
— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom poszczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— Dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzatl,
— Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje

Inspektora/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
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lub z zajeciem stanowiska. Projektant ma prawo do formutowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
6.4.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do Ksiegi obmiaréw.
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego,
— Protokoty przekazania placu budowy,
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— Protokoty odbioru robot,
— Protokoty z narad i ustalen.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodowal jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. 0bmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiazki
obmiaréw i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Ksiega obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonywanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w Kkosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane i/lub uzupetnienia zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sg3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej -
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien pokaza¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢é wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. 0Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
robot:
— Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbiorowi czeSciowemu,
— Odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
— Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot odbioru. Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czes$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, z konfrontacja z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. 0dbior czesciowy
0dbioér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
0dbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
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ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych, uzupeiniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy, eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje po wykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot
— Szczegb6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne),
— Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
— Protokoty odbioréw czesciowych,
— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z szczeg6towa
specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakoSci.
— Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako$ci
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. Na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej
W przypadku, gdy komisja uzna, ze przygotowana dokumentacja jest niekompletna do odbioru koficowego,
komisja w uzgodnieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. 0dbiér pogwarancyjny.
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0dbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. 0dbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie dotyczacym "odbioru koncowego".
9. Podstawa ptlatnosci
Sposoby dokonywania ptatnosci szczegétowo okresla umowa miedzy Wykonawcg a Inwestorem. Jezeli ww.
umowa hie stanowi inaczej zaleca sie nastepujace warunKki rozliczania przedmiotu kontraktu:
— Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty nastepowa¢ bedzie w oparciu o
prawidtowo wystawiong fakture,
— Podstawa do wystawienia faktury jest protokoét odbioru petnych i nalezytych jako$ciowo robot objetych
umowg, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora
zestawienie wykonanych robot,
— Z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymac okre$long w umowie
warto$¢ procentowa w formie kaucji, tytutem nalezytego wykonania Umowy, ktdra to kaucja rozliczona i
zwolniona zostanie po uregulowaniu ewentualnych naleznos$ci z tytutu zakwaterowania, rozliczenia
materialowego, szkdd, usterek, wad i kosztéw inwentaryzacji oraz po uplywie okresu gwarancji i rekojmi,
pod warunkiem jednak, ze nie wystapity usterki lub wady stwierdzone,
— Rozliczenie robot stanowiacych przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi faktury nastapi w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac od dnia koricowego odbioru robot,
— W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkéd, o ktérych mowa w pkt. C w
wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona Inwestor na koszt Wykonawcy,
— Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 14 dni liczac od otrzymania przez Inwestora faktury
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi okre$§lonymi umowa, na konto wskazane w fakturze.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze zm.)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.)
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogdlna

1. Wstep

1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Termomodernizacja budynku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w
Tuchomiu.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace prac przy realizacji
inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy zadaniu, obejmujgce w szczegdélnosci wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére ujete s3 w cenach poszczeg6lnych
pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okres$lajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku
podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materialdéw. Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza
specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie niezbednych robot
remontowych.

Zakres robot remontowo-budowlanych:

— Docieplenie dachu

— Wymiana stolarki

— Docieplenie $cian zewnetrznych

— Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych i cokotu.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacja techniczng,

— Przygotowanie stanowiska roboczego,

— Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

— Wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegtos$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw oraz elementéw i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego do wykonania robot remontowych,

— Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb miejsca budowy materiatéw, elementéw,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztoZenie ich na wskazanym miejscu na placu
budowy,

— Ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokos$ci do 10,0 m powyzej terenu lub stropu,

— Uktadanie, segregowanie, sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy

lub w magazynie przyobiektowym,
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— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,
— Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie
elementéw drewnianych, stalowych itp.,
— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot a
zawinionych przez bezpos$rednich wykonawcéow,
— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,
— Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot,
— Zabezpieczenie terenu budowy.
1.5. Okreslenia podstawowe
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.7. Grupy Klasy i kategorie robét
Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych. Wspélny Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupeiniajgcego. Kwestie dotyczace stosowania Wspoélnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz ze
zmianami. Stownik gltéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty okre$lone dziewieciocyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry
okres$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Dziat

Roboty budowlane 45000000-7
Grupa robot

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 45200000-9

Klasa robot

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 45110000-1
Tynkowanie 45410000-4
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7

Pokrywanie podtég i Scian 45430000-0
Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate 45450000-6

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne 45260000-7
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Roboty budowlane w zakresie budynkéow 45210000-2
Kategoria robot

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

3.2. Srodki transportu niezbedne do realizacji zaméwienia

Srodki transportu uzyte w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinny by¢ sprawne, spetnia¢ wymagania bhp. Osoby obstugujace srodki
transportu powinny byé¢ odpowiednio przeszkolone. Srodki transportu powinny podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. Wykonanie rob6t

4.1. Wymagania ogélne

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami
technologii wykonania poszczegélnych robot budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodnos¢ z
wymogami obowiazujacych norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wilasnym zakresie elementéw dokumentacji
organizacyjnej takich jak:

— Harmonogram (terminarz) robot okreslajagcy w formie graficznej kolejnosci i okresy kalendarzowe
wykonania poszczegdlnych etapéw i rodzajéw robot;

— Projekt zagospodarowania placu budowy okreslajacy rozmieszczenie drég dojazdowych, obiektéw
tymczasowych, urzadzen pomocniczych i sktadowisk;

— Wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych w roznych okresach budowy specjalnosci oraz zestawienie
maszyn i urzadzen dla poszczego6lnych rodzajéw robot;

— Terminarz lub harmonogram dostaw materiatéw i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do wiadomos$ci lub/i
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot termoizolacyjnych wg
technologii wskazanej w projekcie wykonawczym, sitami wtasnymi oraz przy uzyciu wiasnego sprzetu
wraz z usunieciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezna starannoscia i pilnoscia, zgodnie z
przepisami i normami obowigzujagcymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora,

okreslonych w harmonogramie robot. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtego osobistego nadzoru nad
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swoimi pracownikami pracujagcymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawce pracownicy, pracujg w
oparciu o stosowne umowy zawarte z Nim jako Pracodawca. W przypadku zatrudniania obcokrajowcow
wymagane jest dodatkowo pozwolenie na prace na terenie Polski. Wykonawca zobowigzany jest do
osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywajacych sie w
terminach i miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczacych przedmiotu realizowanego
kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robot oraz
catkowitej po zakonczeniu robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia, uporzagdkowania
i przywrdécenia do stanu sprzed rozpoczecia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu

przylegtego noszacego $lady dziatalnosci zwigzanej realizacjg przedmiotu kontraktu.
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1.1 SST OCIEPLENIE DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesSci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych przy wykonywaniu prac pokrywczych polegajacych na ociepleniu
potaci dachu. Obejmujace w szczegélnosci wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny wykonania
poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktdre ujete sg w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad
przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz
transportu i przechowywaniu materiatéw. Roboty, ktoérych dotyczy niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie niezbednych robot zwigzanych z realizacja
ocieplenia.

Zakres robot:

— Demontaz pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich i rynien;

— Utozenie izolacji cieplnej z welny mineralnej;

— Utozenie pokrycia z blachodachéwki

- W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze /np. dostawa i montaz taty okapowej, montaz
oblachowan z blachy ocynk

- Montaz akcesoriéw potaci dachu: rury wywiewne, instalacji odgromowej, taw kominiarskich itd.;

- Montaz obrébek blacharskich i rynien.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja techniczng przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres roboét zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wedtug 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogblna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ og6lna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ponadto materiaty, powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, atesty higieniczne. Obowigzek dostarczenia ww. dokumentéw spoczywa na
Wykonawcy, ktory winien je zatgczy¢ do kazdej partii materiatéw i przedstawi¢ do wgladu Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem oraz okazac je na kazde zadanie Inwestora.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Plyty z weilny mineralnej

str. 25



STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tuchomiu

Wykonanie z welny mineralnej o grubosci 22 cm i wspétczynniku A=33 W/m.K (lub o korzystniejszym
parametrze), na folii paroszczelnej - roztozonej na stropie pomiedzy belkami, tak aby nie dotykata do
membrany paroprzepuszczlanej (koniecznos¢ pozostawienia przeptywu powietrza o min. 2-3cm),
Sktadowanie
Sktadowanie materialéw termoizolacyjnych powinno odbywac¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach.
Usuwanie odpadow
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Blachodachéwka
Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5 - 0,55 mm , obustronnie cynkowane metoda ogniowa , pokryte
powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajacego ,- samonos$ne profilowane pokrycia
dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi : cynkowo -
aluminiowg, aluminiowo - cynkowg , aluminiowa, wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN - EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
Usuwanie odpadow
Odpady technologiczne mozna usuwac¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Blacha ocynkowana
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm o powloce w kolorze RAL 7016 antracyt. Blacha speiniajaca
wymagania normy PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania.
Sktadowanie
Sktadowanie blachy powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych i przewiewnych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach. Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.
Usuwanie odpadéw
Odpady technologiczne mozna usuwa¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Rynny
Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie powloka ochronng antykorozyjng. Wszystkie
elementy odwodnienia dachu: rynny, rury spustowe, haki rynny, obejmy rury spustowej, kolanka itd. musza
naleze¢ do jednego kompletnego systemu odwodnienia. System odwodnienia musi spelnia¢ wymagania
podane w PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgqglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony tgczone na zaktad.
Sktadowanie
Sktadowanie elementéw sytemu odwodnienia powinno odbywac sie w miejscach suchych i przewiewnych,
zadaszonych w oryginalnie zamknietych opakowaniach. Elementy chronié przed dzialanie warunkéw
atmosferycznych.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwaé wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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Roboty mozna wykonywac recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasno$ci materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Materialy do wykonywania ocieplen
systemowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu nadajacymi sie do tego celu. Nie sg
wymagane zadne szczeg6lne $rodki ostroznosci, takie
jak oznakowanie pojazdéw, itp. Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknietych
opakowaniach. Nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwo$cig przemieszczania sie w czasie transportu, co
mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie opakowan.
5. Wykonanie robét
Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych . Jezeli sg one niejednakowe dach
jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy musza by¢ ktadzione tak aby dolne ich brzegi
pokrywaly sie z okapem. Rozbiezno$ci rzedu 20-30mm moga by¢ wyréwnane za pomocg owiewki
wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub zniszczone musza by¢ wymienione na nowe.
Nachylenie dachu minimum 18%. Arkusze muszg by¢ ktadzione na tatach drewnianych o wymiarach
35x50mm. Ponadto musza by¢ one polozone na kontrtatach o wymiarach 25x25mm utozonych pionowo
wzdtuz spadku dachu - blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych.- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretéow
samowiercacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem ,
zwracajac uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM . Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza
brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $§rodku zagtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy - w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,- przed montazem blach
dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do
uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, zaczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,-
wszystkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowaé farba
zZaprawowa,
Odwodnienie dachu
Uchwyty rynnowe nalezy zamocowa¢ do gzymséw. Rozstaw mocowania rynien nie moze by¢ wiekszy niz
50 cm. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %. Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane

z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
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Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy
w pionie, a w ztaczach uko$nych na zaktad 40 mm z polutowaniem. Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji
deszczowej na gtebokos¢ kielicha.
Instalacja odgromowa
Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa. Zamocowanie zwod6w instalacji musi by¢ trwate w odpowiedniej
odlegtosci od dachu. Zwoddéw nie prowadzi¢ nad kominami. Przewody odprowadzajace uktadaé na elewacji
na wspornikach dystansowych lub w rurkach ochronnych pod warstwg wykonczeniowa elewacji
zewnetrznej. Potaczenia elementdéw instalacji piorunochronnej wykona¢, jako spawane zaciskowe
Srubowe. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztgcza kontrolne,
montowane na wysoko$ci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed
korozja poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Uzioméw nie wolno
zabezpiecza¢ przed korozja za pomoca substancji nieprzewodzacych. Po zakonczeniu robot nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych préb obejmuje: pomiar rezystancji uziemienia oraz
pomiar ciggtosci przewodow.
Utozenie warstwy zbrojqcej, tynku oraz malowanie farbq powierzchni kominéw
Wedtug 1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych.
6. Kontrola jakosci, odbiér wyrob6w i robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Ponadto czy spetnione s3 wymogi formalne, co do
zalaczonych aprobat technicznych, certyfikatéw, warunkéw gwarancji. Kontrola jakosci wykonywanych
robot nalezy objac¢ poszczegdlne ich etapy, a w szczegélnosci:
-Demontaz istniejgcego poszycia oraz akcesoriow dachu,
-Ocieplenie dachu wetng mineralna.
-Montaz nowego pokrycia dachu.
Niezbedny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez Wykonawce jak réwniez nadzér
inwestorski. W czasie wykonywania robot zwigzanych z ociepleniem potaci dachu powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Powierzchnia potaci dachu oblicza sie w metrach kwadratowych.
8. Sposo6b odbioru robot budowlanych
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Roboty pokrywcze podlegaja zasadom odbioru cze$ciowego. Odbiorowi technicznemu podlegaja
nastepujace etapy robot pokrywczych:

e sprawdzenie podtoza,

e jakosci zastosowanych materiatéw, sprawdzenie wiasno$ci technicznych tych materiatéow z

wystawionymi atestami wytworcy,
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o doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
0dbiér powinien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonywanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do Aprobat Technicznych ITB, warunkéw
technicznych, kart technicznych produktéw oraz innych wytycznych producenta systeméw. Odbiory
koncowe i czeSciowe nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjq ITB.
9. Podstawa platnosci

Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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1.2 SST Wymiana stolarki

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych przy wykonywaniu prac stolarskich polegajacych na demontazu
stolarki zewnetrznej drzwiowej oraz montaz nowej stolarki. Obejmujgce w szczegdlno$ci wymagania w
zakresie sposobu wykonania i oceny wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete
sa w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okre$lajacych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace
sprzetu niezbednego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatow.
Roboty, ktorych dotyczy niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie niezbednych robot zwigzanych z realizacjg wymiany stolarki.

Zakres robot:

— Wykucie podokiennikow;

— Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

— Obsadzenie podokiennikow;

— Przesuniecie otworéw drzwiowych ze wzmocnieniem nadproza;

— Wyréwnanie otworéw okiennych oraz przylegtych $cian, wykonanie tynkéw uzupetniajacych.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wedtug 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogélna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogdlna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ponadto materiaty, powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, atesty higieniczne. Obowigzek dostarczenia ww. dokumentéw spoczywa na
Wykonawcy, ktéry winien je zatgczy¢ do kazdej partii materiatéw i przedstawi¢ do wgladu Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem oraz okaza¢ je na kazde zadanie Inwestora.

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatéw

Stolarka drzwiowa

Charakterystyka projektowanej stolarki drzwiowej:

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa;

— Drzwi zewnetrzne peine oraz szklone obustronnie szktem bezpiecznym;

— Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi obowigzujacy od 1.01.2021r;

— Drzwi w wersji antywtamaniowej;
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— Drzwi wewnetrzne techniczne petne ptytowe.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz promieniowaniem stonecznym. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne z PCV z rdzeniem wykonanym z wysoko udarowego polichlorku winylu.
Podokienniki laminowane wysokiej jakos$ci okleinami PCV w kolorze ramy okna. Wykonczenia boczne
w kolorze parapetu.
Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm o powtoce w kolorze okre$§lonym w projekcie.
Sktadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz promieniowaniem stonecznym. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Usuwanie odpaddw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Ksztattowniki stalowe (do nadprozy)
Do wykonania nadprozy nalezy uzy¢:
— Dwoch ceownikéw C100 ze stali S235.
Sktadowanie
Sktadowanie ksztattownikéw powinno odbywac sie w miejscach suchych, zadaszonych oraz chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwac¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Sruby (do nadprozy)
Ksztattowniki nalezy skreci¢ srubami M10 Kl. 5.6.
Sktadowanie
Sktadowanie ksztattownikéw powinno odbywac sie w miejscach suchych, zadaszonych oraz chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwaé wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej
Wedtug 1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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Roboty mozna wykonywac¢ recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy montazu stolarki
nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
— Sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
— Wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,
— Transportu technologicznego wyrobow.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wedtug ST0O0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasno$ci materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci, odbiér wyrob6w i robét budowlanych
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14351-
1:2006. W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana.

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych.

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,

pion i poziom zamontowanej stolarki.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru. Dostarczana na
plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jako$ci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu
czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej oblicza sie w m2. Nadproza z ksztattownikéw oblicza sie w mb.
8. Spos6b odbioru robét budowlanych
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot stolarskich:
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— Osadzenie stolarki w otworach,
— Wykonanie uszczelnienia potaczenia o$cieznicy z budynkiem.
0dbidér powinien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonywanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do Aprobat Technicznych ITB, warunkéw
technicznych montazu stolarki, kart technicznych produktéw oraz innych wytycznych producenta
systemow. Odbiory koncowe i czeSciowe nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg ITB.
9. Podstawa ptatnosci

Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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1.3 SST Docieplenie Scian zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych przy wykonywaniu prac elewacyjnych polegajacych na
ociepleniu zewnetrznym metoda lekkg mokra. Obejmujace w szczegdélnosci wymagania w zakresie sposobu
wykonania i oceny wykonania poszczegélnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete s3 w cenach
poszczeg6lnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w
przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do
realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatéw. Roboty, ktérych dotyczy
niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
niezbednych robot zwigzanych z realizacjg ocieplenia.

Zakres robot:

— Rusztowania zewnetrzne rurowe;

— Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych;

— Ostony okien folia polietylenowa;

— Rozebranie rur spustowych;

— Demontaz instalacji odgromowej;

— Wyréwnanie nieréwnosci spowodowanych prowadzonymi skuciami;

— Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka mokra oczyszczenie mechaniczne i zmycie;
— Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przez przyklejenie na zaprawe klejowa, z
kotkowaniem, z wykonaniem warstwy wyréwnawczej kleju z zatopiong siatka z wtdkna, z gruntowaniem
oraz wykonaniem wyprawy tynkarskiej, metoda lekka mokra tynk silikonowy cienkowarstwowy;

— Wzmocnienie izolacji termicznej przez wykonanie dodatkowej warstwy klejowej zbrojonej siatka z
wtokna szklanego;

— Na osciezach wykonanie warstwy wyréwnawczej kleju z zatopiona siatka z wtékna, z gruntowaniem oraz
wykonaniem wyprawy tynkarskiej, metodg lekka mokra oraz tynku silikonowego cienkowarstwowego;

— Montaz listew cokotowych z aluminium;

— Malowanie tynku na elewacji budynku;

— Wykonanie pokrycia zadaszen nad wejsciami;

— Montaz instalacji odgromowej;

— Montaz rur spustowych;

— Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wedtug 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogélna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogdlna.
2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wszelkie materialy przeznaczone do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekko mokrg
powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w obowiazujacej instrukcji ITB nr 447/2009 - Ztozone
systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS: Zasady projektowania i wykonywania.
Ponadto materialy te, powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, atesty higieniczne. Obowigzek dostarczenia ww. dokumentéw spoczywa na
Wykonawcy, ktoéry winien je zataczy¢ do kazdej partii materiatéw i przedstawi¢ do wgladu Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem oraz okazac¢ je na kazde zgdanie Inwestora.
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw
Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Zaprawy klejowe
Do klejenia ptyt styropianowych oraz wklejania warstw zbrojacych nalezy stosowac zaprawy klejgce lub
masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydawanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia, struktury i konsystencji
ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem nawet,
jezeli istnieje wymdg technologiczny dodawania cementu.
Zaprawy i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom szczegétowym:
— Wysoka przyczepnos$¢ do styropianu,
— Zwiekszona przyczepnos$¢ do betonu i zapraw,
— Wilasciwosci paroprzepuszczalne,
— Zwiekszona odporno$¢ na dziatanie wody,
— Maty skurcz i niska nasigkliwos¢,
— Wysoka mrozoodpornos¢.
W dokumentach zatgczonych kazdorazowo do partii dostarczanych zapraw i mas klejowych, précz
aprobaty technicznej i certyfikatu, powinien by¢ okre$lony czas ich przydatnosci do uzycia, po
przekroczeniu, ktérego materiaty te nie mogg by¢ dopuszczone do wbudowania.
Sktadowanie
Sktadowanie zapraw i mas Kklejacych powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach. Otwarte worki lub pojemniki zaleca sie zuzy¢ w krétkim czasie.
Usuwanie odpaddéw
Materiat zwigzany mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi. Materiat stary, niezwigzany

nalezy wymiesza¢ z woda, pozostawi¢ do stwardnienia, a nastepnie usung¢ wraz z odpadami budowlanymi.
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Plyty styropianowe
Izolacje termiczng nalezy wykonywac z ptyt styropianowych fasadowych grubos$ci uzaleznionej od miejsca
wystepowania szczegotowo okreslonego projektem.
Sktadowanie
Sktadowanie materialéw termoizolacyjnych powinno odbywac¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach.
Usuwanie odpadow
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Obrobka blacharska
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm.
Sktadowanie
Sktadowanie blachy powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych i przewiewnych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach. Arkusze blachy nalezy chronié przed zamoczeniem.
Usuwanie odpadow
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowal tkanine szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92 /P-85010 Tkaniny szklane. Musza to by¢ tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporna dyspersja z tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
— Splot gazejski
— Sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym nie powinna by¢ mniejsza
niz 1250 n.
— Sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5cm, poddanego przez 24h dziataniu roztworu naoh nie
powinna by¢ mniejsza niz 600 n.
— Wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie powinno przekracza¢ 5% przy obcigzaniu préobki
sitag réwng 1250 n.
— Wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu naoh o stezeniu 5% przez 28 dni nie powinno przekraczaé
3,5% przy obciazeniu probki sitg 600 N.
Sktadowanie
Sktadowanie materiatéw do wykonywania zbrojenia warstw klejowych wyréwnujacych powinno odbywac¢
sie w miejscach suchych, zadaszonych w oryginalnie zamknietych opakowaniach. Sktadowisko winno by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich oraz przed kradzieza.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Wyprawy, masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.
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Zaprawa powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych cial, fatwy
do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem
zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwo do wymieszania, bezposrednio przed
stosowaniem. Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom szczegétowym:
1. Wyglad zewnetrzny:
— Zaprawa: jednolity pod wzgledem struktury proszek do zarobienia z woda,
— Masa: ciekta masa gotowa do stosowania po wymieszaniu.
2. Konsystencja
— Do naktadania recznego: 10~1cm stozka opadowego,
— Do naktadania maszynowego: 12~1cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zalagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
okreslony czas ich przydatnosci do uzycia, po przekroczeniu ktérego materiaty nie moga by¢ dopuszczone
do wbudowania. Tynk musi by¢ zgodny z PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczqce tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych na spoiwach organicznych.
Na gtéwne partie elewacji oraz o$cieza, nalezy stosowac tynk silikonowy w postaci cienkowarstwowej
zaprawy tynkarskiej do obrébki recznej i maszynowej. Tynk przeznaczony do stosowania na zewnatrz o
wlasciwosciach samoczyszczacych oraz odporny na warunki atmosferyczne. Tynk musi by¢ nisko
nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny oraz odporny na rozwdj mikroorganizmoéw. Na partie cokotowe
budynku nalezy stosowa¢ gotowy do uzycia tynk mozaikowy drobnoziarnisty. Tynk przeznaczony do
stosowania na zewnatrz o wtasciwosciach samoczyszczacych oraz odporny na warunki atmosferyczne.
Tynk musi by¢ nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny oraz odporny na rozwoj mikroorganizmoéw.
Sktadowanie
Sktadowanie materiatéw do wypraw tynkarskich powinno odbywac sie w miejscach suchych, zadaszonych
w oryginalnie zamknietych opakowaniach, na paletach. Sktadowisko winno by¢ zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich oraz przed kradzieza. Okres przechowywania nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.
Usuwanie odpadéw
Odpady technologiczne mozna usuwac¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Farba silikonowa
Do malowania elewacji nalezy uzy¢ gotowej farby silikonowej przeznaczonej do zabezpieczania elewaciji.
Farba musi charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami: niska nasigkliwo$¢, paroprzepuszczalnose,
odporna na zabrudzenia, trwata, wysoce odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, odporna
na rozwoj grzybéw, alg i ples$ni. Wiasciwosci farby okreslone wg PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery --
Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnqtrz na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja.
Sktadowanie
Sktadowanie farb powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych, chtodnych i w oryginalnie zamknietych
opakowaniach.
Usuwanie odpadéw

Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
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Rury spustowe
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie powloka ochronna antykorozyjna.
Wszystkie elementy odwodnienia dachu: rynny, rury spustowe, haki rynny, obejmy rury spustowej, kolanka
itd. musza naleze¢ do jednego kompletnego systemu odwodnienia. System odwodnienia musi spelnia¢
wymagania podane w PN-EN 612:2006 Rury spustowe z arkuszy metalowych tqczone na zaktad.
Sktadowanie
Sktadowanie elementéw sytemu odwodnienia powinno odbywac sie w miejscach suchych i przewiewnych,
zadaszonych w oryginalnie zamknietych opakowaniach. Elementy chroni¢ przed dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Skucie gzymséw na $cianach i fragmentéw $cian mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi, ktérych uzycie nie spowoduje naruszenia konstrukcji Scian. Do wtasciwego przygotowania
zapraw klejowych do mocowania plyt termoizolacji oraz wykonywania warstw zbrojacych niezbedna jest
wiertarka bezudarowa wyposazona w odpowiednig koricowka mieszajaca. Réwniez przy przygotowywaniu
mas tynkarskich do stosowania nalezy postuzy¢ sie tym samym zestawem sprzetu, tj.. wiertarka
bezudarowg o mocy wtasciwie dobranej do tego typu zadania, wyposazong w koncéwke mieszajacg. Do
nanoszenia warstwy kleju mocujgcego ptyty termoizolacji stosujemy pace drewniane lub metalowe ptaskie.
Do nanoszenia warstwy zaprawy zbrojjcej stosujemy pace metalowg zebata. Do nanoszenia warstw
wyprawy tynkarskiej stosujemy pace gtadkie metalowe lub drewniane. Kazdorazowo po uzyciu sprzetu
takiego jak: mieszarki, pace winny by¢ one niezwlocznie oczyszczone woda z resztek materiatu nie
dopuszczajac do jego zwigzania. Do wykonywania otworéw na kotki mocujace warstwy termoizolacji w
zalezno$ci od podloza stosujemy odpowiednio wiertarki udarowe lub bezudarowe o mocy odpowiednio
dobranej do tego typu zadan.
Roboty malarskie na elewacji budynku nalezy wykonywac z rusztowania systemowego. Roboty malarskie
mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wtasno$ci materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. Materialy do
wykonywania ocieplen systemowych moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu nadajacymi
sie do tego celu. Nie s3 wymagane Zadne szczegdlne $rodki ostroznosci, takie jak oznakowanie pojazdow,

itp. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknietych opakowaniach. Nalezy zabezpieczy¢
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je przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie transportu, co mogloby spowodowac uszkodzenie
opakowan.
5. Wykonanie robét
Zaprawy klejowe i szpachlowe
Mocowanie ptyt termoizolacji do podtoza oraz wykonywanie warstwy wyréwnujacej zbrojonej siatka z
wtdkna szklanego odbywa sie za pomoca zapraw klejowych.
1. Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacji powinno by¢ niezmrozone, nie hydrofobowe, wolne od
wykwitow, wolne od luznych czastek, nosne, czyste, suche, nie pylace, nie pokryte powtokami malarskimi
i nie zattuszczone. W przypadku wystepowania zawilgocenia podtoza pod warstwg zaprawy klejowej
nalezy zneutralizowac przyczyne powstawania zawilgocenia i odczeka¢ do wyschniecia. Podtoza zapylone
lub brudne, posiadajace wykwity nalezy oczys$ci¢ szczotka, a nastepnie zmy¢ agregatem ci$nieniowym.
Mchy, grzyby lub wodorosty wystepujace na powierzchni podtoza nalezy oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢
odpowiednim preparatem grzybobodjczym. Wszelkie nieréwnosci i zadziory nalezy zbi¢ i wyrdwnaé
zaprawa szpachlowa. Zattuszczenia powierzchni podloza nalezy zmy¢ agregatem ci$nieniowym z
dodatkiem $rodka czyszczacego, a nastepnie sptukaé woda. Jezeli powierzchnia podtoza jest gtadka nalezy
ja zatrze¢ do uzyskania porowatosci. Wystepujacy na podtozu kredujacy tynk lub kredujaca powtoka
malarska nalezy oczysci¢ i zagruntowac preparatem gruntujacym. Wszelkie ubytki w podiozu nalezy
uzupetnic¢ i wyréwnaé. Powtoki, podtoza lub tynki zmurszate i nieno$ne nalezy usungé¢ mechanicznie.
Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna ( @}5 mm/m). Wieksze nieréwnos$ci usuwaé¢ w oddzielnej operacji.
Nieréwnos$ci do 10 mm wyrdwnaé przy uzyciu kleju. Wieksze nieréwnosci usungé¢ poprzez wykonanie
warstwy tynku podktadowego. Zaprawe klejowa nanosi¢ na ptyty izolacyjne w postaci garbu na obrzezach
i min. 3 punkty na srodku ptyty. Przy rownym podtozu mozliwe jest nanoszenie na catej powierzchni paca
zebatg. Kotkowanie ptyty jest mozliwe po min. 24 godzinach od klejenia.
2. Przygotowanie materiatu
Suchy materiat wymiesza¢ z woda w porcjach zalecanych przez producenta. Miesza¢ przy pomocy wiertarki
z konncoéwka mieszajaca az do uzyskania pozbawionej grudek, jednorodnej masy. Nastepnie odczekac ok. 5
minut i ponownie wymiesza¢. Tak przygotowana mase klejowa nalezy zuzy¢ w czasie nie dtuzszym niz
okre$lonym przez producenta. Zgodnie z instrukcja ITB, przed rozpoczeciem robot przy ocieplaniu
budynku nalezy przeprowadzi¢ préby przyczepnosci plyt termoizolacyjnych do podtoza. Préby winny by¢
wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami instrukcji. Wybdér miejsca do przeprowadzenia
proby, przyklejanie prdébki oraz zrywanie prébki musi odbywaé sie w obecnosci inspektora nadzoru
budowlanego, a fakt wykonania préby przyczepnosci winien by¢ poswiadczony wpisem do dziennika
budowy. Czas wigzania zalezy od temperatury i wzglednej wilgotnos$ci powietrza. Dla temperatury 20°C i
przy 65% wilgotnosci wzglednej nastepng, wynikajaca z technologii, czynno$¢ robocza mozna wykonaé po
okoto 24 - 48 godzinach. Catkowite zwigzanie materiatu powinno nastgpic¢ po 28 dniach. Prace powinno sie
przeprowadza¢, gdy temperatura otoczenia oraz podtoza nie jest nizsza niz +5°C i nie wyZsza niz +25°C. Nie

wolno wykonywac¢ prac na zmrozonym podiozu lub przy zapowiedziach mrozéw. Nie nalezy dodawac
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Srodkéw przeciwmrozowych. Narzedzia i sprzet uzywany do prowadzenia prac z zaprawami kKlejowymi
nalezy oczysci¢ natychmiast po zakonczeniu prac woda.
Montaz profili cokotowych
Przed rozpoczeciem robot dociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu i zamontowac listwe
cokotowa mechanicznie stosujac 3 kotki na 1 mb. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢
odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umies$ci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowac¢ profil i przymocowac¢ kolejnymi kotkami. Nieréwnosci podtoza skorygowac
specjalnymi podktadkami. W narozach $cian profile przycia¢ pod katem lub zastosowac¢ specjalne profile
narozne. Nad przykreconym profilem cokotu na masie klejacej, przyklei¢ 30cm szerokosci pas tkaniny
szklanej zachodzacy na profil cokotowy.
Klejenie plyt termoizolacyjnych
Do wykonywania warstwy termoizolacji nalezy stosowac plyty styropianowe frezowane EPS 70-032.
Powierzchnie elewacji nalezy ociepla¢ styropianem speiniajgcym nastepujace parametry techniczne: —
Wspétczynnik przewodzenia ciepta obowigzujacy od 1.01.2021r.
— Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: 70 kPa
— Wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 100 kPa
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.
W zaleznosci od rodzaju podtoza dopuszczalne s3 dwa sposoby klejenia ptyt styropianowych.
1. Cato powierzchniowe - stosowane na powierzchniach réwnych, nowych, polegajace na uktadaniu
zaprawy klejowej na catej powierzchni ptyty styropianowej za pomoca pacy zebatej z rowkami 2. Punktowo
krawedziowe - stosowane dla podtozy o nieréwnosciach do 1cm, polegajace na naktadaniu na ptyty
styropianowe kleju po obwodzie, pasami w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi plyty, na pozostate czesci
ptyty nalezy naktadac 6 - 8 plackéw zaprawy klejowej o Srednicy okoto 10 - 12cm. Konieczne jest, aby min.
60% powierzchni ptyty styropianowej byto przyklejone do podtoza. Tak przygotowane plyty kleimy na
mijanke od dotu do géry. Ptyty nalezy klei¢ réwno i doktadnie dociskaé¢. Uzyskanie jak najbardziej rownej
powierzchni ptyt styropianowych pozwala zmniejszy¢ koszty zwigzane z szlifowaniem ptyt
styropianowych oraz zacieraniem i wypetnianiem przestrzeni miedzy ptytami piankg poliuretanowg. W
narozach $cian plyty styropianowe nalezy taczy¢ przemiennie. Przed przystapieniem do mocowania ptyt
styropianowych montujemy listwe startowa z kapinosem, idealnie w poziomie wokot catego budynku.
Prace powinno sie przeprowadzaé, gdy temperatura otoczenia oraz podtoza nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym wietrze lub nastonecznieniu. Narzedzia i sprzet uzywany
do prowadzenia prac z zaprawami klejowymi nalezy oczysci¢ natychmiast po zakonczeniu prac.
tqgczniki mechaniczne
Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacji odbywa sie za pomoca kotkéw whbijanych lub wkrecanych w
zaleznos$ci od rodzaju podtoza. Laczniki wbijane stosujemy przy podtozu z betonu, cegly pelnej ceramicznej
lub silikatowej. Zalecane tgczniki mechaniczne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem stalowym oraz
talerzykiem dociskowym. Dtugosci tacznikéw réwniez uzaleznione s3 od rodzaju podtoza. Grubo$é
ocieplenia + gleboko$¢ zakotwienia w podtozu z:

3. Betonu, cegly petnej lub silikatowej - dtugo$¢ zakotwienia nie mniej niz 5cm,
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4. W cegle kratowce, pustakach ceramicznych i gazobetonie - dtugo$¢ zakotwienia nie mniej niz 8cm-9cm.
Kotkowanie przyklejonej uprzednio warstwy termoizolacji moze nastgpic nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejenia termoizolacji.
Warstwa zbrojqgca
Jako element zbrojacy w warstwie wyréwnujacej kleju nalezy stosowac tkanine z wiékna szklanego
spetniajacg wymagania podane powyzej. Prawidtowa kolejno$¢ wykonywania warstwy zbrojonej siatka z
wtékna szklanego polega na pokryciu masa klejowa uprzednio zamocowanych i kotkowanych ptyt
termoizolacji za pomoca pacy zebatej, nastepnie w $§wiezo potozong zaprawe nalezy wciskac¢ pasy pionowe
siatki na zaktad (o szer. co najmniej 10 cm) i zaszpachlowa¢. W naroznikach okien i w miejscach, gdzie
spodziewane s wyzsze naprezenia, przed naniesieniem warstwy klejowej zbrojonej siatka wskazane jest
zatozenie dodatkowych przekatnych paséw siatki. Po zaszpachlowaniu siatka nie moze by¢ widoczna i
powinna leze¢ w potowie grubosci warstwy. Minimalna grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej: 2 - 3 mm. Przed
przystapieniem do wykonywania gtéwnych powierzchni warstw zbrojonych nalezy uprzednio wzmocnic¢
naroza otworéw wystepujacych w ptaszczyznach podioza przez wklejenie pasow siatki z widkna szklanego
pod katem 45°. Na potaczeniach siatki stosujemy zaktady nie mniejsze niz 10 cm. W narozach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy dodatkowo wywijaé pasy siatki na okoto 5 cm. Przy +20°C i 65% wzglednej
wilgotno$ci powietrza nastepna, wynikajaca z technologii, czynnos$¢ robocza mozna wykonac po okoto 24 -
48 godzinach. Zaleca sie przystepowanie do nakladania wypraw tynkarskich po 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojacej.
Uktadanie masy tynkarskiej
Sposéb przygotowania masy tynkarskiej do naktadania recznego Bezposrednio przed uzyciem cata
zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarka wolnoobrotowa
(wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.
1. Technologia recznego wykonania wyprawy tynkarskiej Przygotowana mase tynkarska nalezy
rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu).
Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji.
UWAGA!
W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na bardzo réwne i
staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tynku przez wykonawcéw bez doswiadczenia
oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji (bez zr6znicowania architektonicznego lub otworéw
okiennych). Spos6éb przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do natrysku mechanicznego.
Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢
mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodne;j

konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego
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napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na konsystencje masy. W miare potrzeby rozcienczy¢ mase
do konsystencji roboczej niewielka iloscia wody (od 150 do 300 ml na 30 kg masy). Technologia
mechanicznego (natryskowego) wykonania strukturalnej akrylowej wyprawy tynkarskiej. Przygotowang
mase tynkarska nalezy naktada¢ przy pomocy pistoletu tynkarskiego przy statym ci$nieniu roboczym 0,45
MPa. Wydajnos$¢ sprezarki powinna by¢ nie mniejsza niz 20 m3/h. Mase nalezy naktada¢ na podtoze w
jednej lub dwdéch warstwach. Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z
odlegtosci 30+40 cm. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem jednostajnym na catym fragmencie $ciany bedacym
odrebng czescig elewac;ji.
UWAGA!
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nieprzeznaczone do tynkowania,
trzeba ostonié¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé¢ podczas dziatania wiatru. Przygotowane masy
tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu
gruntujacego. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka
wilgotno$¢ i za niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwos$ci fizyko-chemicznych. Prace tynkarskie nalezy
wykonywac na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie
warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia,
wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po nalozeniu na podtoze "$§wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do
momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C.
Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczeg6lnosci przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw
zewnetrznych.
UWAGA!
Bledy popelniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku maja wyjatkowo niekorzystny
wplyw na ostateczny wyglad i trwatos$¢ elewacji. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca
sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem
zaméwionym jednorazowo. Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania
wykonawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.
Malowanie tynku zewnetrznego
Farbe silikonowa mozna stosowac¢ na no$ne podloza, réwne, suche i czyste, na cienkowarstwowym tynku
silikonowym po 5 dniach od utozenia. Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢
pojemnika wedtug zalecen producenta. Farbe nanosi¢ minimum w dwéch warstwach za pomoca pedzla,
watka lub poprzez natryskiwanie. Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb nalezy na jednej powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Nalezy zwrdci¢ uwage na
réownomierne naktadanie farby. Nalezy zabezpieczy¢ folia okna, parapety, drzwi oraz inne elementy

narazone na zabrudzenia farba. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
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powietrza i podtoza od +5°C do 25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80 %. Nie nalezy
naktada¢ farby na $ciany silnie nastonecznione. Do czasu catkowitego wyschniecia, wykonana powtoke
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Powtoke malarska
nalezy wykonac¢ bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla, barwa powtok powinna by¢ jednolita.
6. Kontrola jakosci, odbiéor wyrob6w i robét budowlanych
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Ponadto czy spetnione sa wymogi formalne, co do
zataczonych aprobat technicznych, certyfikatow, warunkdéw gwarancji. Kontrolg jakos$ci wykonywanych
robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a w szczeg6lnosci:
— Montaz rusztowan,
— Przygotowanie Scian do ocieplania,
— Przyklejanie ptyt styropianowych,
— Wykonanie warstwy zbrojacej,
— Wykonanie wyprawy tynkarskiej,
— Wykonanie powtoki malarskie;j.
Przy wykonywaniu robot dociepleniowych metoda lekka mokrg, ze wzgledu na szczegdlny charakter robot,
powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny
nadzoér techniczny prowadzony przez Wykonawce jak réwniez nadzér inwestorski. W czasie wykonywania
robot zwigzanych z ociepleniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktéorym powinny by¢ wpisane wszelkie spostrzezenia dotyczace jakosci
podtoza, warstwy ocieplajacej, wyprawy zewnetrznej i powtoki malarskie;.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Powierzchnia ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi powierzchni ocieplanej. Z
obliczanej powierzchni potraca sie otwory wieksze niz 1m?.
8. Sposo6b odbioru robot budowlanych
Wedtug STO0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot dociepleniowych:
— Ustawienie rusztowania,
— Przygotowanie podtoza,
— Klejenie i mocowanie fgcznikami mechanicznymi ptyt termoizolacji,
— Zatapianie siatki w warstwie wyréwnawczej kleju,
— Wykonanie warstwy wprawy tynkarskiej elewacyjnej.
0Odbidér powinien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonywanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do Aprobat Technicznych ITB, warunkéw

technicznych wykonywania systeméw dociepleniowych, kart technicznych produktéw oraz innych
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wytycznych producenta systemoéw. Odbiory koncowe i czeSciowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

instrukcja ITB.
9. Podstawa ptatnosci

Wedtug STOO - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
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1.4 SST Docieplenie i izolacja Scian zaglebionych w gruncie wraz z cokotem
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych przy wykonywaniu prac polegajacych na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej poziomej i pionowej oraz izolacji cieplnej $cian piwnic, izolacji przeciwwilgociowej
pionowej oraz izolacji cieplnej $cian fundamentowych. Obejmujgce w szczegdlnosci wymagania w zakresie
sposobu wykonania i oceny wykonania poszczeg6lnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére ujete sg w
cenach poszczeg6lnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a
w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do
realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatow.

Zakres robot:

— Rozebranie przyleglych nawierzchni z ptyt chodnikowych, schodéw zewnetrznych;

— Wykonanie wykopéw wzdtuz $cian budynku;

— Uzupetnienie spoin muru i zamurowanie brakujacych elementéow;

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej mineralnej pionowej - gruntowanie powierzchni muru i
podwdjna warstwa, masy uszczelniajacej;

— Wykonanie izolacji cieplnej $cian piwnic i $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
— Utozenie na ptytach styropianu twradego, wodoodpornego foli kubetkowej;

— Utozenie przytaczy kanalizacji deszczowej;

— Zasypanie wykopow;

— Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych;

— wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wedtug 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ ogblna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wedtug STO0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wedtug ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz 1.0 SST Roboty budowlane - cze$¢ og6lna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Wszelkie materialy przeznaczone do wykonania ocieplenia i izolacji $§cian zewnetrznych piwnic i $cian
fundamentowych powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, atesty higieniczne. Obowigzek dostarczenia ww. dokumentéw spoczywa na
Wykonawcy, ktoéry winien je zatgczy¢ do kazdej partii materiatéw i przedstawié¢ do wgladu Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem oraz okaza¢ je na kazde zadanie Inwestora.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
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Plyty z polistyrenu ekstrudowanego
Plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczone do uktadania na zewnatrz w gruncie. Materiat
charakteryzujacy sie matg nasigkliwoscia, odpornoscig na starzenie i rozktad, wysoka wytrzymatoscia na
$ciskanie.
Sktadowanie
Sktadowanie materialéw termoizolacyjnych powinno odbywac¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych w
oryginalnie zamknietych opakowaniach.
Usuwanie odpadow
Odpady technologiczne mozna usuwa¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Zaprawa klejowa
Wedtug 1.3 SST Docieplenie $cian zewnetrznych.
Folia kubetkowa
Folia wykonana z polietylenu o duzej gestosci HDPE, charakteryzujaca sie odpornoscia na wode, grzyby i
bakterie, wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.
Sktadowanie
Sktadowanie folii powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych, zadaszonych w oryginalnie zamknietych
opakowaniach.
Usuwanie odpaddw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Zaprawa mineralna
Do gruntowania $cian zagtebionych w gruncie nalezy stosowac¢ cementowg, mineralng zaprawe do
wytwarzania powlok nieprzepuszczajacych wody, chroniacych mury z cegly ceramicznej przed wilgocia.
Charakteryzuje sie odpornoscig na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i mrozu.
Sktadowanie
Pomieszczenia do sktadowania materiatéw powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem, zawilgoceniem i intensywnym dzialaniem promieni stonecznych w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +30°C.
Usuwanie odpadéw
Niezwigzane, zupeinie wyschniete pozostatos$ci materiatdw mozna usuwaé wraz z normalnymi odpadami
budowlanymi.
Beton C12/15
Elementy betonowane tj. schody zewnetrzne nalezy wykonac z betonu zwyktego C12/15 (B15). Mieszanka
betonowa zgodna z norma PN-EN 206:2014-04, powinna by¢ dostarczana gotowa z wytworni.
Usuwanie odpaddéw
Beton zwigzany mozna usuwa¢ wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
Siatka zgrzewana zbrojeniowa
Schody zewnetrzne nalezy zbroi¢ siatkg zgrzewang zbrojeniowa o $rednicy drutu 8 mm i wymiarze oczka
150x150 mm.

Sktadowanie
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Sktadowanie siatek zbrojeniowych powinno odbywac sie w miejscach zadaszonych.
Usuwanie odpaddéw
Odpady technologiczne mozna usuwac wraz z normalnymi odpadami budowlanymi.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wedtug STOO0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.),
— Przetransportowanie ziemi.
Do nanoszenia warstwy kleju mocujacego ptyty termoizolacji stosujemy pace drewniane lub metalowe
ptaskie. Do nanoszenia warstw wyprawy tynkarskiej stosujemy pace gtadkie metalowe lub drewniane.
Kazdorazowo po uzyciu sprzetu takiego jak: mieszarki, pace winny by¢ one niezwlocznie oczyszczone woda
z resztek materiatu nie dopuszczajac do jego zwiazania.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wtasno$ci materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Materiaty do wykonywania izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu nadajacymi sie do
tego celu. Nie s3 wymagane zadne szczegdlne $rodki ostroznosci, takie jak oznakowanie pojazddw, itp.
Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknietych opakowaniach. Nalezy zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie transportu, co mogloby spowodowal uszkodzenie
opakowan.
Gotowa mieszanke betonowg z wytworni nalezy dowozié betonowozami. Czas transportu i wbudowania
nie powinien by¢ dtuzszy niz: ok. 90 min przy temperaturze powietrza +15°C, 70 min przy temperaturze
powietrza +20°C, 30 min przy temperaturze powietrza +30°C.
5. Wykonanie robét
Wykopy
Wykop wykonywaé ostroznie, w sposéb nienaruszajacy stateczno$ci $cian i fundamentéw budynku.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédla wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopo6w, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.
Izolacja przeciwwilgociowa $cian
W pierwszej kolejnos$ci nalezy przygotowac podtoze, aby byto nosne, czyste oraz pozbawione mleczka

cementowego, luznych czastek jak i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$é¢ (np. kurz, olej,

str. 48



STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tuchomiu
wykwity, pozostatosci lakierdw i farb, itp.). Wystajace oraz ostre krawedzie nalezy usung¢. Podtoze musi
by¢ chtonne i mozliwie suche. Dopuszczalna jest wilgo¢ budowlana. Nie stosowa¢ podktadu na mokre
podtoza, przy zagrozeniu deszczem, mrozem lub w temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5 °C.
Zaprawe naktada¢ warstwami, krzyzowo, zawsze na wilgotng warstwe poprzednia. Przerwa miedzy
naktadaniem kolejnych warstw nie wieksza niz 12 godzin. Prace prowadzone w temp 02 +5 do +25 stopni
C. Powtloke nalezy przez 3 dni pielegnowal poprzez nawilzanie i zabezpieczenie przed przeciaggami,
deszczem i nastonecznieniem. Izolacje mineralng przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Po
uzyskaniu wymaganej konsystencji naktada¢ mase recznie przy pomocy kielni gtadkiej
lub przyrzadu do wygtadzania. Mase uszczelniajaca mozna réwniez natozy¢ metodg natrysku przy uzyciu
przeznaczonego do tego sprzetu, o ile producent dopuszcza te metode ukltadania masy. Podczas aplikacji
nalezy caly czas kontrolowa¢ grubo$¢ naktadanej warstwy izolacji. Mase naktada¢ minimum dwukrotnie,
przy czym pierwsza warstwa zawsze naktadana pedzlem. Laczna grubos¢ 2mm-3mm. Naktadanie warstw
izolacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5 °C do + 30 °C. Nie wykonywaé prac izolacyjnych w
przypadku opad6éw deszczu, przy nadciggajacym deszczu, przy zagrozeniu wystgpienia mrozu lub opadzie
$niegu. Unika¢ dziatania promieni stonecznych na $wiezg warstwe. Naniesiong powtoke, zanim catkowicie
wyschnie, chroni¢ przed wodami gruntowymi, opadowymi, powierzchniowymi oraz przed powstaniem
zastoisk wody.
Izolacja cieplna
Na Scianach z wykonang izolacjg pionowa przeciwwilgociowa nalezy utozy¢ plyty styropianowe twarde,
wodoodporne o grubos$ci okre$lonej w projekcie. Plyty izolacyjne nalezy uktadaé przy uzyciu zaprawy
klejowej do klejenia styropianu, z zachowaniem zasad unikania szczelin pomiedzy poszczegdlnymi
arkuszami styropianu twardego, wodoodpornego. Ewentualne szczeliny nalezy wypei¢ pianka
poliuretanowa do ocieplen. W Zzadnym wypadku szczelin nie wolno wypeinia¢ zaprawa klejowa lub
zbrojaca. Plyte styropianowe twarde, wodoodporne nalezy réwniez utozy¢ w strefie cokotowej ponad
poziomem gruntu.
Ulozenie foli kubetkowej
Do mocowania folii na styropianie mozna uzy¢ kotkéw szybkiego montazu. Laczniki nalezy wbija¢ w gérny
ptaski pas folii lub ptaska przestrzen miedzy wytloczeniami. Nalezy uwazaé, aby przy montazu nie
uszkodzi¢ wyttoczen folii. Aby uzyska¢ szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ taSmy z
kauczuku butylowego. Folie nalezy montowa¢ wyttoczeniami w strone muru.
Betonowanie schodow zewnetrznych
Przed rozpoczeciem betonowania nalezy przygotowac¢ podsypke z piasku, zageszczong do stopnia
zageszczenia 1,0.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsc robot za pomocg mat
lub folii.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie. Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli

grubosci. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
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ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty odpowiadajg
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Ponadto czy spetnione sg wymogi formalne, co do
zalaczonych aprobat technicznych, certyfikatéw, warunkéw gwarancji. Kontrola jakosci wykonywanych
robot nalezy objac¢ poszczegdlne ich etapy, a w szczegélnosci:
— Izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian fundamentowych
— Izolacji cieplnej Scian,
— Wykonania elementéw monolitycznych z betonu.
Przy wykonywaniu robot dociepleniowych i izolacyjnych, ze wzgledu na szczegélny charakter robot
powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny
nadzoér techniczny prowadzony przez Wykonawce jak rowniez nadzér inwestorski. W czasie wykonywania
robot zwigzanych z ociepleniem i izolacjg $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszelkie spostrzezenia dotyczace jakoSci
podtoza, warstwy izolacji przeciwwilgociowej, warstwy ocieplajacej i wyprawy tynkowej wewnetrznej.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedtug ST0O0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Powierzchnia ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci §cian w
rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od spodu $cian zagtebionych w gruncie do gérnej krawedzi cokotu.
Z obliczanej powierzchni potraca sie otwory wieksze niz 1m? Jednostka obmiaru dla elementéw
betonowanych jest m3 betonu. Utozenie zbrojenia z siatek zgrzewanych oblicza sie w m?
8. Spos6b odbioru robét budowlanych
Wedtug STO0 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot:
— Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian,
— Utozenie izolacji cieplnej $cian w gruncie,
— Wykonanie powtoki malarskiej na elewacji,
— Wykonanie elementéw betonowych.
0dbiér powinien by¢é prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonywanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do Aprobat Technicznych ITB, warunkéw
technicznych wykonywania robot, kart technicznych produktéw oraz innych wytycznych producenta
systemo6w. Odbiory koricowe i czeSciowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja ITB.
9. Podstawa ptlatnosci
Wedtug ST0O - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Dokumenty i odniesienia
1. Elementy dokumentacji projektowej
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tuchomiu
2. Przepisy i normy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).
3. PN-EN 206:2014-04 Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
5. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.
6. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja.
7. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragltym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe tagczone na zaktad.
8. PN-EN 612:2006 Rury spustowe z arkuszy metalowych tgczone na zaktad.
9. PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania.
10. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
11. DIN 7863 Elastomer-Dichtprofile fur Fenster und Fassade - Technische Lieferbedingungen.
12. Instrukcja ITB nr 447/2009 - Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow
ETICS: Zasady projektowania i wykonywania.
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych: Cz.C: Zabezpieczeniaiizolacje Z.5 Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow, Barbara Francke, Zbigniew Scislewski,

Warszawa: ITB, 2010.
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