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Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji pn.  
"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Spalskiej DP 4339E i Szczęśliwej DP 4341E  

w Tomaszowie Mazowieckim" 
 

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Spalskiej DP 4339E i Szczęśliwej DP 4341E  
w Tomaszowie Mazowieckim ". 

Odcinek drogi powiatowej objęty dokumentacją wynosi około 400mb (po 200m dla każdej z ulic) i na 
całym tym odcinku planowana jest rozbudowa skrzyżowania w zakresie: budowa drogi wraz z elementami 
odwodnienia, budowa/przebudowa chodników, dróg dla rowerów, zjazdów, usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą naziemną i podziemną, itp. 

 Lokalizacja: Miasto Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie.  
 
1. Ogólna charakterystyka istniejącej drogi powiatowej:  
 

Odcinek drogi – ul. Spalska na którym planuje się rozbudowę drogi powiatowej położony jest na terenie 
Miasta Tomaszowów Mazowiecki. Ulica Spalska stanowi ciąg drogi powiatowej nr 4339E i stanowi drogę 
wyjazdową z miasta w kierunku drogi krajowej nr 48 jak również w jej przebiegu ustalony jest tranzyt dla drogi 
wojewódzkiej nr 713. Ulica Spalska w obrębie skrzyżowania z ul. Szczęśliwą posiada zabudowę jednorodzinną 
oraz usługową (warsztat samochodowy, stacja diagnostyczna, myjnia samochodowa).Wody opadowe z rejonu 
skrzyżowania poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni odprowadzane za pomocą wpustów ulicznych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa należy do Zakładu Wodno-kanalizacyjnego  
w Tomaszowie Mazowieckim. Stan kanalizacji i możliwości odbiorów wód opadowych po rozbudowie nie są 
znane zarządcy dogi. Kanalizacja deszczowa występuje również w obrębie ul. Szczęśliwej. W chwili obecnej 
pas drogowy zagospodarowany jest w następujący sposób: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, obustronne 
chodniki z kostki brukowej betonowej i płyt chodnikowych. Na ul. Spalskiej występuje jednostronny ciąg 
pieszo-rowerowy. W obrębie skrzyżowania na ul. Szczęśliwej zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Ulica 
szczęśliwa to droga powiatowa nr 4341E stanowiąca odcinek drogi tranzytowej dla drogi wojewódzkiej nr 713.  

 
Uzbrojenie terenu ul. Spalskiej i Szczęśliwej 
- sieć wodociągowa  
- sieć kanalizacji deszczowej  
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć gazowa 
- doziemna sieć niskiego i średniego napięcia 
- doziemna sieć teletechniczna 
- naziemna sieć energetyczna z oprawami oświetleniowymi 
  
 
 
 
 
 
 

2. Założenia wstępne: 
 
2.1. Założenia do projektowania: 
 kategoria – droga powiatowa, 
 klasa drogi – Z  
 nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś, 
 nawierzchnia jezdni – w-wa ścieralna 4cm AC11S, 
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 nawierzchnia dróg dla pieszych – kostka betonowa 8cm 
 nawierzchnia zjazdów bramowych – kostka betonowa 8cm 
 nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerzystów - kostka betonowa bezfazowa 8cm 
 nawierzchnia zatoki autobusowej – beton cementowy 

 
Zakres dokumentacji obejmuje: 
1. Opracowanie dwóch wariantów – koncepcji rozbudowy skrzyżowania ul. Spalskiej i Szczęśliwej  

w zakresie: 
- opracowanie planu zagospodarowania terenu dla dwóch typów skrzyżowań np. typu rondo,  
z sygnalizacją świetlną, 
- wykazania ilości działek jak również powierzchni potrzebnych do zajęcia, 
- wykazania kolizji jakie wynikają z przyjętych rozwiązań, 
- sprawdzenia przejezdności jak również określenia poziomu swobody ruchu, 

2. Opracowanie projektów budowlanych dla wybranego wariantu przez zamawiającego. 
 
2.1. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność wykroczenia poza istniejące granice 
pasa drogowego, niezbędnym będzie dokonanie podziału działek. Wykonawca w ramach niniejszego 
zamówienia dokona tego podziału i dostarczy zamawiającemu mapy z geodezyjnym projektem podziału 
działek (sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami). Ilość działek do podziału w związku              
z projektowaną rozbudową wynikała będzie z przyjętych rozwiązań projektowych.  
 
2.2 Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność przebudowy kolidujących urządzeń 
infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona niezbędne projekty 
branżowe.  

 
3. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna 
być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 
września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2015, poz. 1554 ze zm.). 
 

4. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych 
obowiązujących aktów prawnych. 

 
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację zobowiązany jest do: 
 

5.1.  Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w formie numerycznej, wykonanych na podstawie 
obowiązujących przepisów, przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                           
i Kartograficznej. 

5.2.  Wykonanie projektu podziałów dla działek na których inwestycja wykracza poza istniejący pas 
drogowy .  

5.3.  Przeprowadzenia badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami  i wytycznymi oraz 
innych badań, w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni.  
W przypadku zastosowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni wykonania wszystkich 
badań zgodnie z Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych   
i półsztywnych. 

5.4.  Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań, pomiarów i ekspertyz . 
5.5.  Uzyskania wypisów z rejestru gruntów dla działek, dla których jest to niezbędne w procedurze 

uzyskiwania decyzji, uzgodnień i opinii. 
5.6.  Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na realizację 
inwestycji drogowej.  
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5.7.  W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb Zamawiającego 
w zakresie opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi.  

5.8.  Udziału w naradach dotyczących przebiegu procesu projektowego, w szczególności: prezentacji 
bieżącego postępu prac, omawiania ustaleń roboczych, rozwiązań projektowych, rozstrzygania 
problemów wynikłych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania się do uwag 
wnoszonych przez Zamawiającego. W naradach winien uczestniczyć wskazany w umowie 
przedstawiciel Wykonawcy. 

5.9.  Niezwłocznego poprawienia bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujących 
odpowiedzi: 

 na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w zależności od 
przyjętej   procedury.  

 na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo 
robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji 
projektowej. 

5.10.  Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania niezbędnych 
czynności (np. określonych robót, prac, usług) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia., w przypadku, 
gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementów (w tym określonych 
robót budowlanych, materiałów, rozwiązań technicznych itp.) niezbędnych do prawidłowego i zgodnego 
z umową oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.11.  Pisemnej oceny równoważności lub braku równoważności rozwiązań proponowanych przez 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją lub przez podmioty realizujące roboty budowlane – względem rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej. Ocena równoważności powinna zostać dokonana niezwłocznie 
nie później niż w ciągu trzech dni.  

5.12.  Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu,  
w tym w zakresie: 

 uczestniczenia w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, 
 wykonywania projektów zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
 wyjaśnianiu wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości powstałych  

w toku realizacji robót, 
 opiniowania zgodności rozwiązań zamiennych opracowywanych przez Wykonawcę robót  

w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w wykonanej dokumentacji projektowej.  

Cena ryczałtowa za opracowaną dokumentację projektową powinna zawierać 5 wizyt na żądanie 
Zamawiającego lub właściwego organu    

 
6. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

6.1.  Zastosowania w projekcie rozwiązań, które skutkują optymalizacją kosztów. 
6.2.  Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających ustawy 

prawo zamówień publicznych.  
6.3.  Uzyskania warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 

opracowania dokumentacji projektowej. 
6.4.  Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień  

i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, w terminach umożliwiających 
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją). 

6.5.  Uzgodnienia  z Zamawiającym: 
 ostatecznych parametrów rozwiązań geometrycznych,  
 konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów itp. 
 technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania, 
 sposobu odwodnienia drogi,   
 stałej organizacji ruchu. 
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6.6.  Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. 
6.7.  Uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID) 
 

7. Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania – projekty i dokumenty:  
 

7.1 Projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji    
zawierający naniesione w kolorach istniejące sieci uzbrojenia podziemnego. 

7.2 Projekt budowlany (budowlano - wykonawczy, techniczny) drogi oraz wszystkich branż 
niezbędnych do realizacji inwestycji i innych obiektów towarzyszących w granicach 
opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, ciągi piesze,  
kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, elementy BRD, itp. wynikających z przyjęcia 
prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań projektowych. 

7.3 Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego                
w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci. Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien 
zapewniać możliwość prawidłowego dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych 
warunków. 

7.4 Projekt podziału nieruchomości wraz z pełną dokumentacją geodezyjno-prawną działek 
położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji. 

7.5 Inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki i do zabezpieczenia w czasie wykonywania 
robót, z podaniem: nazwy rodzajowej i gatunkowej drzewa, jego obwodu na wysokości  
1,30 mb, nieruchomości, na której rośnie drzewo, oraz uzasadnienia jego wycinki. 
Inwentaryzację należy wykonać w formie tabelarycznej oraz dołączyć mapą wskazującą 
lokalizację drzew.  Opracowanie winno również zawierać materiały wymagane do uzyskania 
pozwolenia na wycinkę drzew. Materiały do wycinki należy wykonać oddzielnie dla 
poszczególnych gmin, w przypadku, gdy projektowany odcinek drogi przebiega przez więcej 
niż jedną gminę.  

7.9.    Wyrysy z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów – nabyte na etapie uzyskiwania  
  decyzji, uzgodnień i opinii. 
7.10. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
7.11.  Przedmiar robót. 
7.12. Kosztorys inwestorski (podpisany przez Projektanta) dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją zgodnie z obowiązującymi przepisami (sporządzony na podstawie SST)              
w rozbiciu na poszczególne branże. 

7.13. Zatwierdzony przez Starostę Tomaszowskiego projekt stałej organizacji ruchu wraz z kopiami 
wymaganych opinii. 

7.14. Uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne w tym min. decyzji na realizację 
inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7.15. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji 
drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, w tym dokumentacji prawnej. 

7.16. Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające                 
z uzgodnień, np.:  gdy ich opracowanie  jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oraz 
konieczne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej.  

 
 
 
 
8. Skład przekazanej dokumentacji projektowej: 
 

8.1 Kompletny projekt budowlany (dla każdej branży) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, 
opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opracowany w 
oparciu o aktualną mapę do celów projektowych oraz analizę  istniejącego zagospodarowania terenu z 



ZDP.3801.7.2026 - Załącznik nr 1 do SWZ  

5 
 

uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze 
projektowania w tym decyzji na realizacje inwestycji drogowej – 4 egz. dla zamawiającego 

8.2 Ostateczną decyzję na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę. 
8.3 Kosztorys inwestorski niezbędny do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych 

dokumentacją w rozbiciu na poszczególne branże – 2  egz. 
8.4 Przedmiar robót – 2  egz. 
8.5 Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia – 3  egz. 
8.6 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4  egz. 
8.7 Badania geotechniczne – 3  egz. 
8.8 Projekt inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących       

z inwestycją – po  5 egz. - jeśli będzie wymagany 
8.9 Dokumentację archiwalną na płytce CD 

8.10 Inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz wynikające z przyjętych rozwiązań 
projektowych – po 3  egz.  

 
9. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany  
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

10. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej: 
 

a) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy 
określonych w pkt 8 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na 
nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu. 

b) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg obsługiwane przez AutoCAD 2015 
c) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie 

*.doc lub *.pdf 
d) przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie 

*.xls *.doc   lub *.pdf 
e)  kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim 

(norma) i *xls 
f)  mapę do celów projektowych w formacie .dwg otwierane przez AutoCAD 2015 
 
wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do 
dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. 

 
11. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem drogi powiatowej. 

W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego, powinien on również narastać w kierunku rosnącego 
kilometrażu drogi. 
 

12. W celu prawidłowego opracowania oferty zaleca się Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków 
wykonania zamówienia, jak również zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji. 

 
 
 


