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Oświadczenie 
  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy  „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami) niżej podpisani 
oświadczają, że: 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

dla zadania pn.:  
 

„Przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S 

w miejscowości Dąbrówka” 

jest zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletne i zostało wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
zgodnie z umową nr ZDP/DI/3421/22/2021 z dnia 05.10.2021 r. 

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne 
odstępstwa od przedmiotowego projektu budowlanego. 
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Oświadczenie 

 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza 
się za zgodność z oryginałem. 
                                                                                                                            

 ………………………………………. 
(podpis) 

 

 

Wrocław, październik 2022 r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym 
projekcie,  

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy 

„Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zmianami) pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

w rozumieniu: ,,Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem BIOZ”. 

1.1. Zakres robót  

Rozwiązania projektowe zakładają następujący zakres robót: 

 organizacja placu budowy i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, 

 zabezpieczenie urządzeń obcych, 

 rozbiórkę przepustu, 

 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją- jeżeli okaże się 

konieczne, 

 budowę nowego przepustu, 

 wykonanie nawierzchni drogowej, 

 uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Ciek wodny, 

 staw przylegający do przepustu, 

 sieci elektroenergetyczne, 

 droga powiatowa nr 2912S, 

 urządzenie spiętrzająco-upustowe. 

1.3. Przewidywane zagrożenia podczas robót  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach 

niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

 montaż elementów konstrukcyjnych, 

 niebezpieczeństwo wynikające z zagrożeniem porażeniem przez czynne sieci 

elektroenergetyczne 

 prace na wysokości, 

 prace nad wodą. 

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
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 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne (,,instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Osoba prowadząca szkolenie wstępne na stanowisku pracy (,,Instruktaż 

stanowiskowy”) powinna zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania 

z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone 

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych 

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Powyższe instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

1.5. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze  

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas i miejsce ich wystąpienia, 

a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub 

inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

— ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

— prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,  

— prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia 

terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

— przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

— rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż.  

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie 

poinformować projektanta. 
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2. PGW Wody Polskie: Podanie informacji, czy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach jest administratorem cieku pod przepustem w km 0+510 drogi 
powiatowej Nr 2912S. 
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3. RZI w Krakowie: Wydania uzgodnienia i warunków prowadzenia robót. 
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4. ORANGE: Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 
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5. UG Wielowieś: Informacja o sieciach. 
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6. TAURON: Warunki. 
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7. PPIS w GLIWICACH: Opinia sanitarna. 

 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA 

dla zadania pn.: „Przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” 

 

18 

 

 

 

 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA 

dla zadania pn.: „Przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka” 

 

19 

8. GMINA WIELOWIEŚ: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania. 
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9. Pismo L.dz.DS/2328/2022  
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10. Wypisy. 
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11. Wójt Gminy Wielowieś – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach. 
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