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Do Wykonawcow
zainteresowanych udzialem w
postepowaniu.

Wyjasnienie i zmiana SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z p6zn.zm) informuje, ze w postegpowaniu prowadzonym pn.

Budowa chodnika na ul. Sw. Krzysztofa w Przasnyszu

Wplynely pytania wykonawcéw zainteresowanych prowadzonym postepowaniem dotyczace tresci
SWZ. Pytania z wyja$nieniami przedstawiam ponize;j:

1.

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia w zakresie
warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Zamawiajacy wymaga wykazania si¢ wykonaniem co najmniej jednego zadania polegajacego
na budowie lub przebudowie ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej i/lub
kamiennej o powierzchni nie mniejszej niz 800 m?. Czy Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze si¢ wykonaniem zadania polegajacego na budowie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni przekraczajacej 800 m?,
zrealizowanej w ramach budowy infrastruktury drogowej (np. drég wewnetrznych, placow
manewrowych i chodnikéw)?

Uzasadnienie: Prace polegajace na budowie drog, placow manewrowych i chodnikéw z kostki
betonowej sg tozsame pod wzgledem technologicznym i wykonawczym z budowg ciggdw
pieszorowerowych. Co wigcej, realizacja nawierzchni na placach manewrowych oraz drogach
wymaga zachowania znacznie wyzszych parametréw wytrzymatosciowych w zakresie
konstrukcji podbudowy (ze wzgledu na obcigzenia ruchem kolowym cigzkim) niz w
przypadku standardowych ciggdéw pieszo-rowerowych.

Odpowiedz: Tak, zamawiajacy uzna warunek za spetniony jesli Wykonawca wykaze si¢ w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie wykonaniem zadania polegajacego na budowie lub
przebudowie ciagu jezdnego, pieszego, pieszo-rowerowego lub placu, o nawierzchni z kostki

betonowej i/lub kamiennej o powierzchni nie mniejszej niz 800 m2.
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2. Z uwagi na rozbieznosci wynikajace z przekazanej dokumentacji przetargowej, prosze¢ o
okreslenie rodzaju i grubosci warstw podbudowy:
Przedmiar:
Podbudowa z kruszywa naturalnego C 50/30 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20
cm - DOJSCIA+ DROGA DLA PIESZYCH I ROWEROW Podbudowa z kruszywa tamanego
C50/30 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 cm — ZJAZDY

Projekt:

Chodnilk + droga dla pieszych i rowerow + plyty integracyjne, ostrzegaweze + dojscia do
posesji

- betonowa kostka brukowa grubo<é 6 em (kolor zgodny z zaleceniami Inwestora)

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosdé 5 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego Csoso 0/31.5mun stabilizowanego mechanicznie
grubosé 20 em

- obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 em

- obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 em

Zjazdy z befonowej kostki brukowej

- betonowa kostka brukowa gruboéé 8 em (kolor zgodny z zaleceniami Inwestora)

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosé 3 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego Cspap 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

grubosé 25 cm

Odpowiedz: Warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

3. Z uwagi na brak STWIORB oraz mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow aktywnych
znakow drogowych prosz¢ o okreslenie parametrow oraz sposobu zasilania dla:
Przymocowanie tablic znakow drogowych - ZNAKI AKTYWNE D-6/D-6B
Odpowiedz: Zasilanie znakow aktywnych — solarne.

4. Z uwagi na brak STWIORB oraz mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow Kocich oczek
prosze o okreslenie parametrow oraz sposobu zasilania dla:

Montaz oznakowania przed i za przej$ciami/przejazdami - najazdowy element pun- ktowy -
KOCIE OCZKA - po 12 na przejscie/przejazd

Odpowiedz: Zasilanie odblaskowych elementéw punktowych (zeliwnych/stalowych) przy
przejsciach — solarne.

5. Z uwagi na brak STWIORB oraz mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow Stupow
o$wietleniowych z zasilaniem solarnym prosze o okreSlenie parametréw oraz sposobu
zasilania dla:

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych (komplet, w sktad ktorego wchodzi: slup stalowy,
mocowanie solara, wysiggnik oprawy, oprawa LED, bateria slonecz- na, kontroler tadowania
we Vv'llgce, skrzynka na akumulator, akumulatory dwie sztuki, fundament prefabrykowany,
osprzet odgromowy)
Odpowiedz: Szczegdty dotyczacy o$wietlenie solarnego:

e wysokos$¢ catej lampy: 8m

e wysoko$¢ masztu:wzmocniony maszt 6m



wysoko$¢ zrodia §wiatta LED: 6m
pojedyncze zrodto swiatta (BII): 30-50W mozliwos$¢ Sciemniania
strumien $wietlny: 3000-5500lm
barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-6000K
trwato$¢ zrodet $wiatta: 30 000h
napigcie zasilania: 24V
pojemnos¢ akumulatoréw: 2x100 Ah lub 1x 200Ah umieszczone w ziemi
warunki pracy:
o temperatura -25°C ~ 45°C
o wilgotnos¢ 10% ~ 95%
moc modutu fotowoltaicznego: 2x270W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopien ochrony: IP 65
okres autonomii systemu: do 3- 4 dni
fundament prefabrykowany: F150

6. Proszg o wskazanie w projekcie PZT lokalizacji przesuwanych hydrantéw naziemnych.

Odpowiedz: Hydranty nalezy zmieni¢ na podziemne.

Czy przedmiot zamowienia obejmuje budowe oswietlenia? W dokumentacji projektowej
dotyczacej przedmiotu zamoOwienia brak jest informacji na temat o$wietlenia, natomiast
przedmiar uwzglednia montaz o$wietlenia. W przypadku budowy o$wietlenia, proszg o
udostepnienie opisu technicznego dotyczacego parametrow shupow oswietleniowych,
wysiegnika, oprawy LED, panela stonecznego, akumulatoréw, fundamentu i pozostatych
elementdow potrzebnych do postawienia takiego slupa, umozliwiajacych ich wyceng.
Jednoczesnie, prosz¢ o wskazanie w projekcie lokalizacji montazu stupow.

Odpowiedz: Odpowiedz na to pytanie znajduje si¢ w odpowiedzi na pytanie nr 5.
Lokalizacja stupow znajduje si¢ w obrebie przejs¢ dla pieszych — Zamawiajacy dodatkowo
zalacza projekt zmiany stalej organizacji ruchu.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany stanowig integralng tres¢ SWZ.

Celem umozliwienia zapoznania si¢ wykonawcoOw z powyzszg zmiang SWZ i przygotowania ofert

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy z dnia ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 tj z pdzn. zm.) przedtuza termin sktadania ofert i

wprowadza zmiang tresci SWZ w nastepujacym zakresie:

1.

Informacje ogdlne — Instrukcja dla Wykonawcow — str. 2, dopisuje w pkt dotyczacych
rozdziatu 5.:

,»C) Projekt zmiany stalej organizacji ruchu”

Rozdziat 1 SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow w punkcie 19 Skladanie i otwarcie ofert:
ppkt 19.2 otrzymuje nowe brzmienie:

»Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 10.03.2026
r. do godz. 9:00.

Rozdziat 1 SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow w punkcie 19 Skladanie i otwarcie ofert:
ppkt 19.7 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Otwarcie ofert nastapi w dniu = 10.03.2026 r., o
godzinie 10:00.”

4. Rozdziat 1 SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow punkt 15 Okres zwigzania ofertg ppkt 15.1

otrzymuje nowe brzmienie: ,,Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do
dnia 8.04.2026 r.”



5. Rozdzial 7 SWZ — Instrukcja dla Wykonawcow pkt 7. Warunki udzialu w postepowaniu ppkt

7.2.3 lit. a) otrzymuje nastepujace brzmienie:
W okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonatl jedno zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie ciagu jezdnego, pieszego, pieszo-rowerowego lub placu, o nawierzchni z kostki
betonowej i/lub kamiennej o powierzchni nie mniejszej niz 800 m2.”

Powyzsze zmiany treSci SWZ prowadzg do zmiany tresci ogloszenia.

Burmistrz Przasnysza
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