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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

JTERMOMOEDRNIZACIA | REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
MIEJSCOWOSCI LOZINA™

Przedmiot i zakres robot objetych STWIOR

W sktad robot instalacyjnych wchodzi:

— instalacje sitowe,

— instalacje gniazd wtykowych ogolnych,

- instalacja przeciwprzepieciowa,

— instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
~ instalacja fotowoltaiczna

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robot. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla wszystkich robot instalacyjno-
montazowych branzy elektrycznej i niskoprgdowej.

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji robét podstawowych opisanych w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, przewiduje sig roboty towarzyszace oraz tymczasowe,
w szczegolnosci sg to:
~ Uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

- Woykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych,

- Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbiorke rusztowan,

— Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejacych instalacji i urzadzen.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w  ustaleniach  poszczegolnych  dokumentéw  Wykonawca  powiadomié
Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznoéci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowaé ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
robot. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wplywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktorych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkow warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie mylic z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), atakze w tych, w




1.4.2

1.5

ktérych zgodnie z do$wiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowac opdznieniem w skladaniu zamowien i
prowadzeniu robot.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie rob6t budowlanych

Podstawa wykonania i wyceny robo6t sa nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany iwykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot a wymagania i ilosci
wyszczegalnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektow ewentualne réznice,
gdyby wystepowaty. Nastegpnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznoéci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektow, kiory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacii
zawartych  w dokumentacji  projektowej iinnych  dokumentach  przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak roéwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementdw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg projektowa, oceni je
czytelnos¢, spojnose, jej wzajemne skoordynowanie, ao wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajacego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow. Nie wolno rozpoczynac
zadnych prac przed zapoznaniem sie z caloscig dokumentacji projektowe] (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w ftrakcie lub po
wykaonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zardéwno Zamawiajacego jak i Biura Projektéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub sg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogolne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robot budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych — Cze$¢ ogéina.
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1.5.1.1

Place i magazyny zamknigte do skiadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia iusytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotdw.

Informacje o organizacji robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg techniczng warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé
Ogdlna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catoéci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robdt, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopow recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbior robdt budowlanych dokonuje sie przed przystapieniem do wykonywania robot
elektrycznych. Odbioru robot dokonuje wykonawca robét elektrycznych od Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania.

1.5.1.3 Obowiazki Wykonawcy

1.5.2

Wykonawca robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien
zapoznac si¢ z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz
stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalenn protokotow bedacych czescig
dokumentacji budowlane;j.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe, nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sig do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw osob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zaktocen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Uciazliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wiasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkow dla zabudowy istniejacej.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegolny wzglad na lokalizacje baz, skiadowisk, srodki
ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami i mozliwoscia
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
calego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren
witasnym staraniem i na wtasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08 przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét, np. drég dojazdowych irekultywacji terenu.
Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotow oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie placu budowy, powinno by¢ schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
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w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,
45311120-1 Roboty w zakresie pomiarow elektrycznych,

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego,

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych,
32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
32240000-7 Kamery telewizyjne,

32500000-8 Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne,

32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny,

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne,

32421000-0 Okablowanie sieciowe,

32562000-0 Kable swiattowodowe,

32423000-4 Gniazda sieciowe,

32422000-7 Elementy sktadowe sieci,

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne,

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia-podane-w-niniejszej-specyfikacji-sg-zgodne z okresleniami-ujetymi-w-odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaéd
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbgdne do jednoznacznego okre$lenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementdw.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondencii
miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i korczacy sie o potnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami.

Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliskal zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie witasciwych organdéw administracji parstwowe] na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
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Przedmiar robot - czesc¢ skiadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnoéci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakonczenia realizacii.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych SST - zbior obowiazujacych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbiorow i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwagciji i
obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni te;
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewzigcie budowlane, stanowigce odrebng catosc
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkgji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogolne

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom Iub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne is$wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie VWykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatow oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposéb bedace nie petnowarto$ciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg dokiadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegélnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposchem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowiazany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowat opoéznieniem w
skladaniu zamdwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektow - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem - w razie ewentualnych opéznien — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobdw opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczyc
sie z koniecznoécig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochionne ani glosniejsze ani o
nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamowienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetniaé
szczegolowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;j:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

|
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Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materialéow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie
zastapione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materialéw, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kot

jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za

pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac aktualnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzegac aktualnych BHP

dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen

rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

~ aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powiok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
w czasie transportu i skiadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byc
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska np. przez zalozenie na
oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z
tasmy przylepnej.

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie | zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca si¢ wykonac przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementow.
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Odbiér i przyjmowanie materialow, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materialow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapic po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz skiadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatdw, elementow instalacji i urzgdzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobow.

Parametry techniczne materiatéw, elementow instalacji i urzgdzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepisow oraz niniejszych warunkow technicznych, Wyzej wymienione wyroby powinny posiada¢
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo
dopuszczenia, ktore w sposob jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedgcej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektdw nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor
autorski.

Materialy, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokdtami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementdéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokodly odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i skltadowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Sktadowanie materialow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy skiadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

— ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna
sktadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)
rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych.
przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparaturg elektryczng skiadowac na pdtkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

- oprawy o$wietleniowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach
fabrycznych, zwykle na gornych pétkach regatow magazynowych (materialy lekkie); istotne jest
ustalanie we wtasnym zakresie dopuszczalnej wysokoéci skladowania, zaleznej od charakteru
materiatdw | wytrzymatoéci ich opakowania,
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wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); skladujgc je na oddzielnych pétkach wediug gatunkéw, wymiarow i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— farby piynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisdw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki
i regaty powinny byc odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiesci¢ instrukcje przeciwpozarows.

cement i gips w workach papierowych skltadowac w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgociag; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w
odpowiednich normach}).

Elementy instalacji elektrycznych

Parametry techniczne gléwnych urzadzen znajdujg sie w opisie technicznym do:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zylami miedzianymi na napigcie 0,6/1
kV:

- typu N2XS, YKY, YDY

Nalezy stosowac przewody izolowane do ukfadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
ukladania w ostonach lub bez oslon, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podiozu). Zaleca sie
stosowanie przewoddw jednozylowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozytowych (kabelkowych) do wykonywania instalacji
natynkowych (pozostalych}.

Urzadzenia zasilajaco - rozdzielcze

Urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze stosowac uwzglgdniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prady znamionowe, migjsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Aparatura taczeniowa i zahezpieczajaca

Aparatura faczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia,
napiecia, pradéw obcigzeniowych oraz warunkow zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg

projektowa.
Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne cienkoscienne, gladkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (faczniki,
zlaczki, uchwyty) do ukiadania przewodow. Nalezy stosowac rury z materiatow niepalnych, trudno
zapalnych, nie podtrzymujgcych plomienia, odpornych na temperature otoczenia (-5st.C - +
60st.C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. W pomieszczeniach o wysokim standardzie,
gdzie instalacje muszg by¢ uktadane n/t stosowac rury stalowe lakierowane w wybranym kolorze
palety RAL (kolory zgodnie z wytycznymi proj. architektonicznego). Srednica rur powinna byé
dostosowana do liczby ukladanych przewodow lub kabli.

Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej cynkowanej metodg Sendzimira wg. PN-EN
10327:2005, perforowane, zabezpieczone przed korozjg, wraz z osprzetem (uchwyty, {gczniki,
zawiesia,):

11



a)

2.7.5

korytka kablowe:

o obcigzalnos¢ dop. max. 100 kg/m,
o grubosc blachy min. 0,7 mm,
o rozstaw podpor max. 1,5 m.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd, tgcznikow, puszki sufitowe, przelotowe
ilgczace, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowanie w nich
gniazd i tacznikow za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

— puszka sprzetowa: §r. 60 mm,

-~ puszka sufitowa i koncowa:  &r. 60 mm, 60 x 60 mm,

— puszka rozgatezna: gr. 70 mm, przetgczalnosé przewodow 1,5 - 6 mm2,
- stopien ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

— wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wiazkowych:

— uchwyty do mocowania przewodow, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodoéw i kabli.

Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo -

wtynkowych:

~ tgczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ér. 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkéw” — standard instalacyjny — 55x55 oraz 45x45

— taczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych -
standard instalacyjny 45x45,

——zaciski-nalezy przystosowad do taczenia przewodow-o-przekroju-do 2,5 mm?,

~ obudowy igcznikow powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
plomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

-~ podstawowe dane techniczne:

o nhapiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
o prad znamionowy: 6;10 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwykiym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.

— kolor RAL w zaleznosci od typu pomieszczenia, okreslony na etapie realizacji.

Gniazda wtyczkowe ogoélnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo — wtynkowych:

gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w puszkach o ér. 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw” — standard
instalacyjny — 55x55, 45x45
gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny byC przystosowane do
instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych — standard instalacyjny 45x45,

~ obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
plomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— zaciski nalezy przystosowac do faczenia przewododw o przekroju 2,5 — 4 mm,

— podstawowe dane techniczne gniazd jednofazowych 2P + PE:

o napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
o stopiefi ochrony w wykonaniu zwyklym: min. IP2X,
o stopien ochreny w wykonaniu szczelnym: min. P44,
— podstawowe dane techniczne gniazd tréjfazowych 3P +N + PE:
o napiecie znamionowe: 400 V, 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
o typ CEE 3L,N,PE
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. [P44.

kolor RAL w zalezno$ci od typu pomieszczenia, okre$lony na etapie realizacji.
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2.7.6

2.7.7

27.8

27.9

Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych danych
pomieszczen iwarunkéw Srodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz legenda opraw.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych
zgodnie z projektem

Instalacje piorunochronna

Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowac¢ materiaty takie jak: stal
ocynkowana w postaci drutéw, linek oraz aluminium — drut odgromowy.

- Instalacje piorunochronne nalezy wykonywac z elementéw jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwoch rodzajoéw metalu nalezy w miejscach taczenia zainstalowa¢
zlgczke dwumetalowg, zabezpieczong przed korozja.

- Stosowa¢ zwody, przewody odprowadzajgce, uziemiajgce oraz uziemienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

— Uzywac nalezy osprzet w postaci wspornikow, uchwytéw, zaciskow, ztgczek, oston, $rub itp. ..
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

~ Ograniczniki przepig¢ atmosferycznych i tgczeniowych, przystosowane do montazu na szynie
TH35. Ograniczniki powinny zapewnia¢ zmniejszenie przepiecia do 1,5 kV.

Piyty, masy, zaprawy, pianki ognhiochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien,
zawiesi 0 odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornoéci ogniowej
wynikajacej z projektu.

Nalezy stosowac:

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewraziwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonos$ne. Jako$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z 1SO 9001.

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powlokg na bazie dyspersyjne;,
zawierajacg ogniochronne pigmenty i wypeiniacze mineralne tworzaca powloke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejécie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otworow
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sig dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtownie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegréd.

Instalacja LAN,

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania LAN, powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyzszaé.
Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. System okablowania
LAN, CCTV i SSWIN musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej z osprzetem
aktywnym. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system i pochodzié od
jednego producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczeg6lnie by¢ nastawione na uniwersalnosg,
skalowalno$¢, tatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzystosc catoéci rozwigzan.

Moduty RJ45: muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone; co pozwala na ich montaz w
kazdym dostepnym osprzecie, powinny zapewni¢ uniwersalnosc¢ rozwigzania (taki sam modut po
stronie gniazda i po stronie panelu krosowego modularnej), muszg by¢ bez narzedziowe oraz
wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtérne
zaterminowanie.

Elementy systemu CCTV powinny szczegolnie by¢ nastawione na uniwersalno$c, skalowalnosé,
tatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzystosc catosci rozwigzan.

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowaé zgodnie
z wytycznymi dla stopnia GRADE 2 (zgodnie z normg PN-EN 50131-1).
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Wszystkie materialy do wykonania instalacji systemu audio sali wielofunkcyjnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych) albo je przewyzsza¢. Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
deklaracjami. System audio musi obejmowac kompletne rozwigzanie.

SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Doboér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych roboét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych  powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i
wytrzymalosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢c odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametrow
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacego sprzetu:
elektronarzedzia 230V/400V,
— narzedzia reczne tj. miotek, srubokret, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz ukiadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny by¢ sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie $rodki transportowe muszg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacych $rodkow transportu:
— samochdd skrzyniowy do 5,

WYKONANIE ROBOT
Opis ogolny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Przy
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5.4

5.5
5.5.1

podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych,

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektrycznych moze przystgpi¢c do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty

zakonhczone i odebrane.
Realizacja robot towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania Robot
Tymczasowych oraz Towarzyszacych.
Sposob wykonania Robot Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robot Tymczasowych oraz Towarzyszgcych moze ulegac¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robot Podstawowych.
Przygotowanie oraz realizacja Robot Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zostad
szczegolowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opoznia¢ realizacji Robot
Podstawowych.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opodznienie w realizacji robét Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Robét Podstawowych, lezgcych na
sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opédznienie w tych Robotach
Podstawowych:.
Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:
~ nie stanowily zagrozenia dla przepiséw BHP craz 0s6b trzecich,

byty ujete w harmonogramie realizacji Robdt Podstawowych,

- ujete w cenie realizacji Robo6t Podstawowych.
Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

na budowie.
Roboty instalacyjno — montazowe
Uwagi ogdlne

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dockumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
{(no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposdb podany
w dokumentacji lub wynikajacy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do
urzadzen, zaleca sig¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i pofgczy¢ $rubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie
podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowacé potgczenia Srubowe mocujace szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukgii
lub kotew zamocowanych w podiozu w sposob jak wyze.
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Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadac wewnetrzne
potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonac w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.
Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow,
Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewnic¢ fatwy dostep do obwodow elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacji,
zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych innymi instalacjami,
zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku,
Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegltych do krawedzi Scian i
stropow. Trasowanie powinno uwzglgdniac miejsca mocowania konstrukgji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegaé utrzymywania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odleglosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
Rozdzielnice nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby zapewnic:
tatwg obsiuge,
zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisami w
dalszej czesci opracowania.

Montaz urzadzen rozdzielczych

Przed przystgpieniem _do montazu, nalezy sprawdzic zgodno$¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

—  wlasciwe wykonanie kanaldw i przepustow kablowych (ew. szynowych),

— prawidiowe ulozenie i wypoziomowanie ram nosnych urzadzen.

Montaz urzadzen elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami.

W przypadku urzadzen stojacych posadowionych bezposrednio na podfozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdéw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczyC punkty osadzenia kotkéw, po usunigciu urzadzenia wywiercic
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzadzenie po ponownym ustawieniu we wiasciwym migjscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na migjscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potaczy¢ Srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podkiadki okraggle (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
laczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac polgczenia $rubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokrecic w sposéb pewny wszystkie $Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,
podigczy¢ obwody zewnetrzne,
poditgczyt przewody ochronne.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:
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5.5.5

wykonac otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatdw i listew zaciskowych,
~ zamontowac listwy zaciskowe,

w razie potrzeby zamontowac¢ korytka do uktadania przewodow,
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,
— oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,
— wykonac¢ polgczenia migdzy poszczegoinymi aparatami i listwami zaciskowymi,
— wykonac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatow, tablic i szaf,
- wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obudow i konstrukgji z przewodem ochronnym PE.
W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.
Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.
Aparaty wydzielajgce duzg ilos¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.
Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.
Przy montazu przewodow jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowac
koncowki.
Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewodow o
przekroju powyzej 6 mmz2) zastosowac koncowki.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomoca kotkdw i §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sig¢ stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazdka wtyczkowe i fgczniki o$wietlenia nalezy montowa¢ w sposéb niekolidujacy
Z Wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazdka wtyczkowe nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby styk ochronny wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przylgczac w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwojnych powinna obowigzywac zasada przytgczania
przewodow, jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwigzku z tym gniazda podwdjne
powinny mie¢ krzyzowe potgczenia zaciskow pradowych — nie zaleca sig¢ stosowania gniazd
wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potréjnych) w ktorych nie moze byé realizowany
jednakowy ukfad biegunow wzgledem styku ochronnego PE.

Gniazda wtykowe nalezy instalowac tak aby $rodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 30 cm
powyzej gotowe] powierzchni posadzki (lub 1,1 m w pomieszczeniach technicznych), jezeli nie
podano inaczej w dokumentacji projektowe;.

taczniki o$wietlenia nalezy instalowac¢ tak aby $rodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 1,1 m
powyzej gotowej powierzchni posadzki, jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej, przy
drzwiach po stronie klamki (odlegtos¢ od otworu o$cieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
cm).

Potozenie zatgcz / wylgcz tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowal takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po
wcisnieciu gornej czesci facznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjiny w wykonaniu zwyklym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.
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5.5.6

5.5.7

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakdw
za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy {gczyc
z przewodami wypustow za pomocg zlgczy swiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta
$wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowac w
sposaéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ =zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Polozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewodd ochronny bedacy zyltg przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedacg
kombinacja barwy zielonej i zottej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np. w
instalacjach z wytacznikami swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z
planami instalacji i schematami.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza wsposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Sposéb montazu ma by¢ zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.

Przejscia przez sciany

5.56.7.1 Uwagi ogolne

Przejscia przez $ciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

~ wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg byc¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejcia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi maja by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EIB0 | wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
tego oddzielenia,

w zakresie wykonawcy robot elektrycznych jest wykonanie otworéw ¢ < 250mm. Wieksze
$rednice otwordw beda wykonywane przez wykonawce robot budowlanych w porozumieniu
z wykonawcg robot elektrycznych.
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5.56.7.2 Przejscia instalacyjne ognioodporne

5.5.8

5.5.9

Uszczelnienie przepustow kablowych nalezy wykonac przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych
lub masy ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli
elektrycznych przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;.

Rozrozniono nastepujace rodzaje przepustow kablowych:
— przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potaczeniu z bezrozpuszczalnikows, endotermiczna
powtokg,
przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,
- przepusty kablowe zahezpieczone pianka ognioodporna.
Przejscia pojedynczych przewoddw moga by¢ réwniez w prosty i skuteczny sposob
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronng.

Nalezy przestrzegac wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien
temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe
nalezy pokry¢ powlokg ognioodporng na diugosci 300mm przed i za przejsciem, jak réwniez
wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane pianka mozna stosowac w $cianach z cegly, betonu oraz w
stropach o grubosci minimalnej 200mm. Przy grubosciach przegréd mniejszych niz 200mm wokét
otworu nalezy umocowac pasma z plyt ognicodporne, zwiekszajgce grubosé przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane zaprawa ognioochronng mozna stosowac w écianach z cegty,
betonu oraz w stropach. Gruboséci przegrod, przez ktére przeprowadza si¢ instalacje, powinny by¢
nie mniejsze, niz:

— 120mm - sciany betonowe,

— 150mm - $ciany z cegly petnej, betonu komobrkowego,

— 180mm - stropy.

Do przygotowania $wiezej zaprawy nalezy wlac¢ do pojemnika odpowiednig ilos¢ wody i dosypac
odmierzong ilos¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta.

Miesza¢ nalezy za pomocq wiertarki z mieszadtem. Wieksze ilosci zaprawy mogg byé
przygotowane za pomocg ogolnie dostepnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub
agregatéw tynkarskich.

Swieza zaprawa moze by¢ natozona recznie (kielnig) lub mozna uzy¢ ogéinie dostepnych
agregatow tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwréci¢ uwage na dostateczne zageszczenie
mieszanki w otworze. Przejscia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od goéry przed wchodzeniem

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.
Zginanie kabli

Przy ukiadaniu kable mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

20- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
— 15- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

10- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,
- 10- krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli koncentrycznych,
— 8- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli ,skretkowych”.

Uktadanie kabli i przewodow
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
~ w wykonaniu zwyktym,
—  w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacii:

— instalacje w rurach instalacyjnych, na uchwytach odleglosciowych (dystansowych)
pojedynczych lub zbiorczych,
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5.5.9.1

instalacje na ciggach koryt kablowych,
~ podtynkowa,
wtynkowa.

Instalacja na uchwytach

Instalacje na uchwytach nalezy stosowac tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytdéw do konstrukgji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byc wigksze od 0,4 m dla przewodow kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno byc takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

5.5.9.2 Instalacja na ciggach korytek kablowych

Przy mocowaniu do podioza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamontowane korytka
nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci
mechanicznej ciggdw instalacyjnych. Rozstaw uchwytow montazowych nalezy przyjac¢ zgodnie z
DTR koryt kablowych.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementow rozgateznych o odgatgznych (w miejscach
zmiany trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecig¢ koryt i
drabin nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidlowo$ci montazu Kkonstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w
korytkach nalezy ulozy¢ przewody (kable).

Przewody (kable) w ciggach poziomych nalezy uktadac luzno na dnie. Grupy przewodow mozna
tgczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba ukiadanych przewodéw jest zalezna od szerokosci koryta i wytrzymatoéci mechaniczne.
Korytkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu
nalezy objg¢ polgczeniami wyrdwnawczymi.

5.5.9.3 Instalacja podtynkowa

a)

b)

Kucie bruzd
— Jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tego podczas montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byc taka, aby odstepy w
$wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcych ich
konstrukcje.

— Przy przejsciu z jednej sciany na drugq (lub ze sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.
Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna bylo wygigc
tagodnymi fukami, o wartosciach dostosowanych do $rednicy stosowanych rur.
Rury mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podiogi, ale w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed naprezeniami
mechanicznymi — wymaga to uzgodnienia z wykonawca robot budowlanych.

Ukiadania rur i osadzanie puszek.

— Rury nalezy uktadac i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.
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tgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub poprzez
kielichowanie).
c) Wecigganie przewodow do rur

- Po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi.
Przewody na calej dlugosci wciggniecia do rury nie moga mie¢ potgczen.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodow do rur
jeszcze niezatynkowanych.

~ Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

5.5.9.4 Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich zatynkowaniem) w sposob trwaly (np. za
pomoca kotkow rozporowych),
— Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.
b) Uktadanie i mocowanie przewodow
— Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi.
— Na podiozu palnym mozna ukiadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5mm, oddzielajgcej przewod od podioza.
— tuki i zagigcia przewodow powinny byc tagodne,
— Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie,
Przewody nalezy montowac za pomoca specjalnych uchwytow,

— Zabrania sig¢ uktadania przewodow bezpoérednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi
i w ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.5.10 Przygotowanie koncow zyt przewodoéw, wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i
przewodow oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Powierzchnie stykajacych sig elementéw torow pradowych oraz przekiadek i podkiadek

metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygtadzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub

galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Polgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow srubowych lub w inny sposob

okreslony w dokumentacji projektowe;.

W instalacjach elektrycznych i tgczenie przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym.

W przypadku taczenia przewodéw nie nalezy stosowac potaczen skrecanych.

Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidiowe przylaczenie. Przewody w

miejscach potgczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewéd ochronny PE powinien by¢ diuzszy od

przewoddw czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe

naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen

mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest

przystosowany.

Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakornczenia:

- proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przylgczane do zaciskow $rubowych lub
samozaciskowych,

~ oczkowe, dla przewodow przytgczanych pod $rube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,56 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

21



z koncowka

Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste nie wymagajace cbrobki; po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie przystosowanych
zaciskow zapewniajgcych obciéniecie zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia
zyly,

z koncowka,

— 2z tulejka (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Przewody specjalne:

- wspolosiowe — wymagajgce stosowania zigcz np. typu F,
komputerowe — wymagajace stosowania zlgcz np. RJ-45,

— $wiatlowodowe — wymagajace stosowania zigcz np. LC duplex.

5.5.10.1 Podejscie do odhiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Do odbiornikow zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywacC jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.56.10.2 Przytaczanie odbiornikow

Polgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgcii
odbiornika iwarunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi

i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.6.11 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocy diawic (dlawikow); srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

powloke przewodu (kabla) ucigc rowno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).

5.5.12 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocy dfawic (dlawikéw); srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

— powiloke przewodu (kabla) ucia¢ réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min |P44).
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5.5.13 Monitoring i oznakowanie

Wiasciciel sytemu PV, powinien monitorowac system tak, aby przez caly czas mie¢ podglad na
produkt. System monitorowania ma zapewniac przeglad dziatania sytemu i ostrzegac uzytkownika
o nieprawidlowosciach w jego pracy.

Wytyczne:

+  Zmniejszenie mocy niezaleznie od warunkéw pogodowych moze by¢ oznakg usterki w
systemie, ktéra moze doprowadzi¢ do pozaru.

+ Nalezy wykonaé plan dla strazy pozarnej i wykwalifikowanych stuzb ratowniczych (pogladowy
schemat zasilania, z lokalizacjg podstawowego wyposazenia instalacji PV).

« Nalezy posiada¢ nr telefonéw do instalatora urzadzen mikroinstalacji PV wraz z wykazem
telefonow do wykwalifikowanego personelu, ktory mogiby wspomagac prowadzone dziatania
ratownicze podczas ewentualnego zdarzenia.

+ Nalezy zaktualizowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego o zakres dotyczacy instalacji PV.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-712 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania” dla bezpieczenstwa oséb w tym stuzb ratowniczych nalezy oznakowac¢ znakiem
informacyjnym:

[

AN\

v/

a. Miejsca przed drzwiami wejsciowymi do RG i przy rozdzielnicy do ktorej jest przytgczona
instalacja PV
b. Obok licznika rozliczeniowego ukiadu pomiarowego,

c. Obok Przeciwpozarowego Wylacznika Prgdu

Falownik / Inwerter DC/AC musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby po nadejsciu sygnatu do
falownika o wylgczeniu zasilania przez Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP), nastepowato
odigczenie strony AC w falowniku i linia zasilajgca rozdzielnice gtowng RG budynku, z
mikroinstalacji fotowoltaicznej PV nie byta pod napigciem.

Przy szafach DC/AC nalezy zamontowa¢ gasnice 12kg do gaszenia urzadzen elektrycznych o
napieciu powyzej 1kV.

5.5.14 Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepigciowa

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowe;
powinna byé¢ przeprowadzona proba montazowa:

- wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowe;
wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemien.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowej jest:

- wykonanie wszystkich robot objgtych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z Inwestorem,

- przedtozenie dokumentacji powykonawczej,

- skompletowanie protokotéw z badan i pomiarow.
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5.5.15 Fotowoltaiczne konstrukcje wsporcze

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego.
Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduly PV
tworzyly jednorodng ptaszczyzng.

Konstrukcja wsporcza musi by¢ powigzana z uziomem ochronnym mikroinstalaciji.

5.5.16 Przewody DC

Panele fotowoltaiczne nalezy polaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterow za
pomoca specjalistycznych przewodow o przekroju 6 mm2. Na koncach kazdego kabla solarnego
nalezy zamontowac koncowki dedykowane do przewodow fotowoltaicznych typu MC-4.
Obligatoryjne jest stosowanie oryginalnych konektoréw MC4 tego samego producenta co paneli
fotowoltaicznych. Niekompatybilnos¢ ztgczek roznych producentow lub ich zia jako$¢ moze
powodowac ich stopienie, a nawet spalenie co jest powaznym zagrozeniem dla zdrowia i zycia
ludzi.

5.5.17 Panele fotowoltaiczne

Moduly PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzystac wsporniki oraz tgczniki zgodnie z
dokumentacja projektowa i instrukcjg montazu producenta. Polgczenia elektryczne wykonac
przewodem odpornym na promienie UV. Do potgczen wykorzystac taczniki wtykowe. Wiasciwie
oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. Nalezy zachowad
szczegolng uwage podczas montazu na powierzchnie modutow PV, aby nie ulegta porysowaniu.
W przypadku ochrony powierzchni modutdw za pomocg folii ochronnej, folie nalezy usung¢ po
zamontowaniu i podigczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktérej bedzie znajdowata sie
farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i posiadac indywidualne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje (nr seryjny).

5.5.18 Falownik

5.6

5.7

6
6.1

Przemiennik czestotliwosci. Montaz i podtaczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC
wykonac¢ $cisle wedltug instrukcji producenta. taczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz
moc znamionowa catej instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych
ksztattownikach potagczonych mechanicznie w miejscu wskazanym w projekcie, w ten sposoéb, aby
chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.
Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wyéwietlanie aktualnego statusu instalaciji
fotowoltaicznej. Polgczenie od inwertera do rozdzielni gtéwnej wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentac;ji projektowe;.

Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwiazan szczego6lowych roboét budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej PW:

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robot i petnego uporzgdkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robdt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniamii ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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6.2

6.3

6.4

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujacy:
— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
~ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
~ sposotb oraz forme gromadzenia wynikow pomiarow, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskow, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i wyladunku
materiatdw , konstrukcji itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszczegoinych elementow robat,

— spostb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bgdg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajacego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlegac
min.:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
— szafy prefabrykowane,
trasy kablowe,
— wykonanie poszczegolnych instalacji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.5

6.6

6.7
6.7.1

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrcbow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoéci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

~ zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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6.7.2

6.7.3

7

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacege do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze roboét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiar robot zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robot polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robot
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidlowo$é
obmiaréw. W wypadku niezgodno$ci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar rebot obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty sg podane w jednostkach wedtug Przedmiaru Robdt. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny byc wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.
Roboty tymczasowe wynikajace - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do realizaci
okreslonych Robot Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielko$¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robot Podstawowych wowezas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze byc¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowej.
Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
roznic (wielkosci roznic heda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.
Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materialu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementoéw przekazywanych Zamawiajgcemu
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesigczne;
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce | Zamawiajgcego.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowe;.
Jesli projekt lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to:
- objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj,
~ ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

sprzet i urzadzenia w sztukach,
— cato$¢ wykonania (np. rozdzielnic) — komplet robot,
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7.3

7.4

8
8.1

8.2

8.3

kable i przewody — w metrach
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogolne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji_jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy bedq obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajagcego podajgc proponowany termin gotowoéci instalacji do
odbicru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

— szczegolowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,
atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzgdzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sig¢ konieczne dla prawidiowego funkcjonowania
obiektu.

Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiarow i prob winny by¢ sporzgdzone protokoly.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy speinione sg
odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skiadajgca sig¢ z co najmniej dwoch osob,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
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8.4

8.5

8.5.1

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokolow.

Protokoly z badan (pomiardw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przediozy¢
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob
powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzic protokot koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego obiektu (instalacii
elektrycznych w obiekcie).

Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
~ numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badan odbiorczych,
- ocene wynikéw badan odbiorczych,
- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
— podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych i teletechnicznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru
Wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznych zobowigzany jest do;

zglaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pozniejsze zmiany jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

- zgloszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznych. Zgloszenie to powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

uczestnictwa w czynnoéciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytgczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j

Rodzaje odhioréw robét

W zalezno$ci od ustalent zawartych w umowie, lub w projekcie, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koricowemu,
~ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robot) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale =zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze moze réwniez uczestniczyé
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8.5.2

8.5.3

8.5.4

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.
Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$c odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych osoéb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robot.
Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdf, podpisany przez
wszystkich czionkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
nalezy wykonac¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru migdzyoperacyjnego powinny
zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbior czesciowy
Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg
catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczac catoksztaitu robdt zleconych
do wykonania jednemu spos$réd wykonawcow. Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbior robot przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich ebmiaru.
Odbior czeSciowy robét powinien zostac przeprowadzony Komisyjnie, w  obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powolana przez Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych i ewentualne inne powolane osoby.
Z odbioru cze$ciowego nalezy spisac protokot, w Ktorym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.
Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednooscbowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokdle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujacym o usunieciu
usterek.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Komisja w skiad ktorej wchodzg rowniez przedstawiciele wiascicieli tych
sieci i urzgdzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte | zabezpieczone, zgodnie z
trescig wiasciwych uzgodnien.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych =zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
Jezeli odbiér robot ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajacy bedzie moégt zazadaé przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

Odbior koricowy robhot

8.5.4.1 Zasady odbioru koricowego robot

Odbior koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powotaé komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osob.

Qdbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
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robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robot).
Zakonczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wlasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiaréw, ocenie
wizualne] a w szczegolnosci:
sprawdzi zgodno$¢ wykonanych robot z umowg, projektem, warunkami przytaczenia,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokdtami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,
w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwac czynnoéci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
~ prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

~ przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty niskoprgdowe nie zostaly ukonczeone,
——wykonana-instalacja-ma powazne wady, wymagajgce duzych-poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w
czynnosciach odbiorowych. Protokdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajacego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru,
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9

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zaklada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robot, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w ceng Robét Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robot Podstawowych, wowczas Inzynier moze zazgdac rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokonac na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zardwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy platnoéci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest zlozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania Zamawiajgcego ireprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnoéci nalezy sie skontaktowac z projektantem.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sig¢ przedmiaru robdt tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujgcia robot
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi Specyfikacji technicznej warunkow
wykonania i odbioru robot — Cze$¢ Ogolna.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
"PN-EN 50525-2-11. ' Przewody elektryczne -- Niskonapigciowe
przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750V.
Przewody ogélnego zastosowania -- Gietkie
przewody o izolacji z termoplastycznego
polwinitu (PVC)

PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe
przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe  nieprzekraczajgce  450/750V.
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Przewody  ogdlnego  zastosowania -
Przewody gietkie o izolacji z elastomeru
usieciowanego

PN-HD 603. . Kable elektroenergetyczne na  napiecie
znamionowe 0,6/1kV.
PN-EN 12464-1:2012. Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 62305 | Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa
' PN-HD 60364 - - | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma

L wieloarkuszowa o
[Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza
techniczna)

| PN-EN 1838 ' - ‘Zastosowanie  o$wietlenia.  Oswietlenie |
awaryjne

[PN-EN 50172 Systemy awaryjnego “o$wietlenia
ewakuacyjnego

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieéiowe
Czes¢ 2. Rozdzielnice 1 sterownice do
rozdzialu energii elektrycznej

[Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé D ,Roboty instalacyjne”
zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB
2012

ISO/IEC 11801:2011

| “Information technology. Generic cabling for
customer premises”.

JInformation technology. — Generic_cabling |
systems Part 1:

“Generic Telecommunications Cabling for
Customer Premises Part 2",

EN 560173-1:2011

TIA/EIA 568-C.2:2009

.rechnika informatyczna. o Systemy
PN-EN 50173-1:2011 okablowania strukturalnego. Czese 1:
Wymagania ogolne”.
,Technika informatyczna. Instalacja
PN-EN 50174-1:2010 okablowania. Czesc 1. Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”
i - - | ,Technika informatyczna.  Instalacja
PN-EN 50174-2:2010 okablowania. Czesc 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”
,Technika informatyczna. Instalacja
PN-EN 50174-3:2005 gkablowania. ngsc 3 Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow.”
o ,Technika informatyczna. Instalacja |
PN-EN 50346:2009 okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

| Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji
wilamania -Czesc 6: Zasilacze.

Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacii |
wlamania - Czes¢ 1. Wymagania ogolne.
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji |
wlamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
urzgdzen stosowanych do polgczen

PN-EN 50131-6:2000

PN-EN 50131-1:2002 (U)

PN-EN 50131-5-3:2006 (U)
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat
inz. Pawet Piotrowski
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