

**ZP.271.1.14.2026.MB**

Długoleka, 14 kwietnia 2026 r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont dachu wraz z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w m. Łozina (etap I) - z podziałem na 2 części**

### **Zmiany specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

#### **Zmiana nr 1:**

W Rozdziale XVI SWZ, ust. 1 i 2 przyjmuje brzmienie:

- 1. Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2026 r. o godzinie 10:00.**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2026 r. o godzinie 10:15.**

#### **Zmiana nr 2:**

W Rozdziale XV SWZ, ust. 1 przyjmuje brzmienie:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 19 maja 2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonał również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Ww. zmiany do SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.**

Sprawę prowadzi: **Martyna Boberek**  
e-mail: [m.boberek@gmina.dlugoleka.pl](mailto:m.boberek@gmina.dlugoleka.pl)