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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
(OST) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa i adres zadania. 

Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 
ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, działka nr ew. 314, obręb: 19, jednostka ewidencyjna: 086201_1. 

1.2. Zamawiający. 
Miasto Zielona Góra / Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra. 

1.3. Przedmiot i zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (OST) obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

wymienionymi specyfikacjami technicznymi.  
Zakres robót:  
a) branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana: 

 demontaż istniejących zabudowań z płyt g-k i płyt pilśniowych, 

 wykonanie nowych zabudowań systemowych oraz z płyt g-k, wykonanie zabudowań w k. o. o. min. EI 30,  

 wymiana wybranych istniejących drzwi oraz wyłazu strychowego na nowe w k. o. o. min. EI 30, 

 tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 

 lokalna naprawa okładzin z płytek ceramicznych i podłóg drewnianych, 

 wymiana istniejących wykładzin PVC i dywanowych na nowe wraz z listwami (na trudno zapalne), 

 impregnacja i malowanie elementów drewnianych, 

 demontaż istniejących szyn i montaż ruchomej platformy przyschodowej dla wózków. 
b) branża sanitarna: 

 wykonanie półstałej instalacji gaśniczej w wieży z rur stalowych opartej na zraszaczach, 

 wykonanie przejść szczelnych o odporności ogniowej min. EI 30 na istniejących przewodach, 

 montaż klap przeciwpożarowych odcinających o odporności ogniowej min. EI 30 na istniejących przewo-
dach, 

 lokalna modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 
c) branża elektryczna: 

 wykonanie przejść szczelnych o odporności ogniowej min. EI 30 na istniejących przewodach, 

 unieczynnienie instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach, 

 uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w wybranych pomieszczeniach, 

 wykonanie i modernizacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 wykonanie zasilania dla ruchomej platformy dla wózków, 

 wykonanie zintegrowanego systemu sygnalizacji pożaru. 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

 sporządzenie planu BIOZ i harmonogramu prac, 

 przygotowanie i organizacja terenu budowy, 

 przygotowanie pomieszczeń i zabezpieczenie wyposażenia, 

 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy/prac w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo osób wykonu-
jących zamówienie oraz osób trzecich, 

 wywóz i utylizacja gruzu, złomu i pozostałych odpadów, 

 wykonanie niezbędnych deskowań i zabezpieczeń, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 uporządkowanie miejsca pracy. 
1.5. Informacje dotyczące terenu budowy. 

Zadanie jest realizowane w centrum miasta Zielona Góra, w budynku ratusza miejskiego, w którym funkcjonu-
ją biura. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem plan i harmonogram robót oraz zakres 
i sposób zabezpieczenia mienia Inwestora. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych. 

Teren robót należy odpowiednio wygrodzić i oznakować, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 
Zasilanie energetyczne oraz wodę można będzie pobierać z istniejących punktów poboru na obiekcie w sposób 

ustalony wcześniej z Inwestorem. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy wykonać we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Koszt energii, wody oraz odprowadzania ścieków należy uwzględnić w cenie robót. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
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ogólnych warunkach umowy wykonania robót. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

 dokumentację techniczną, 

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokumentu zgłoszenia robót, 

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiają-
cego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

Wykonawca po protokolarnym przejęciu terenu budowy odpowiada za bezpieczeństwo osób jak i rzeczy na 
terenie placu i zaplecza budowy.  
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich jak rurociągi, kable, przewody i inne urządzenia. Wy-
konawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodze-
niem w trakcie realizacji robót. 
 W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszko-
dzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych  i podziemnych. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę substancji zabytkowej, jaka może pojawić się w momencie 
prowadzenia prac budowlanych oraz wykopów. W sytuacji stwierdzenia znalezisk podczas prac, Wykonawca jest 
zobowiązany do wstrzymania prac oraz powiadomienia o znalezisku Inwestora oraz służby konserwatorskie. Do 
czasu oceny znaleziska przez służby konserwatorskie i pisemnej zgody na dalsze wykonywanie robót, wznowienie 
robót jest wzbronione. 
1.5.3. Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia ro-
bót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żaby stosować się do wszystkich przepisów  
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgod-
nie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgod-
nie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedo-
stępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowni-
ków. 
 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promie-
niowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzy-
sku lub recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
odpowiednie jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warun-
kiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać odpowiednią aprobatę władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpo-
wiednie przepisy. 
1.5.5. Zaplecze wykonawcy robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może 
on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyj-
ne. 
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 Wykonawca utworzy zaplecze budowy na własny koszt i po wcześniejszym uzgodnieniu go z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby i mienie znajdujące się na terenie budowy i jego zapleczu. 
 Dostęp do mediów obsługujących zaplecze zgodnie z pkt 1.5.1. 
1.5.6. Organizacja ruchu. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające, które muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. 

W przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia z zarządcą dróg zajęcia pasa drogowego i/lub pro-
jektu organizacji ruchu w rejonie budowy, Wykonawca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt. Wyko-
nawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych i wewnętrznych przy placu budowy. 
1.5.7. Ogrodzenie placu budowy. 

Plac budowy zostanie zabezpieczony ogrodzeniem np. z siatki stalowej wydzielając tym samym strefę 
ochronną. Wykonawca, w przypadku konieczności, zapewni wykonanie dodatkowego ogrodzenia potrzebnego do 
zabezpieczenia placu budowy oraz robót budowlanych. 
1.5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem.  
1.6. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Dział: 

o CPV  45000000-7  Roboty budowlane 
Grupa: 
1) CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa: 

 CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria: 
- CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

Podkategoria: 
  CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
  CPV 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
   specjalistyczne 
- CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

  CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
2) CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
- CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

3) CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 CPV 45410000-47 Tynkowanie 

 CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- CPV  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 CPV 45420000-7 Pokrywanie podłóg i ścian 
- CPV  45431000-7 Kładzenie płytek 
- CPV  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
- CPV  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
  CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

 CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
- CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.7. Określenia podstawowe. 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglę-
dem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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- Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawo-
wych. 

- Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tym-
czasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar geodezyjny). 

- Grupy klas, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L340 z 16.12.2002r.) 

- Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE. 

- Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdza-
jący, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wyda-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowla-
nych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowa-
nia dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu. 

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-
wadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez osobę pełniącą nadzór inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita mo-

dernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) ist-
niejącego połączenia. 

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
kład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wy-
konania. 

- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może pole-
gać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochro-
ną budowli drogowej lub jej elementu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 kpt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczo-
nych, certyfikat „CE”, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
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obiekcie budowlanym. 
 Jeżeli dokumentacja budowlana przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, ze roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały urządzenia tymczasowo składowane na budo-
wie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. 
 Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, konieczna 
jest akceptacja Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
2.4. Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor w porozumieniu z zamawiającym podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie póź-
niejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacji technicznej, niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy poszczególnych robotach, Wykonawca przedstawi wy-
brany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie może być on później zmieniony bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Liczba i rodzaj środków transportu poziomego i pionowego będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny posiadać odpowiednie 
dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną obsługę przez osoby posiadające odpowied-
nie uprawnienia. 
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 Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inspektora Nadzoru Budowlanego 
usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłego przestrzegania har-
monogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów 
robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki ba-
dań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwa-
żaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót, wyko-
nawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji: 

a) projekt organizacji robót, 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfi-
kacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Przy opracowaniu projektu organizacji robót należy uwzględnić dane zawarte w pkt 1.5 tego opracowania. 
5.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót  
w terminie określonym w umowie. 
 Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram płatności, opra-
cowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy, Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych planowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie  
z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
5.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do reali-
zacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebez-
pieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
5.5. Istotne dokumenty budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upo-
ważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 Do istotnych dokumentów budowy należą: 

a) dziennik budowy, 
b) książka obmiaru robót, 
c) harmonogram robót i finansowania, 
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d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
e) inne dokumenty takie jak: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania placu budowy wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokóły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
f) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy: 
- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i podpisane z podaniem daty oraz zaadresowane. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentem 
wchodzącym w skład umowy. Dokumenty powyższe nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. Wszelkie wyni-
kające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po dwa egzemplarze 
wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  
w odpowiednim terminie tak, aby zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektora Nadzoru Budowlanego wyda polecenie przedło-
żenia wykazów, rysunków lub opisów będą wykonywane, używane i instalowane dopóki nie otrzyma on niezbęd-
nych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych rysunków roboczych. Nie powoduje to przedłużenia terminów 
określonych w umowie. Harmonogram robót finansowania w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Budow-
lanego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich prze-
glądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzo-
ru Budowlanego. 
5.6. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół bu-
dowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewnia od-

powiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbęd-
ne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
szczegółowych przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
nić wykonanie robót zgodnie z umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego świadectwa stwierdzające, że wszystkie sto-
sowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego prowa-
dzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilości podaje się  
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zapis pomiarów powi-
nien odzwierciedlać kolejność dokonywanych pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielko-
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ści i działań matematycznych oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być przyporządkowane do 
jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie in-
dziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót podstawowych. Błędy będą usuwane zgodnie z cz. I pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzn. 
brakujące roboty podstawowe będą traktowane jako „robota uzupełniająca” wymagająca sporządzenia protokółu 
konieczności, kosztorysu i negocjacji ceny. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżynie-
ra/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punk-
cie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżynie-
ra/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ, 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-
lom urządzeń, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
k) wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 Zgodnie z rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). W przedmiarze robót nie uwzględnia się robót 
tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawo-
wych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je 
uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót. Za-
kres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podają wyceniony przedmiar robót oraz szczegółowe specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. W skład dokumentów odniesienia wchodzą m.in.: 

a) dokumentacja projektowa; 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
c) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne m.in. PN-ISO 6707-2:2000 - Budownic-

two. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. 
d) Odpowiednie tomy wydawnictwa p.t. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych.” 
e) Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych w zakresie robót budowlanych. (KNR) 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawa i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważ-
niejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 1994 poz. 414 / Dz. U. 2025 poz. 148, 
1080) z późniejszymi zmianami. 

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019 poz. 2019 / Dz. U. 2024 poz. 
1320, 2025 poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235) z późniejszymi zmianami. 

3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 / Dz. U. 2021 poz. 
1213) z późniejszymi zmianami. 

4) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz. U. 2002 Nr 166 poz.  1360 / Dz. U. 2023 
poz. 215) z późniejszymi zmianami. 

5) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 / Dz. U. 2025 
poz. 647, 1080) z późniejszymi zmianami. 

6) Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 / Dz. U. 2025 poz. 889) z 
późniejszymi zmianami. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami. 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. 2021 poz. 2458) z późniejszymi zmianami. 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z późniejszymi zmianami. 
 
 
 

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za speł-
nienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zamawiającego o swoich działaniach tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymagań 
świadectw.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

branża architektoniczna, branża konstrukcyjno-budowlana 
 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I 
WYBURZENIOWE 

   (CPV  45110000-1) 
 

1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych w ramach zadania 
„Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej”. 
 1.2. Zakres stosowania SST. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiór-
kowych i demontażowych elementów tj.: 

 zabudowy ścienne i sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych i z płyt pilśniowych, 

 skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami, 

 pokrycia podłóg, 

 inne. 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 

Dla robót wg pkt 1.3. materiały nie występują. 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgod-

nieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  

i przepisów BHP i BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Wykonawca powinien dysponować m. in. następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 szlifierkami kątowymi, 

 piłami mechanicznymi lub spalinowymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST. 
Transport materiałów z rozbiórki prowadzić kołowymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabez-

pieczyć przed pylenie, spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport wewnętrzny materiałów za pomocą taczek, japonek, koparko-ładowarek, wciągarek lub żurawia bu-
dowlanego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 5 OST. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz ogólnymi zasadami BHP. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
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Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane/demontowane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on je 
zabezpieczyć i przewieźć w miejsce określone w umowie i/lub w SST lub w miejsce wskazane przez Inspektora 
nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z umową i SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi własność Wykonawcy robót i 
będzie odtransportowany na jego koszt na odpowiednie składowisko przy zachowaniu ustaleń powszechnie obo-
wiązujących w tym zakresie. 

Złom uzyskany z prac rozbiórkowych i demontażowych po oczyszczeniu Wykonawca złoży w miejsca 
wskazane przez Inżyniera. 

Papa, szkło i inne materiały porozbiórkowe należy wywieźć poza teren budowy w miejsce do tego prze-
znaczone. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST. 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w OST. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

 rozbiórki elementów powierzchniowych - [m2], 

 wyburzenie elementów kubaturowych - [m3] lub [t], 

 rozbiórki elementów liniowych - [m], 

 demontaż okien, drzwi, krat - [szt.] lub [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST. Wszystkie roboty zakresu z pkt 5 podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. Odbiór prac podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5, odebrane i zatwierdzone 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie zakresu konstrukcji przeznaczonej do rozbiórki lub wyburzenia, 
 ew. odkopanie elementów przewidzianych do rozbiórki lub wyburzenia, 
 odspojenie, rozkucie lub rozbicie konstrukcji, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu pon. jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
 załadunek i wywiezienie materiałów, elementów lub obiektów z wyburzenia, rozbiórki i odpadów, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Jak w pkt 10 Ogólne Specyfikacji Technicznej. 

11. UWAGI. 
1) Materiały uzyskane z rozbiórek lub wyburzenia do ponownego bud. zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
2) Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

 
 
 
 

SST-B-02 KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE 
 (CPV 45262400-5, 45223210-1, 45223100-7)  

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem elementów stalowych w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w 
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Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na ce-
lu wykonanie i montaż stalowych elementów konstrukcyjnych i dodatkowych w obiekcie tj. podkonstrukcja 
wsporcza pod ścianki działowe oraz ruchoma przyschodowa platforma dla wózków. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-
kość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt 2 OST.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie obowiązującymi z normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i skła-
dowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Rodzaje materiałów: 

 kształtowniki konstrukcji stalowych obiektu wg dokumentacji projektowej,   

 łączniki, profile montażowe, śruby fajkowe, materiały pomocnicze, 

 pręty zwykłe i gwintowane. 
Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 
 Oznaczenia stali wg PN-EN 10027-1:2007. Stal powinna posiadać wybite znaki cechowania, oznaczenia 
cechowania kolorowego oraz powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:2005, 

 dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN ISO 16120-2:2011, 

 dla kątowników wg PN-EN 10056-1:2000, 

 dla ceowników wg PN-EN 10162:2005, 

 dla stali konstrukcyjnej wg PN-EN 10025-2. 
W przypadku stali przeznaczonej do ocynkowania zanurzeniowego, zgodnie z PN-EN 10027-1, stal winna być 

przystosowana do ocynkowania zanurzeniowego i winna posiadać oznaczenie „D” np. S235JRD. 
2.2. Wymagania dla stali S235JR. 
Skład chemiczny wg PN-EN 10025:2007 

Gatunek 
C maks. dla grubości nominalnej g, mm Mn Si P S N 

g≤16 16<g≤40 g>40 maks. maks. maks. maks. maks. 

S235JR 0,17 0,2 - 1,4 - 0,045 0,045 0,009 

 

Własności mechaniczne w temperaturze otoczenia wyrobów płaskich i wyrobów długich dla gatunków stali grup 
jakościowych, dla których określa się wartości pracy łamania wg PN-EN 10025:2007 

Gatunek 

 stali 

Minimalna granica pla-

styczności N/mm², dla 

grubości od 3 do 12 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie N/mm², 

dla grubości od 3 do12 mm 

Minimalne wydłużenie procentowe 

przy zerwaniu A %, grubość nomi-

nalna w mm 

S235JR 235 360 – 510 
< 3, Lo = 80mm 

≥ 3, Lo = 

5,65√So 

17 21 

2.3. Wymagania dla platformy dla wózków: 

 ruch po szynie prostej mocowanej do ściany, 

 dostęp od przodu i z boku, 

 udźwig min. 225 kg, 

 zasilanie sieciowe i akumulatorowe, 

 przed zamówieniem sprawdzenie wymagań danej platformy pod względem wymagań geometrycznych od-
nośnie dostępnej wolnej przestrzeni na klatce schodowej. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536723&page=1
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3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w pkt 3 OST. 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 

przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Sprzęt używany do realizacji robót powi-
nien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wyko-
nawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie 
z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Sprzęt wykorzystywany przy montażu konstrukcji stalowych: 

 elektronarzędzia (spawarki, piły, wkrętarki udarowe, wiertarki), 

 narzędzia mechaniczne (klucze dynamometryczne) , 

 narzędzia specjalistyczne (zwory i klamry montażowe, uchwyty do przenoszenia), 

 rusztowania (zalecane rusztowania systemowe), 

 dźwigniki, wciągarki, żurawie. 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST. 
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obec-

ności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i 
zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, 
dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabez-
pieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy 
przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za 
pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w 
kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczy-
tanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki ogólne. 

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót podano w pkt 5 OST. 
Montaż konstrukcji stalowych wykonać wg projektu montażu, zgodnego z dokumentacją projektową, z 

wymaganiami obowiązujących PN i PN-EN i  zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 

trwale odkształcona. 
5.2. Warunki szczegółowe wytwarzania elementów konstrukcji. 

1) Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 

 zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji, 

 dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,  kla-
sy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 

 przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu 
montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania. 

2) Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów konstrukcji. 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności:  

 przygotowanie brzegów do spawania, 

 złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi, 

 wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji, 

 wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin, 

 wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji, 

 wykonanie kontroli jakości spoin, 

 czyszczenie  mechaniczne  zespawanych  elementów  montażowych  konstrukcji poprzez śrutowanie. 
3) Obróbka i łączenie elementów. 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wy-
robów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elemen-
tów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczysz-
czone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcin-
kach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nieobcięte w hucie należy 
obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrą-
glenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te 
brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości 
nie gorszą niż  3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe  
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powinny  być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Dokładność cięcia:  

 wymiar liniowy elementu [m]  <1  1÷5  >5, 

 dopuszczalna odchyłka [mm]  ±1  ±1.5  ±2. 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.  
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu  

przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie zosta-
ła podana na Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte  w  granicach podanych w poniżej, przy czym 
rozróżnia się:  

  wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowa-
niu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

 wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  

 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od wi-

docznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) 
nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Przy temperaturze otoczenia 
poniżej 0o C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadza-
nie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.  

4) Składowanie elementów konstrukcji. 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transpor-
cie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie  z  projektem technologii montażu  uwzględniając kolej-
ność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i 
dlatego należy ją układać  na podkładkach  drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić:  

 jej stateczność i nieodkształcalność, 

 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  

 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  

 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  
5.3. Warunki szczegółowe montażu konstrukcji. 

 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze dostarczonych prefabrykatów wysyłkowych, 

 elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych, 

 transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzenia-
mi, 

 łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w wa-
runkach suchych, 

 jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z 
osobą uprawnioną do kontroli jakości, 

 w każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami, 

 roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona, 

 stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wy-
regulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

5.4. Ochrona przed korozją i ogniem. 
Powierzchnie elementów konstrukcji wskazane w dokumentacji projektowej powinny zostać zabezpie-
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czone powierzchniowo poprzez malowanie wykonane zgodnie z wymogami SST-B dotyczącej zabezpieczeń anty-
korozyjnych oraz dotyczącej powłok malarskich. 

Zabezpieczenia winny być wykonane na elementach wysyłkowych przed przywozem na miejsce osta-
tecznego wbudowania. Po wykonaniu montażu konstrukcji pomalować węzły.  
5.5. Dodatkowe. 
 Elementy dodatkowe, prefabrykowane (m. in. tj. platforma przyschodowa) montować zgodnie z instruk-
cją montażu według zaleceń producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po-
dano w pkt 6 OST.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgod-
nie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane. 

Zmontowane podkonstrukcje i elementy dodatkowe winne ściśle odpowiadać wymaganiom stawianym 
przez producenta i być zgodne z kartą montażu. 

Badania  jakości  robót w czasie  ich  realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu pod-
lega:  

 wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

 wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,  

 jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania, 

 jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej, 

 wymiary wykonanych elementów montażowych, 

 kształt wykonanych elementów montażowych, 

 jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją, a w szczególności sprawdzenie jako-
ści czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich. 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

 rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 

 jakość wypełnienia przerw dylatacyjnych materiałami uszczelniającymi, 

 prawidłowość i zgodność montażu z dokumentacją projektową i instrukcjami montażu. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 OST. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej (obmiar nie obejmuje 

rusztowań i stężeń montażowych) oraz 1 sztuka kompletnego zestawu platformy. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w pkt 8 OST. 
8.1. Odbiór konstrukcji u wytwórcy. 

 Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega 
na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania 
konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:  

 rysunki warsztatowe, 

 dziennik wytwarzania, 

 atesty użytych materiałów, 

 świadectwa kontroli laboratoryjnej, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania. 
8.2. Odbiór końcowy. 

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
powinien przedstawić następujące dokumenty:  

 dokumentację techniczną obiektu i robót, 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:  

 zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz instrukcją montażu pro-
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ducenta, 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,  

 prawidłowości oparcia  konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,  

 prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,  

 dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, 

 prawidłowość montażu oraz płynność działania wszystkich elementów i podzespołów, 

 prawidłowości, grubości oraz jakości wykonania powłoki antykorozyjnej elementów ocynkowanych zanu-
rzeniowo. 

8.3. Ocena wykonania podkonstrukcji, elementów lub konstrukcji. 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu bu-
dowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu bu-
dowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

Ocena wykonania obejmuje sprawdzenie i kontrolę prawidłowości wykonania, płynność i bezpieczeństwo 
działania wszystkich elementów i podzespołów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

1) W zakresie wykonania konstrukcji w wytwórni: 

 prace przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich czynników i elementów produkcji, 

 opracowanie Programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni, 

 frezowanie i cięcie blach, 

 obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie, 

 wykonanie wymaganych powłok i zabezpieczeń antykorozyjnych oraz przeciwpożarowych, 

 oznaczenie elementów według kolejności montażu. 
2) Transport konstrukcji: 

 załadunek konstrukcji na środki transportu, 

 przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

 usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 

 złożenie konstrukcji na placu składowym na budowie. 
3) W zakresie montażu konstrukcji i podzespołów na budowie: 

 opracowanie Programu montażu konstrukcji wraz z Projektem technologii spawania, 

 montaż wstępny z regulacją geometrii, 

 usunięcie ewentualnych usterek, 

 usunięcie materiałów usługowych poza pas drogowy, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów wymaganych w specyfikacji lub zleconych 
przez Inżyniera, 

 prawidłowość, bezpieczeństwo i płynność działania wszystkich elementów i podzespołów. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

1) PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do  
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

2) PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych  
ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

3) PN-EN 506:2008   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

4) PN-EN 508-1:2003  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

5) PN-EN 760:1998   Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
6) PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na  

   podstawie oględzin zewnętrznych. 
7) PN-EN 1462:2005  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
8) PN-EN 10020:2002  Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
9) PN-EN 10021:2007    Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
10) PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Ogólne warunki  
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   techniczne dostawy. 
11) PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki  

   techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
12) PN-EN 10027-1:2007  Systemy oznaczania stali. Znaki stali. 
13) PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
14) PN-EN 10160:2001  Badania ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub  

   większej niż 6 mm. 
15) PN-EN 10163-1:2005  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników  

   walcowanych na gorąco. 
16) PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
17) PN-EN 1600:2002 Spawalnictwo. Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych. 
18) PN-EN 1712:2001 Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na  podstawie  

   wyników badań ultradźwiękowych. 
19) PN-EN 1993  Projektowanie konstrukcji stalowych. 
20) PN-EN 10210-1:2006 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  

   niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
21) PN-EN 10210-2:2006 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  

   niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
22) PN-EN 10224:2004 Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą pitną  

   przeznaczoną do celów konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy. 
23) PN-EN 12345:2002 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
24) PN-EN 12345:2002 Spawalnictwo. Spajalność metali. Terminologia. 
25) PN-EN 12517-1:2007  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiofotograficzne złączy  

   spawanych. Poziom akceptacji. 
26) PN-EN 14700:2005 Elektrody stalowe do napawania. 
27) PN-EN ISO 636:2008 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w  

   osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych  
   oraz ich stopiwa. Klasyfikacja. 

28) PN-EN ISO 1101:2006 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
29) PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo. Pozycje spawania. Klasyfikacja i oznaczenia. 
30) PN-EN ISO 9013:2002 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 ÷ 100 mm. Jakość  

   powierzchni cięcia. 
31) PN-EN ISO 14341:2008 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i  

   stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali  
   niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 

32) PN-EN ISO 14343:2007  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do  
   spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych. Klasyfikacja. 

33) PN-EN ISO 16120-2:2011  Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno.  
   Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

34) PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
   stosowania. 

35) PN-H-93000:1984  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
36) PN-M-47900   Rusztowania stojące metalowe robocze. 
37) PN-M-69001:1984 Spawalnictwo. Spajanie metali i procesy pokrewne. Podział. 
38) PN-M-69434:1974 Elektrody stalowe do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy  

   w podwyższonych temperaturach. 
UWAGA:   W przypadku zmiany lub aktualizacji ww. norm należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi nor-
mami. 
 
 
 
 

SST-B-03 ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
 (CPV 45442200-9, 45442300-0) 

 
1. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót zabezpieczających elementy stalowe w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej 
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Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przeciwkorozyjnym 
elementów stalowych. Zakres prac obejmuje: 

- odtłuszczenie konstrukcji przed czyszczeniem, 
- przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i PN-EN ISO 

8501-2:2011, wymagane przygotowanie powierzchni w stopniu 2,5: odpylenie, odtłuszczenie, 
- nanoszenie antykorozyjnej warstwy malarskiej w minimum dwóch warstwach, 
- nanoszenie barwnej powłoki malarskiej w minimum dwóch warstwach, 
- cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe), galwaniczne lub natryskowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 
- Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników 

nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
- Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funk-

cję ochronną. 
- Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność za-

pobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 
- Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy 

otworu wypływowego 4mm. 
- Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntujący w celu uszczel-

nienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
- Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia. 
- Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 

kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub 
wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. W Polsce najczęściej występu-
je latem i jesienią. 

- Rozcieńczalnik - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 
wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub 
jego elementu na działanie korozji. 

- Impregnacja - nasycanie materiału roztworami żywic, rozpuszczonego wosku i innymi substancjami che-
micznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-

kość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
1) Rozcieńczalniki. W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb na bazie wody, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2) Farby budowlane gotowe, wytwarzane fabrycznie – emulsyjne, akrylowe, alkidowe, lateksowe itp. Nieza-
leżnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie. 

3) Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002. 
4) Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002. 
5) Farby przeciwrdzewne: 

6) do gruntowania elementów stalowych, gr. powłoki suchej min. 40 m, zawartość substancji stałych:  
60 ± 5% wag. / 43 ± 5 % obj. 

7) Farby muszą posiadać Aprobatę IBDiM odpowiednią do stosowania w danej strefie przy określonych za-
grożeniach korozyjnych, mogą być aplikowane na powierzchniach o stopniu przygotowania 2,5. Wyklu-

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wosk
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cza się stosowanie farb pigmentowanych ołowiem. Zawsze należy zapoznać i stosować się do zaleceń 
producenta farby. 

8) Cynk – wytwórca powłok cynkowych w ramach zakładowej kontroli produkcji przedstawi Inżynierowi do 
zaakceptowania Program Wykonywania Ocynkowania Ogniowego. W nim w ramach przyjętej technologii 
przestawi materiały, którymi będzie posługiwał się wykonując oczyszczenie i odtłuszczanie, do zaakcep-
towania. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.  

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu i narzędzi ręcznych. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Odtłuszczanie konstrukcji stalowej. 

Odtłuszczanie konstrukcji należy przeprowadzić przy użyciu czystych szmat nasączonych rozpuszczalni-
kiem lub specjalnym środkiem do tego przeznaczonym. 
3.3. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 

Czyszczenie  strumieniowo-ścierne  powierzchni  stalowych,   z  uwagi  na konieczność  przygotowania  
powierzchni  do  malowania,  należy  przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu  strumieniowo-
ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych,   
o niejednolitych płaszczyznach  (krawędzie blach nakładkowych),  w miejscach silnych wżerów korozyjnych należy 
dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Sprzęt do czyszczenie strumieniowo-ściernego oraz do prze-
dmuchiwania lub odkurzania  powierzchni  musi  zapewniać  strumień odoliwionego i suchego powietrza 
3.4. Sprzęt do malowania. 

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. l :60 Urządzenie musi 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustawienie parametrów matowania natryskowego 
(średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akcep-
tację Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto wałki i pędzle. 
3.5. Sprzęt do cynkowania. 

Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera, być przedstawiony w Program. Wykony-
wania Ocynkowania Ogniowego i być zgodny z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP). 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST.  
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących 

przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych. Farby i inne mate-
riały transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST. 
1) Składowanie materiałów. 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 

wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych. Tem-
peratura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 -30°C, a wilgotność O - 90% RH. Materiały 
przechowywać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 210 nr 109 poz. 
719) oraz zgodnie z zaleceniami producenta.  

2) Próbne powierzchnie. 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić obecność swoje-

go instruktora w czasie wykonywania próbnych powierzchni. Miejsce próbnych powierzchni wyznacza Inspektora 
Nadzoru. Próbne powierzchnie wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiek-
cie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów zastrzec prawo dochodzenia roszczeń z tytułu ewen-
tualnych strat poniesionych na skutek konieczności wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja 
Dostawcy wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia (skorodo-
wania, spęcherzenia, niszczenia, pękania) ustalonych wg PN-EN ISO 4628 (skorodowanie RiO, brak spęcherzenia, 
niszczenia, pękania) po umówionym okresie (minimum 4-letnim) na próbnych powierzchniach. Norma PN-EN ISO 
12944-7:2001 podaje wytyczne zakładania i nadzoru nad próbnymi powierzchniami. Udzielenie gwarancji wyma-
ga: 

- określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej, 
- prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót, 
- ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu. 

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić obecność 
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swojego inspektora w czasie wykonywania próbnych powierzchni. Łączna grubość naniesionych powłok na prób-
nych powierzchniach może być większa od projektowanej co najwyżej o 25 urn. Ilość powierzchni próbnych min 1 
o powierzchni 0,5m2. 

3) Projekt technologiczny i harmonogram. 
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru  do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia anty-

korozyjnego określający: 
- rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt 2 niniejszej SST, 
- grubości warstw, 
- wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
- potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na wykona-

ne powłoki. 
4) Dokumentacja robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót malarskich w dzienniku budowy,  
w którym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powłok: 

- datę i godzinę czynności, 
- lokalizację obszaru malowania i rodzaj materiału nanoszonej warstwy, 
- temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do 

punktu rosy, 
- wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg PN-EN ISO 8504-3:2004, 
- wyniki oceny zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000, 
- wyniki oceny zatłuszczeń wg PN-ISO 8501-1:2007, 

Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na wpisanie: 
- wyników pomiaru grubości warstw po wyschnięciu, 
- wyników pomiaru przyczepności, 
- obmiaru robót, 
- potwierdzeń Inspektora Nadzoru. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
1) Wykonanie rusztowań podwieszanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu technicznego rusztowań podwieszanych  
i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

2) Przygotowanie powierzchni do malowania. 
Przed rozpoczęciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczeń zapobiegających 

przedostawaniu się produktów oczyszczania i farb (w wyniku malowania) na przyległy teren poprzez rozpięcie folii 
lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementów. Powierzchnię należy oczyścić do stopnia 
czystości 2,5 wg PN-EN ISO 8504-3:2004. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on 
jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Chropowatość powierzchni do malowania wg PN-EN ISO 8503-2:2012 powinien być dostosowany do rodzaju 
stosowanych zestawów malarskich. Wykonawca w zależności od możliwości wykonawczych i w uzgodnieniu z 
Inspektora  Nadzoru   określi  wielkość  działek  roboczych,  mając  na  uwadze potrzebę   zabezpieczenia   antyko-
rozyjnego   odkrytych   powierzchni  i   ochronę wykonywanych zabezpieczeń antykorozyjnych. Pył i kurz należy 
usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem. Powierzchnie zabezpieczane powinny być 
pozbawione innych powłok malarskich i metalicznych. 

3) Warunki wykonywania prac malarskich. 
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki 

przeprowadzania prac malarskich określa również PN-EN ISO 12944-7:2001. Temperatura powietrza powinna być 
zawsze wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności Nie wolno prowadzić 
robót malarskich w czasie deszczu, mgły. Należy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w 
karcie producenta. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka nie była narażona w czasie schnięcia na dzia-
łanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez producenta. Nale-
ży stosować specjalne osłony od strony jezdni, zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. Należy 
przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej warstwy.  

4) Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zalecić wyko-

nanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i 
wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na 
powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, 
materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego należy go rozcieńczyć do war-
tości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgęst-
niałych wyrobach należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wodnej lub w specjal-

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-ISO+8501-1%3A1996
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
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nych podgrzewaczach elektrycznych. Pędzle musza być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte 
w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle 
należy czyścić bezpośrednio po pracy. 

5) Wykonanie podkładu gruntującego. 
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta farb, w tylu warstwach aby otrzy-

mać powłokę wymaganą projektem oraz zaleceniami producenta farby. Czas schnięcia każdej powłoki podany jest 
w kartach producenta, przy niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuża. Podkład grun-
tujący należy szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji, na spoinach, śrubach, 
krawędziach. 

6) Malowanie nawierzchniowe. 
Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości zgodnej z projektem i zaleceniami producenta prze-

strzegając czasu między malowaniami podanego przez producenta. Przy niższych temperaturach powietrza czas 
ten odpowiednio się wydłuża. W przypadku dłuższych przerw pomiędzy malowaniami powłoki należy odtłuścić i 
zszorstkować. Szczeliny w miejscach styków przed nałożeniem, pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny być 
wypełnione przy pomocy szpachlówek. Farbę szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów 
konstrukcji, na spoinach, śrubach, krawędziach. 

7) Użytkowanie powłok malarskich. 
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania zapewnić odpowied-

nie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Stosować się do zaleceń producenta. 
8) Cynkowanie. 

Powłoka metalizacyjna powinna być wykonana w wytwórni zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. Wszystkie 
prace związane z wykonaniem robót muszą być prowadzone na wytwórni. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Programu Wykonywania Ocynkowania Ogniowego zawierającego m.in.: 

− informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 
− informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 
kwalifikacji, 
− informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
− informacje o podstawowych materiałach do realizacji zadania, 
− opis przyjętej technologii robót, 
− wilgotność i temperaturę podłoża, 
− przygotowanie podłoża do cynkowania ogniowego 
− kolejność poszczególnych etapów ocynkowania 
− grubość naniesionych warstw powłok, 
− podstawową metodykę badań odbiorowych, 
− ZKP, 
− informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac mon-
tażowych, 
− inne informacje żądane przez Inżyniera, w tym zapewnienie wszystkich ustaleń zawartych w dokumen-
tacji projektowej i STWiOR. 
Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu stalowego w rozto-

pionym cynku. Temperatura procesu cynkowania ogniowego wynosi 450-460°C. Przy tej temperaturze następuje 
dyfuzja cząstek cynku w zewnętrzną warstwę stali, w wyniku której tworzy się silne wiązanie międzycząsteczkowe 
Fe-Zn. Podczas procesu powstaje kilka warstw stopowych, które decydują o bardzo dobrej przyczepności do pod-
łoża stalowego. Zewnętrzną powierzchnię stopu stanowi powłoka czystego cynku. Grubość warstwy całkowitej 
powinna być zgodna z wymaganiami ISO 1461 p.6.2.3 Tablica 3. 

Metalizację należy wykonać z cynku ZN99,99, spełniającego wymagania PN-EN ISO 1461:2011. 
Powłoka powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy i miejsc niepokrytych oraz 

niezwiązanych cząstek materiału. Powinna być wolna od wad, które mogą mieć szkodliwy wpływy na trwałość 
powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. Porowatość powłoki powinna być nie większa niż 40% 
objętości. Grubość powłoki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Gdy powłoka jest zbyt cienka, moż-
na uzupełnić jej grubość, pod warunkiem, iż powłoka nie uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu i nie wykazuje śla-
dów korozji. Z kontroli powłoki metalizacyjnej Wykonawca przedstawi protokół. 
5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i impregnacją stwarzają duże zagrożenie 
dla zdrowia pracowników.  

Przy pracach przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i oku-
lary ochronne. Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów szkodliwych należy przestrzegać zasad higieny 
osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu sta-
nowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem 
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zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, skórę rak i twarzy posmarować przed praca 
odpowiednim kremem ochronnym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w pkt 6 OST. 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświad-
czenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wy-
konawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach 
przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiały nie spełniające wymogów 
norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malar-
skiego każdego pojemnika. 
6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 

Ocenia się następujące właściwości: 
- wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy żarówce o mocy 

co najmniej 100W; ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wżery, 
- stopień czystości wg PN-EN ISO 8504-3:2004 - porównanie z wzorcami, 
- obecność zapyleń wg PN-EN ISO 8502-3:2000 - porównanie z wzorcami, 
- obecność zatłuszczeń wg PN-EN ISO 8501-1:2007, 
- wyschnięcie powłoki po myciu i przed malowaniem. 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach 

oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 
6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich. 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod karem poprawności użytego sprzętu i 
techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inżynier 
może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-EN ISO 
2808:2008. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola wynika z zaleceń normy 
i obejmuje: 

- sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej, 
- zgodność odstępu czasu malowania, 
- wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania), 
- grubość powłoki na mokro, 
- sprawdzenie zgodności parametrów natrysku-z Instrukcją stosowania preparatu. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu 

warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powło-
kach. Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy: 

- wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń itd.), 
- badań grubości suchej powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 (ocena wyników zgodnie z PN-EN ISO 

12944-7:2001), 
- przyczepności do podłoża zgodnie z PN-EN ISO 2409:2008 lub ASTM 3359-95 (jeśli wymaga tego Inspek-

tor Nadzoru, przy wymalowaniach próbnych sprawdzających kompatybilność farb lub w razie wątpliwo-
ści). 

1) Ocena wyglądu powłoki. 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z 

odległości 30-40cm od powierzchni. Powłoki nie powinny mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, spęcherzeń, 
niedomalowań, obcych wtrąceń. Powłoki nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk. 

2) Pomiar grubości powłok. 
Pomiar zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy wybierać 

zgodnie z PN-EN 10238:2011. Do pomiaru używa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem inte-
gralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy PN-EN ISO 
2808:2008, Do kalibracji używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. Wyniki 
pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby wyniki pomiarów wykazywały war-
tość powyżej 0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% pomiarów może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nomi-
nalnej. Maksymalna grubość nie może być wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy 
wziąć pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość punktów pomiaro-
wych w zależności od wielkości powierzchni powinna być następująca: 
Wielkość powierzchni w m2:  Liczba punktów pomiarowych: 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568710&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555793&page=1
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Do 200              15   
201-1000           25   
1001-2500     35   
2501-5000     50   
Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na powierzchni koła o 

średnicy 10 cm. 
3) Przyczepność powłok. 

Dla powłok o grubości do 250p.m. można stosować metodę siatki nacięć według PN-EN ISO 2409:2008. 
Dla powłok o grubości do 120uTD. stosuje się nóż o odległościach między  ostrzami  2mm,  dla powłok od  120-
250|Ltm o  odległości  3mm.  Stopień zniszczenia zgodnie z wzorcami podanymi w normie nie powinien być wyż-
szy niż 3 dla powłok o dobrej przyczepności, które mogą pozostać. Dla powłok twardych (np. większość powłok 
epoksydowych) ze względu na trudności właściwego nacięcia ich do podłoża według powyżej podanej metody 
wygodniej jest stosować nacięcia krzyżowego pojedynczym ostrzem według ASTM 3359-95. Dwa nacięcia o dłu-
gości 40mm dokonuje się pod kątem 30-45°. Dopuszczanie powinny być stopnie powyżej 2A tzn. strzępy odpada-
jącej powłoki wzdłuż przecięcia nie powinny być większe niż l,6mni po każdej stronie od skrzyżowania linii. Dla 
wszystkich powłok można stosować odrywową metodę oznaczania przyczepności według PN-EN ISO 4624:2004. 
Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krążków stalowych o określonych wymiarach i pomiarze siły po-
trzebnej do ich oderwania. Powłoki które mogą pozostać na powierzchni powinny mieć wartość przyczepności do 
podłoża i międzywarstwowej powyżej 4MPa. Metoda ta może zawieść dla powłok elastycznych lub miękkich (np. 
poliwinylowe czy woskowe). Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą samą - 
technologią jaką stosowano uprzednio przy malowaniu. 

W trakcie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrole procesu zgodnie z ZKP. 
Powierzchnia powłoki powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy lub miejsc 
niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek metalu lub wad, które mogą mieć szkodliwy wpływ na trwałość 

powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. Oględzinom poddawać należy wszystkie wyroby 
Pomiar grubości zaleca się wykonać metodą magnetyczną zgodnie z PN-EN ISO 2178:2016-06 oraz ISO 
2808. Grubość powłoki cynkowej należy mierzyć za pomocą grubościomierza magnetycznego zgodnie z 

PN-EN ISO 1461. Pomiar należy wykonać w minimum trzech miejscach rozmieszczonych możliwie równomiernie 
na całej powierzchni wyrobu. Dla ustalenia grubości powłoki w jednym miejscu należy dokonać co najmniej 5 
pomiarów na powierzchni ok. 10 cm2, a średnia arytmetyczna pomiarów stanowi grubość miejscową powłoki. 
Średnia arytmetyczna tak zmierzonych grubości miejscowych stanowi średnią wartość grubości powłoki na bada-
nym przedmiocie. Średnia grubość powłoki nie jest mniejsza od wartości podanej w tablicy 1. Ilość materiału przy-
jęta do badań powinna wynosić nie mniej niż losowo wybrane 10 % wsadu dla pojedynczej partii wyrobu podda-
nego metalizacji. Nie ma potrzeby badania przyczepności pomiędzy powłoką cynkową a podłożem, ponieważ 
powłoki cynkowe mają dostateczną przyczepność ze względu na dyfuzyjny charakter połączenia. Na ogół grubsze 
powłoki cynkowe wymagają ostrożniejszego traktowania niż cieńsze 
7 . OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST.  
Jednostką obmiarową cynkowania jest kg, a robót malarskich jest m2 powierzchni zabezpieczonej wraz  

z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem preparatu, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malar-
skich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST. 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcja DP-T 14  

z późniejszymi zmianami wydana przez GDDP w Warszawie. Roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają odbio-
rowi robót zanikających i ulegających zakryciu, lub odbiorowi robót ostatecznemu, które są dokonywany na pod-
stawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego roz-
łożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęche-
rzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża pole-
gające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481525&page=1
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 
Płatność za 1 kg elementu ocynkowanego i 1 m2 konstrukcji pokrytej powłoką zabezpieczającą należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- czyszczenie konstrukcji, 
- wykonanie zabezpieczeń zbierających produkty czyszczenia, 
- wywiezienie i utylizacja produktów czyszczenia z domieszkami ołowiu, 
- wykonanie powłok przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 
- wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 
- przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, 
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczególnymi ope-

racjami (warstwami), 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, przechodniów i prze-

jeżdżające pojazdy, 
- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, 

zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,  
- wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie, 
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,  
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- wykonanie próbnych powłok malarskich, uporządkowanie miejsca robót, 
- utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1) PN-EN 10238:2011  Wyroby ze stali konstrukcyjnej automatycznie czyszczone strumieniowo i z  

automatycznie nanoszoną powłoką podkładową. 
2) PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą  

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 
3) PN-EN ISO 2178:2016-06  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok.  

Metoda magnetyczna 
4) PN-EN ISO 2063-1:2019-04 Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy. Część 1: Uwagi  

dotyczące projektowania i wymagania dla systemów ochrony przed korozją. 
5) PN-EN ISO 2409:2008  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. 
6) PN-EN ISO 2808:2008  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 
7) PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
8) PN-EN ISO 4624:2004  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
9) PN-EN ISO 4628   Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. 
10) PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i  
stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży  
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

11) PN-EN ISO 8501-2:2011  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży  
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

12) PN-EN ISO 8502-3:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych  
przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 

13) PN-EN ISO 8503-2:2012  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce  
strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 

14) PN-EN ISO 8504-3:2004  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Czyszczenie narzędziem  
ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym. 

15) PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery.  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Rodzaje powierzchni i sposoby  
przygotowania powierzchni. 

16) PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

17) PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą  
zanurzeniową. Wymagania i metody badań. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568710&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2808%3A2000
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481525&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+8501-2%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461975&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570881&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480021&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+1101%3A2006
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18) PN-EN ISO 14713-2:2010  Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją  
konstrukcji ze stopów żelaza. Cynkowanie zanurzeniowe. 

19) PN-C-81753:2002  Impregnaty ochronno-dekoracyjne. 
20) PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-

ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 210 nr 109 poz. 719) z 
późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 

SST-B-04 ROBOTY MUROWE 
 (CPV 45262500-6) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na 
przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych wg dokumentacji projektowej. Zakres robót: 

- lokalne przemurowania, uzupełnienia, zamurowania i naprawy ścian z cegły pełnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 5 OST.  
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Woda zarobowa. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia tj. bezbarwną, bezzapachową, 
wolną od zanieczyszczeń. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje, kwasy i sól.  
Piasek. 
 Piasek powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty, bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość zia-
ren powinna się mieścić w granicach 0,25-2,0 mm. 
Cegła budowlana pełna. 

 Wymiary: dopasowane do cegły lokalnie występującej (l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm). 

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

 Nasiąkliwość ≤ 24% dla kl. 10, ≤ 22% dla kl. 15 i 20. 

 Wytrzymałość na ściskanie kl.10 - 10,0 MPa, kl.15 -15,0 MPa, kl.20 -20,0 MPa. 

 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,91 W/mK dla środowiska wilgotnego. 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po ba-
daniu.  

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie roz-
padła się. Może wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Liczba cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie może być większa niż: 

 dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt, 

 dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt, 

 dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 szt. 
Cegła klinkierowa pełna. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565669&page=1
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 Wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

 Nasiąkliwość  ≤ 6%  

 Wytrzymałość na ściskanie = 30,0 MPa 

 Gęstość pozorna ≥ 1,8 kg/dm3. 

 Współczynnik przewodności cieplnej 1,15 W/mK dla środowiska wilgotnego. 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po ba-
daniu.  

Zaprawy. 
Rodzaje i symbole odmiany zapraw murarskich dla określonych proporcji składników wg EC-6: 

Rodzaj 
zaprawy 

symbol odmiany 
Proporcje składników (mierzone objętościowo) 

cement wapno piasek 

cementowa 

A 1 - 2 

B 1 - 3 

C 1 - 4 

cementowo-
wapienna 

D 1 0,25 3 

E 1 0,5 4 

F 1 1 6 

G 1 2 9 

wapienna 

H - 1 1,5 

I - 1 2 

J - 1 4 

 
Klasy wytrzymałości zaprawy murarskiej M i przypisane im symbole odmiany zapraw wg EC-6: 

Rodzaj 
zaprawy 

symbol 
odmiany 

Klasa wytrzymałości na ściskanie 

M0,25 M0,5 M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 

cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   

cementowo-
wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    2,5     

wapienna 

H   1      

I  0,5       

J 0,25        

 
Kratka wentylacyjna: 

 o ile dokumentacja nie podaje inaczej, format kratki powinien być dostosowany do istniejących otworów 
wentylacyjnych, 

 ze stali nierdzewnej, 

 ruchome żaluzje od strony wewnętrznej. 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST. 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

 urządzenia do przygotowania zaprawy tj. mieszarki do zapraw,  

 naczynie do mieszania, wyskalowane naczynie na wodę,  

 elektronarzędzia (wiertarki, piły diamentowe), 

 urządzenia specjalne do naprawy murów,  

 drobny sprzęt i narzędzia ręczne (kielnie, packi, łaty, poziomice, młotki murarskie).  
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w pkt 4 OST.  
 Kruszywa i materiały w postaci suchych mieszanek przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub jego frakcjami. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 



30 
 

1) Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót podano w pkt 5 OST. 
2) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
3) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających 
się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy 
wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

4) Spoiny w murach ceglanych: 

 10 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna 8mm,  

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale-
ży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

5) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
6) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, przed ułożeniem należy cegły odpowiednio 

zwilżyć. 
7) Roboty prowadzić pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. 
8) Stosowane do robót naprawczych cegły pełne powinny formatem odpowiadać cegle lokalnie 

występującej. 
9) Osadzane w murze elementy drobne (np. kratki wentylacyjne) winne szczelnie i pewnie do niego przyle-

gać. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w pkt 6 OST. 
6.1. Badania materiałów. 
 Przed przystąpieniem do robót murowych należy przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożo-
nych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

 deklaracji producentów użytych wyrobów. 
 Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne od-
powiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
 Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez nieza-
leżne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot murowych z dokumen-
tacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Wyniki przeprowadzonych 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzien-
niku budowy, a także protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymaga-
nia dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

  zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami nanie-
sionymi w dokumentacji powykonawczej, 

  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

  prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

 jakości wykonania robót murowych. 
 Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robot. 
 Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy 
archiwalnej PN-68/B-10020: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją – sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 
10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyj-
mować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech rożnych miejscach, 
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 sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach, 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru, 

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,  

 sprawdzenie poziomości warstw murowych, 

 sprawdzenie przewodów kominowych, 

 sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów.  
Dopuszczalne tolerancje: 

1) obrys muru: 
–  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
–  w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
–  w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

2) grubość muru: 
–  ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
–  ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

3) wymiary otworów (w świetle ościeży) do 1000 mm: 
–  szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
–  wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

4) wymiary otworów (w świetle ościeży) powyżej 1000 mm: 
–  szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
–  wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

5) grubość spoin: 
–  w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
–  w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

6) wykonanie powierzchni i krawędzi muru: 

Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia po-
wierzchni 

± 3 mm/m i ogółem ± 10 mm na 
całej powierzchni ściany po-
mieszczenia 

±6 mm/m i ogółem ± 20 mm na 
całej powierzchni ściany po-
mieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

±2 mm/m i nie więcej niż jedno 
na długości 2 m 

± 4 mm/m i nie więcej niż dwa na 
długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i krawę-
dzi muru od kierunku pionowego 

± 3 mm/m i ogólnie ± 6 mm na 
wysokości kondygnacji oraz ±20 
mm na całej wysokości budynku 

± 6 mm/m i ogólnie ± 10mm na 
wysokości kondygnacji oraz ± 30 
mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku pozio-
mego górnych powierzchni każ-
dej warstwy cegieł 

± 1 mm/m i ogółem ± 15 mm na 
całej długości budynku 

± 2 mm/m i ogółem ±30 mm na 
całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku pozio-
mego górnej powierzchni ostat-
niej warstwy pod stropem 

± 1 mm/m i ogółem ± 10 mm na 
całej długości budynku 

± 2 mm/m i ogółem ± 20 mm na 
całej długości budynku 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidziane-
go w projekcie 

± 3 mm ± 6 mm 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST. 
 Jednostką obmiaru jest: 

 m2 (metr kwadratowy): wykonania ściany murowanej z cegły pełnej, 

 mb (metr bieżący): wykonania naprawy prętem wklejanym, 

 szt. (sztuka): osadzony w murze element. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST. 
 Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności robót z wymaganiami  
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określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty 
murowe ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości  
elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia  wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do 
odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru  sporządza się protokół podpisany przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST.  
 Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. 
niniejszej SST. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

 przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

 ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

 wymurowanie konstrukcji murowych, 

 wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

 obmurowanie końców belek, 

 osadzenie elementów drobnych i dodatkowych przewidzianych w dokumentacji, 

 wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

 zamurowanie otworów kontrolnych i komunikacyjnych, 

 zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

 oczyszczenie  miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych, 

 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy. 

1) PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
2) PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. 
3) PN-EN 197-1, 2   Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku. 
4) PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
5) PN-EN 771-1, 3   Roboty murarskie Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1:  

Elementy murowe ceramiczne. 
6) PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
7) PN-EN 1996-1, 2, 3 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
8) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
9) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, 

zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB, 2006 rok. 
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2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady, 1990 rok. 
 
 
 
 

SST-B-05 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 
 (CPV 45421000-4) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający 
na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki budowlanej w obiekcie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z: 

- osadzeniem ościeżnic, progów i skrzydeł drzwiowych stalowych i aluminiowych, w tym drzwi przeciwpo-
żarowych, 

- osadzeniem, zamontowaniem wyłazu strychowego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy montażu stolarki drewnianej, stalowej należy przestrzegać za-
sad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. MATERIAŁY.  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w pkt 2 OST.  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem 
technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia wymaganych parametrów użytych materiałów powinien 
dostarczyć odpowiednie świadectwa jakości. 
2.1. Drzwi, witryny: 

- konstrukcja stalowa, stalowo-aluminiowa, 
- zamek patentowy zwykły, 
- samozamykacz i/lub zawiasy sprężynowe samozamykające, z możliwością regulacji, 
- komplet klamek, 
- szczegółowe parametry wg opisu technicznego i dokumentacji rysunkowej. 

2.2. Wyłaz strychowy: 
- konstrukcja drewniana, 
- odporność ogniowa min. EI 30, 
- min. szerokość stopni 8 cm, max. rozstaw stopni 25 cm. 

3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST. Wykonawca przystępujący do montażu ślu-
sarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
4. TRANSPORT. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST. Pakowanie i magazynowanie powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych. Transport okien należy wykonać zgodnie z wymogami 
aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona ślusarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i stłuczeniem. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłożu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST. Przed rozpoczęciem robót 
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związanych z montażem elementów stolarki budowlanej należy: 
- przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu 

powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%, 
- przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy, 
- sprawdzić wymiary otworów, 
- sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 

W zakresie czynności związanych z zamontowaniem ślusarki znajduje się: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża do osadzenia progów i ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie progów, ościeży i elementów ślusarki, 
- montaż elementów, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

 Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić  
i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak 
niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
materiału, z którego jest wykonany element ościeży. Próg drzwiowy osadzać w nośnym i stabilnym podłożu, 
zgodnie z instrukcją producenta oraz tak, aby nie utrudniał komunikacji i zapewniał prawidłową pracę skrzydła. 
 Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 
murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być 
zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 
położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny 
być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby 
ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie 
ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej 
poziomu podłogi. 
 Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 
obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu 
poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie, podbetonowanie lub uzupełnienie masą trwałą listwy progowej. 
 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu  
i zamykaniu. 
 Nowy wyłaz strychowy montować w miejscu starego, zgodnie z instrukcją montażu od producenta. Po 
zakończeniu montażu krawędzie zewnętrzne widoczne od dołu (w suficie) zasłonić listwami maskującymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki 
drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których elementy zostały wykonane, 
- prawidłowość i stabilność wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanych elementów, 
- bezpieczeństwo użytkowania, 
- wodoszczelność przegród. 

 Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę 
jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. Dostarczaną na 
plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy 
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dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  
7. OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST. 
 Jednostka obmiarową  jest: 

- m2 - powierzchni ślusarki w świetle ościeżnic, 
- szt - ościeżnice, wyłazy. 

 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST. 
Roboty będą odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z SST, dokumentacją projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Wyma-
gania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- czystość i stan techniczny wbudowanych elementów, 
- jakość powłok malarskich, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu,  
- pion i poziom zamontowanych elementów.  

 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 
pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w pkt 9 OST.   
Należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Płatność należy przyjmować zgodnie  

z oceną jakości robót i obmiarem uwzględniającym: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montażu, 
- uporządkowanie stanowiska robót, 
- niezbędne pomiary i badania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
1) PN-EN 1191: 2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -   

   Metoda badania. 
2) PN-EN 12207: 2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja. 
3) PN-EN 12208: 2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. 
4) PN-EN 12210: 2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja. 
5) PN-EN 12211: 2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania. 
6) PN-EN 12400: 2004  Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
7) PN-EN 1026: 2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 
8) PN-EN 1027: 2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 
9) PN-B-05000: 1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
10) PN-B-91000: 1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi   

   balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych    
   modularnie. 

11) Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SST-B-06 ZABUDOWY SUCHE 
 (CPV 45261000-4) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów w suchej zabudowie w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze 
polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie zabudowy podłogowej, ściennej i sufitowej w technologii suchej (np. płytami gipsowo-kartonowymi i/lub 
cementowymi lub pochodnymi). 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych 
obciążeń poza ciężarem własnym. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający sie z elementów - profili nośnych (zbierających obciąże-
nia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych 
na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki).  
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i 
właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt 
wypełniających. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogól-
ne. 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w pkt 2 OST. 

Przykładowe materiały stosowane przy wykonywaniu prac objętych specyfikacją: 
2.1. System zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych: 

- płyty gipsowo - kartonowe GKF gr. 12,5mm, 15mm, 
- elementy spełniające wymagania kart technicznych i aprobat w przypadku wymaganej odporności og-

niowej, odporność ogniowa zabudowy wg dokumentacji technicznej, 
- gips szpachlowy, 
- kształtowniki stalowe CD60/27, UD27/28, 
- profile nośne, łączące, przyścienne, 
- profile CW i UW, 
- kołki do wstrzeliwania, 
- łączniki rozporowe, krzyżowe, 
- taśmy uszczelniające, perforowane, papierowe, 
- narożniki metalowe, 
- wieszaki noniuszowe, 
- blachowkręty, wkręty. 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp.  
 

Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo- i 

ognioodporna 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 
Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

3 
Wymiary i tolerancje 
[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5 ;15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 
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4 
Masa 1m 2  
płyty o grubości 
[kg] 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

5 Wilgotność [%] ≤ 10 

6 
Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- ≥ 20 - ≥ 20 

7 Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10 ≤ 10 

8 Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
str. płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
2.2. Drewno konstrukcyjne. 

1) Drewno w stanie powietrzno-suchym: wilgotność 15-20%. 
2) Klasa wytrzymałości drewna.  

Wartości charakterystyczne drewna litego iglastego (sosnowego) C24 wg PN-EN 338:2016-06: 
a) Właściwości wytrzymałościowe: 

 zginanie      fm,k = 24 MPa 

 rozciąganie wzdłuż włókien    ft,0,k = 14 MPa 

 rozciąganie w poprzek włókien    ft,90,k = 0,5 MPa 

 ściskanie wzdłuż włókien     fc,0,k = 21 MPa 

 ściskanie w poprzek włókien    fc,90,k = 2,5 MPa 

 ścinanie      fv,k = 2,5 MPa 
b) Właściwości sprężyste: 

 średni moduł sprężystości wzdłuż włókien   E0,mean = 11 GPa 

 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien  E0,05 = 7,4 GPa  

 średni moduł sprężystości w poprzek włókien  E90,mean  0,37 GPa 

 średni moduł odkształcenia postaciowego   Gmean = 0,69 GPa   
c) Gęstość: 

 charakterystyczna     ρk = 350 kg/m3 

 średnia      ρmean = 420 kg/m3 
2.3. Tarcica. 
Tarcica obrzynana z drewna litego iglastego (sosnowego) kl. wytrzymałości min. C20 oraz min. kl. I pod względem 
jakości. W stanie powietrzno-suchym o wilgotności 15-20%. Grubość elementu i klasa wg dokumentacji projekto-
wej, rysunków szczegółowych, w zależności od elementów w miejscu wbudowania. 
Tolerancje wymiarowe dla drewna konstrukcyjnego i tarcicy.  

Wymiary [mm] Dopuszczalna odchyłka [mm] 

0 - 5 0,1 

6 – 25 0,5 

26 - 100 1 

101 – 250 2 

251 - 1200 5 

1201 – 3000 10 

3001 – 6000 20 

6001– 12000 30 

2.4. Impregnaty i środki chemiczne do drewna. 
Stosować środki, impregnaty BEZBARWNE, do nanoszenia poprzez kąpiele zimne lub nanoszenie poprzez 

smarowanie lub natryskiwanie. 
Impregnacja - wymagania na przykładzie środka FOBOS M-4: Preparat ma postać granulatu proszkowego 

barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - 
potęgującym działanie biochronne. Jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia 
przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów (technicznych szkodników 
drewna). Nadaje drewnu cechę niezapalności (przy odpowiednim zastosowaniu). Jednocześnie nie obniża 
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wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu. 
2.5. Łączniki. 
 Wszystkie zastosowane łączniki i elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie lub odpowiednie malowanie farbami. 

 Gwoździe: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12, 

 Śruby: z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2011,  

 Nakrętki: sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2004,  

 Podkładki: okrągłe wg PN-EN ISO 7089:2004, 

 Wkręty do drewna: z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, z łbem stożkowym wg PN-85/M-
82503, z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

3. SPRZĘT. 
 Warunki ogólne sprzętu podano w pkt 3 OST.  

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi, 
drobnego sprzętu budowlanego oraz rusztowania.  
4. TRANSPORT. 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w pkt 4 OST.  

Płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub pakietach w pozycji „na płask”, spięte listwami 
równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600 mm i układane stronami licowymi do siebie. Na budowie 
płyty należy przechowywać w pozycji poziomej na stosach, na listwach rozstawionych co 600 mm. Stosy płyt po-
winny być chronione przed zawilgoceniem. Kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w 
pakiety o maks. wymiarach 1,0x1,0m. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót podano w pkt 5 OST. 
Stosować dowolny system zabudowy spełniający wymagania podane w dokumentacji technicznej; 

wszystkie element składowe wg wybranego dostawy systemu. 
5.1. Zabudowa ścian. 
 Stalowy profil nośny pod obrysem ścian. Profile UW z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą należy 
mocować przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 60cm. Profile CW 
mocować w profilach UW. Skrajne słupki muszą być przymocowane do ścian bocznych przynajmniej w 3 miej-
scach, bez względu na wysokość ścianki. Ścianki z płyt g-k mocować do wszystkich granicznych elementów bu-
dowlanych w rozstawie nie większym niż 250 mm. Stosować okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm GKF. Aby uzyskać jednolita płaszczyznę, należy zamaskować spoiny i łby wkrętów gip-
sem szpachlowym. Spoiny zazbroić taśmą perforowaną z materiału włóknistego lub papieru. Naroża zewnętrz-
nych ścian zabezpiecza się przy użyciu narożników metalowych, a następnie pokrywa masą szpachlową i szlifuje. 
Elementy składowe systemu muszą spełniać wymogi aprobat technicznych. 
5.2. Zabudowa sufitów.  
 Podczas montażu sufitu z płyt g-k należy wokół pomieszczeń zamontować profil przyścienny UD 27/28 na 
wyznaczonym wcześniej poziomie. Do konstrukcji przymocować wieszaki noniuszowe, a następnie zamontować w 
nie górną warstwę profili sufitowych CD60/27. Za pomocą łączników krzyżowych zamontować na „zatrzask” dolną 
warstwę profili sufitowych CD60. Do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontować, przesunięte lekko wzglę-
dem siebie, podwójne płyty g-k GFK za pomocą wkrętów w rozstawie nie większym niż 170 mm.  
W ułożonych płytach należy zamaskować zazbrojone taśmą perforowaną spoiny i łby wkrętów gipsem szpachlo-
wym. Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej muszą spełniać wymogi aprobat technicznych. 
5.3. Podłoga z płyt cementowych, cementowo-włóknowych. 

Płyty przykręcać do stalowych profili stanowiących podłoże nośne pod zabudowę, nie rzadziej niż co 60 
cm. Płyty w dwóch warstwach ułożonych w mijankę. 
5.4. Podłoga z desek. 

Ułożenie (nie rzadziej niż co 60 cm) i wypoziomowanie legarów. Szerokość desek jak w istniejącym pode-
ście przy schodach. Ułożenie, wypoziomowanie i zamocowanie desek, poziom nowej podłogi dopasować do ist-
niejącego podestu. 
5.5. Naprawy podłogi z desek. 

Ostrożny demontaż uszkodzonego fragmentu deskowania. Wymierzenie i docięcie nowego fragmentu 
deskowania, grubość nowej deski jak istniejąca. Dokładne powiązanie nowego fragmentu z istniejącymi i z podło-
żem przy użyciu gwoździ i kleju do drewna. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST. 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót: 

- sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu (ścian, krokwi, stropów), 
- sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu, do ścian, podłogi, 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+4014%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+4034%3A2004
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- sprawdzenie obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- sprawdzenie wymiarów płyt (zgodne z tolerancją),  
- sprawdzenie mocowania płyt, legarów, 
- sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 

6.2. Sprawdzenie po wykonaniu robót: 
- równość powierzchni płyt,  
- szpachlowanie spoin,  
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń). 

 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać  za 
pomocą oględzin zewnętrznych  oraz  przykładania (w  dwu  prostopadłych  do  siebie  kierunkach) łaty  kontrolnej  
o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a powierzchnią  
suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płasz-
czyzny  i odchylenia kra-

wędzi od linii proste 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecina-
jących się płaszczyzn 

od kąta przewidziane-
go w dokumentacji pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niż 1,5mm /mb i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach  po-

wyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 m/mb  
i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej po-
wierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST.  
 Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy (m2). Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się po-
wierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 . 
 Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W  przypadku  
robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej wielkości obmiarowe określa się 
na podstawie pomiarów w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lano – Montażowych. Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymienio-
ny w p. 1.2. niniejszej SST. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie ścian, obudów i sufitów z płyt g-k oraz sufitów podwieszanych systemowych, 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
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- wykonanie legarów, wykonanie podestów, poziomowanie elementów, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy. 

1) PN-EN ISO 1716:2002  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 
2) PN-EN 1602: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
3) PN-EN 823: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Roboty z prefabrykatów   

   gipsowych i sufity podwieszane. 
4) PN-B-79405:1997   Płyty gipsowo-kartonowe. 
5) PN-380, 383, 408 409, 594, 596, 789, 1380, 1382, 1383  Konstrukcje drewniane. 
6) PN-EN 844-1,3:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
7) PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i nakrętek   

   metrycznych. Dane ogólne. 
8) PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
9) PN-EN 13986   Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości,  

   ocena zgodności i oznakowanie. 
10) PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. Gwoździe ogólnego przeznaczenia. 
11) PN-EN ISO 1207:2011  Wkręty z łbem walcowym z rowkiem. Klasa dokładności A. 
12) PN-ISO 2445:1994 Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady projektowania. 
13) PN-D-54440:1975  Narzędzia do ręcznej obróbki drewna. Dłuta stolarskie i ciesielskie.   

   Wymagania i badania techniczne. 
14) PN-D-94021:1982  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
15) PN-M-81000:1984  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
16) PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

styrenowe. 
17) PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
18) PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
19) PN-C-81753:2002  Impregnaty ochronno-dekoracyjne. 
20) PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
21) PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne. 
1) UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwo-

wych w zakresie niepalności 
2) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
3) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 

84 z późn. zmianami). 
 
 
 
 

SST-B-07 ROBOTY TYNKARSKIE 
(CPV 45410000-4) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na 
przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: nowych 
tynków zwykłych cementowo – wapiennych, gipsowych oraz napraw i uzupełnień ubytków w murach po robotach 
i wykuciach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489574&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569670&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569670&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559274&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559274&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-D-54440%3A1975
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471778&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471778&page=1
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w pkt 2 OST. 
2.1. Woda zarobowa. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 2.2. Kruszywo.  
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
- zaleca się wykorzystywanie piasku rzecznego lub kopalnianego. 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.  
2.3. Zaprawy cementowo-wapienne. 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. Najpierw wymieszać 
składniki sypkie aż do uzyskania jednorodnej masy, później dodać wodę. W przypadku ciasta wapiennego, należy 
je rozprowadzić w wodzie, a następnie dodać do wymieszanych składników sypkich.  Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy cementowo-
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN-197: 2002. Za zgodą Inżyniera można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno hydratyzowane lub w postaci ciasta wapiennego. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. Wytyczne: 

Obrzutka: 

 marka zaprawy M1-M5,  

 konsystencja wg stożka pomiarowego 9-10 cm. 
Narzut: 

 marka zaprawy M1-M5, 

 konsystencja wg stożka pomiarowego 6-9 cm. 
Warstwa wierzchnia: 

 marka zaprawy M1-M5 

 konsystencja wg stożka pomiarowego 0-10 cm. 
Przykładowy skład zaprawy 
cement 32.5 : ciasto wapienne : piasek -  1  :  1   :   6. 

2.4. Tynki i gładzie gipsowe. 
 Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia po 
zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

 Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 
gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z 
siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na 
gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
 Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 
mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność  
i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych 
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt  3 OST. 
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 Do prac stosuje się szpachelki proste bądź profilowane, kielnie, kliny drewniane, agregaty do tynkowania 
mechanicznego, łaty H, łaty trapezowe, pace z filcem, pace z gąbką. 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w pkt 4 OST.   
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
 Gips tynkarski dostarczać należy pakowany w worki. Luzem, gips może być stosowany w przypadku 
przetrzymywania ich w silosach na terenie budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót podano w pkt 5 OST.   
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty sta-
nu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Najdłuższy 
dopuszczalny czas zużycia zapraw od chwili zarobienia wodą: 

 zaprawa cementowo-wapienna: 5 godzin, 

 zaprawa gipsowa: 30 minut. 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 10-15 mm. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy  
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Przed tynkowaniem zaprawą cementowo-wapienną mur zmyć wodą, natomiast przy zaprawie 
gipsowej wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. 
5.3. Tynkowanie. 

Przy tynkowaniu wewnątrz w pierwszej kolejności narzuca się zaprawę na stropy, a następnie na ściany. 
Kolejność wykonywania robót na przygotowanym podłożu: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

 wykonanie obrzutki o grubości ~3 mm, 

 wykonanie narzutów o grubości 9-10 mm, 

 narzut gładzi gipsowej z ręcznym zatarciem o grubości 2-3 mm, 

 ręczne wykończenie tynków tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.  
 Podstawowym urządzeniem do tynkowania mechanicznego są agregaty tynkarskie, stanowiące komplet 
maszyn potrzebnych do tynkowania zmontowane na wspólnym podwoziu. 
Końcówkę tynkarską trzeba trzymać pod kątem 60-90° do tynkowanej powierzchni i prowadzić ruchem ciągłym 
wahadłowym- posuwistym, zachowując optymalną odległość końcówki od tynkowanej powierzchni, gdy 
wykonuje się: 

 natrysk obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm jest to ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm 
ok. 30 cm 

 natrysk narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm jest to ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 
cm 

 Każdą kolejną warstwę natryskuje się wtedy, gdy wilgotność wcześniej ułożonej warstwy jest nie większa 
niż 10-12%. Obrzutki nie wyrównuje się , natomiast warstwy narzutu wymagają wyrównania przez przeciąganie 
długą pacą od dołu ku górze po listwach zamocowanych pionowo do ściany. Gładź grubości 2-3 mm wykonuje się, 
natryskując tłustą zaprawę o zwiększonej ilości ciasta wapiennego. Warstwa ta jest zacierana na gładko. Przy 
wykonywaniu gładzi zaprawę należy natryskiwać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być 
szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Zacieranie wykonać ręcznie.  
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan przewodów oraz miejsca ich połączeń i mocowań. 
Również przed rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu 
zwiększenia poślizgu zaprawy. Po zakończeniu pracy i po przerwach trwających ponad 1 h przewody trzeba 
przedmuchać sprężonym powietrzem i przemyć wodą. obiekt powinien być podzielony na działki równe pod 
względem powierzchni tynkowania przy czym należy z reguły stosować podział pionowy budynku w granicach 
klatek schodowych, gdyż daje on możność tynkowania na wszystkich kondygnacjach z jednego punktu ustawienia 
maszyn tynkarskich. 
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5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Do wykonania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu płyt 

termoizolacyjnych. Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej, w narożnikach okien, drzwi i w innych 
miejscach o zwiększonych naprężeniach, należy uprzednio przykleić pod katem 450 paski siatki zbrojącej  
o wymiarach min. 20x35 cm z zębem na otwór oraz obrobić krawędzie okienne, drzwiowe itp. specjalnymi 
profilami ochronno-uszczelniającymi z siatką z włókna szklanego. 

Na suche i oczyszczone podłoże, pacą ze stali nierdzewnej rozprowadzić warstwę klejowo – szpachlową; 
w świeżo ułożonej warstwie ułożyć pasy pionowe z napiętej siatki z włókna szklanego na zakład min. 10 cm  
i ponownie pokryć warstwą klejowo – szpachlową. 

Po zaszpachlowaniu siatka nie może być widoczna i powinna leżeć mniej więcej w połowie grubości 
warstwy zbrojonej. Minimalna grubość jednej warstwy klejowo – szpachlowej wynosi 2-3 mm, całkowita max. 
grubość warstwy zbrojonej to 5 mm. 
5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej. 
 Wierzchnią wyprawę tynkarską nakładać po dokładnym wyschnięciu podłoża-warstwy zbrojonej (min. 24 
h) i podkładu tynkarskiego (48 h). Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej 
wielkości ziarna i zacierać. Struktura rowkowa: po krótkim przyschnięciu tynku, zacierać pacą plastikową 
wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu tynku, zacierać 
pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.   
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej 
specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów 
i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,   
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności do podłoża, 
- grubości, 
- wyglądu powierzchni, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
- wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 OST.  
 Ilość tynków w m2 określa się na podstawie pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio 
przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
Czynnościom odbiorowym podlegają: 

1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
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2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity   w   postaci   nalotów   roztworów   soli   wykrystalizowanych   na   powierzchni   tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 OST. Płaci się za wykonaną i odebraną 
ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
1) PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej   

   zaprawy (za pomocą stolika rozpływu), 
2) PN-EN 1015-4:2000  Metody badania zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej   

   zaprawy (za pomocą penetromentru), 
3) PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności  

   do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
4) PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw    

   pocienionych. 
5) PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
6) PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7) PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
8) PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie   

   próbek zapraw do murów. 
9) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
10) PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  zgodności. 
11) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  

   ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody   
   odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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SST-B-08 ROBOTY MALARSKIE  
(CPV 45440000-3) 

 

1. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na 
przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszelkich 
powłok malarskich ścian i sufitów wewnętrznych oraz pozostałych elementów. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w pkt 2 OST. 

1) Woda. 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

2) Rozcieńczalniki. W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb na bazie wody, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

3) Farby akrylowe. 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 
4) Farby lateksowe. 
- wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez środków 

zmiękczających, bezemisyjna, odporność na środki dezynfekujące, 
- spoiwo –    dyspersja akrylowa 
- gęstość –    wg PN-EN ISO 2811   1,3 –1,6 g/cm³  
- połysk –     wg PN-EN 13 300   głęboki mat  
- odporność na szorowanie na mokro – wg PN-EN 13 300   1 
- zdolność krycia –    wg PN-EN 13 300   2 
5) Środki gruntujące. 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5  

z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt  3 OST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Rozpuszczalniki, szmaty, detergenty, woda, szlifierki, szczotki druciane. 
Malowanie przy użyciu wałków i pędzli. Stosowanie drabin i rusztowań. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w pkt 4 OST.   
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących 

przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych.  
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki 

lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5-30°C, a wilgotność O - 90% RH. 
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Materiały przechowywać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
210 nr 109 poz. 719) oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót podano w pkt 5 OST.   
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zi-

mowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych po-
wierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie  
i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót , w tym także elektrycznych, 
- zakończeniu robót renowacyjnych sztukaterii ściennych i sufitowych, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 
1) Przygotowanie pomieszczeń. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, 
sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp. powinny być zabezpieczone 
m.in. foliami, plandekami, taśmami przed zachlapaniem farbami. 

2) Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zalecić 

wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego 
materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę 
powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się 
rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego należy go 
rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta. W 
nadmiernie zgęstniałych wyrobach należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli 
wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pędzle i wałki musza być czyste, umyte  
w rozpuszczalniku, wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone.  

3) Przygotowanie powierzchni nowych tynków do malowania. 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania – min. 4 tygodnie i dopiero po tym okresie można przystąpić 

do następnych czynności. Powierzchnie tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Ewentualne szczeliny należy wypełnić elastyczną 
masą akrylową. Drobne odpryski i pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową. Warunkiem przystąpienia 
do gruntowania jest, aby powierzchnia była sucha i jednolita. Podłoże przygotowane do malowania powinno być 
gładkie, równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

4) Wykonanie podkładu gruntującego . 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju  

z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Zaleca się stosowanie gruntu należącego do tego samego systemu, co farba kryjąca. Powierzchnia za-

gruntowana powinna być pozbawiona smug i zgrubień.  
5) Wykonywania powłok malarskich. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących.  

Nowe powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Ich barwa powinna być jednolita, 
a powierzchnia bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby o jednakowych odcieniach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.   
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w pkt 7 OST.  
 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 OST.  

1) Odbiór podłoża. 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
powyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

2) Odbiór robót malarskich. 
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65% i polegają na:  

-  sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

-  sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

-  sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 
-  sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
-  sprawdzeniu odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podłoża, przygotowaniem farb, zabezpieczeniem otoczenia przed zabrudzeniem, ustawieniem  
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

1) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
2) PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy obiorze. 
3) PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
4) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
5) PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
6) PN-EN ISO 2409:2008  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. 
7) PN-EN ISO 2808:2008  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 
8) PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
9) PN-EN ISO 4624:2004  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
10) PN-EN ISO 4628   Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2808%3A2000
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481525&page=1
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SST-B-09 WYKŁADZINY PODŁOGOWE 
 (CPV 45432100-5) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykładzinami podłogowymi w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w 
Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wykładzin 
podłogowych w budynku. W zakres tych robót wchodzi przygotowanie pomieszczeń oraz wykonanie wykładzin 
PVC i dywanowych w obiekcie wraz z listwami.  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST. 
2.1. Wykładzina PVC.  
 Wymagane parametry techniczne wykładziny: 

- klasa użytkowa EN 685: min. 33 (przemysłowa), 

- oddziaływanie na krzesła EN 424: odporna, 

- oddziaływanie na nacisk punktowy EN 424: odporna, 

- klasa ogniotrwałości PN EN 13501: co najmniej trudno zapalność klasy min Cfl-s2, 

- ostateczny wzór zaakceptowany przez Inwestora. 
2.2. Klej do wykładzin. 
 Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych: 

- zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych norm, 

- klej do montażu wykładzin dopuszczony do stosowania zgodnie z instrukcją producenta wykładzin. 
2.3. Listwy. 

Wymagane parametry techniczne wykładziny: 

- listwy przypodłogowe: w kolorze (malowane lub gotowe) wykładziny mocowane bezpośrednio do ścian, 

- listwy progowe aluminiowe: montować w „drzwiach” na granicy różnych posadzek, 

- klasa ogniotrwałości PN EN 13501: co najmniej trudno zapalność klasy min Cfl-s2, 

- ostateczny wzór zaakceptowany przez Inwestora. 
2.4. Wykładzina dywanowa. 
 Wymagane parametry techniczne wykładziny: 

- klasa użytkowa EN 685: min. 33 (przemysłowa), 

- klasa ogniotrwałości PN EN 13501: co najmniej trudno zapalność klasy min Cfl-s2, 

- ostateczny wzór zaakceptowany przez Inwestora. 
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST. 

Do wykonywania robót posadzkarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 do 12 mm do   rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, mieszarki elektryczne oraz pojemniki do 

przygotowywania kompozycji klejących, 
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- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny, 
- szlifierki do podłóg mineralnych (lastryka), 
- spawarka do wykładzin PVC. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w pkt 4 OST. 
Materiały elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania podstawowe 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w pkt 5 OST. 

Podłoże, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Podkład powinien mieć powierzchnię równą. 
Powierzchnię podkładu sprawdza się dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

Przed demontażem i montażem wykładzin, Wykonawca przygotuje pomieszczenie poprzez wyniesienie 
mebli, wyposażenia. W razie konieczności podłoże pod wykładziny należy naprawić i ustabilizować. 
5.2. Sposób wykonania nawierzchni. 
 Do wykonywania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót wykończeniowych i 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych oraz po zakończeniu procesu dojrzewania betonu 
podbudowy posadzki. 

1) Przygotowanie podłoży: 
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków odpowiednią elastyczną masą szpachlową wzmocnioną taśmą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu, brudu i zagruntowane. 

2) Wymagania podstawowe. 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 17ºC i powinna być 
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. Materiały posadzek należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane, co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa PVC powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem 
rozwinięta z rulonu, pocięta w arkusze do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. W razie konieczności podłoże pod wykładziny należy naprawić i usta-
bilizować. 

3) Montaż wykładziny. 
 Arkusze wykładziny z PVC należy przyklejać przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do 
podłoża. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów arkuszy. Wykładzinę należy ułożyć szczelnie, łączenie styków wykładziny wykonać 
za pomocą sznura spawalniczego. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w 
pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 
mm/m i 5 mm na całej długości w pomieszczeniu. Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykańczać 
listwami przypodłogowymi. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane 
w narożnikach wklęsłych i wypukłych. Wykładzinę zmyć ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego 
detergentu, pokryć powierzchnię wykładziny lakierem lub emulsją przeznaczoną do konserwacji elastycznych 
wykładzin podłogowych. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w pkt 6 OST. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenia o jako-
ści lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie do-
puszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy prowadzić kontrolę do-
trzymania warunków ogólnych wykonania robót. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 OST. 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub wg zasad określonych w umowie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 



50 
 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany labo-
ratoryjnie.  
 Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
- sprawdzenie wykonania warstw posadzek, ich grubości jak i zgodności zastosowanych materiałów z 

dokumentacją techniczną i SST, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość 
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- przygotowanie pomieszczeń, podłoża i warstw podłogowych,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- położenia wykładziny i zgrzanie, 
- położenia listew podłogowych oraz progowych, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
1) PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu. 
2) PN-IEC 61340-4-1:2000. Elektryczność statyczna - Znormalizowane metody badań do określonych 

zastosowań. 
3) EN 14041:2004 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze. 

 
 
 
 

SST-B-10 ROBOTY OKŁADZINOWE 
 (CPV 45431000-7) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej 
Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i naprawę 
okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-
kość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST.  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 

Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych 
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wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, okres w którym wyprodukowano dana partie 
materiału. 
2.2. Okładzina. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w 
aktualne świadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne płytki muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Płytki i kształtki szkliwione 
powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (pokryta szkliwem).  
2.3. Zaprawa klejowa. 

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju okładziny, 
podłoża, miejsca zamocowania i warunków eksploatacyjnych gotowe zaprawy klejowe  polimerowo-cementowe.  

Woda - do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia. Woda do zapraw powin-
na być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz 
nie powinna zawierać zawiesiny, grudek, itp. 
2.4. Wymagania szczegółowe. 

1) Płytki ceramiczne: 
- barwa i format: dostosowana do istniejących, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate, 
- twardość wg skali Mohsa: ≥ 4. 
2) Kleje i fugi: 

kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
norm. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicz-
nych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
3. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.  
 Do wykonywania zadania można stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozy-

cji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, mieszarki elektryczne oraz pojemniki do przy-

gotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny, 
- drabiny malarskie. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 OST.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu mate-

riały powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami i czynni-
kami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST.  
5.1. Podłoże. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoże powinno być czyste, odpylone, zagruntowane, pozbawione resztek środków adhezyjnych i starych po-
włok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być 
płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka  
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać 
następujące wymagania: 
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 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz od odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 

 odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kon-
dygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m,  
        Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na pod-
łożach: 

 pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

 z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nie niższej niż M4, 

 z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
Podłoża pod okładziny ceramiczne powinny być zagruntowane środkiem gruntującym, a powierzchnie 

pomieszczeń mokrych powinny być zabezpieczone folią w płynie z wykonaniem próby szczelności posadzek. 
5.2. Wykonywanie okładzin. 

Okładziny ceramiczne powinny być klejone na wcześniej przygotowanym, czystym, równym i nośnym 
podłożu. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych reperów, które posłużą do wyznaczania  
i kontroli płaszczyzny posadzki: jako repery przykleja się (tymczasowo) pojedyncze płytki. Powierzchnia posadzki 
powinna być pozioma lub tworzyć spadek podłogi w określonym kierunku (według projektu). Płaszczyznę podłogi 
wyznacza się za pomocą łaty drewnianej długości 2 m i poziomicy. Łatę opiera się kolejno na dwóch sąsiadujących 
ze sobą reperach-płytkach, których położenie reguluje się wciskaniem w zaprawę klejącą, aż do uzyskania pozio-
mu. Po ustaleniu położenia płaszczyzny posadzki układa się co kilka lub kilkanaście płytek pasy kierunkowe pro-
stopadłe do pierwszego rzędu, ułożonego wzdłuż naciągniętego sznura. Płaszczyznę pasów kierunkowych kontro-
luje się łatą opieraną na płytkach-reperach, a płaszczyznę pól-łatą przykładaną na płytki pasów kierunkowych. 
Zaprawę klejową nanosić pacą zębatą na podłoże i na płytkę. Pomiędzy płytkami nie może znajdować się nadmiar 
kleju. 
 Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównuje się przez lekkie postukiwanie młotkiem przez 
łatę położoną na kilku płytkach. Posadzka z płytek powinna być na całej powierzchni ściśle połączona  
z podkładem. W celu uzyskania równych spoin stosuje się krzyżyki dystansowe.  
 Do spoinowania przystępuje się po całkowitym związaniu zaprawy klejowej płytek, nie szybciej niż podaje 
producent kleju i nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończonego montażu płytek. Spoiny wypełnia się przygo-
towanymi wcześniej gotowymi masami spoinowymi w zależności od grubości spoiny i przeznaczenia. Nadmiar fugi 
ściąga się mokrą miękką gąbką. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w pkt 6 OST.  
Przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić: 

1) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin, 
2) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
3) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
4) sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190, 
5) próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia. 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną  należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

Dopuszczalne odchylenia wg PN-EN14411:2005. 

rodzaj odchyłki płytki ścienne płytki podłogowe 

długość i szerokość  [%] ±0,5 ±0,6 

grubość [%] ±10 ±5 

płaskość powierzchni [%] ±0,5-0,3 ±0,5 

od kąta prostego [%] ±0,3 ±0,6 

krzywizna boków [%] ±0,5 ±0,5 

jakość powierzchni 
Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, 

powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych z płytek 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 OST.  
Ilość robót ustala się na podstawie obmiarów sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarów jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST.  
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Odbiór okładzin ściennych. 

 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej szerokości lub wysokości ściany, 

 nierówności powierzchni posadzki z płytek ceramicznych, mierzone jako prześwity między 2 m łatą a po-
sadzką, nie powinny wynosić więcej niż 2 mm na całej długości łaty i ±5 mm na całej szerokości lub wyso-
kości ściany. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie zaprawy (kleju), 
- położenie płytek, 
- wyspoinowanie płytek, 
- uporządkowanie stanowiska robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1) PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2) PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
3) PN-EN ISO 10545  Płytki i płyty ceramiczne. 
4) PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
5) PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
6) PN-68/B-10156   Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 
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branża sanitarna 
 

SST-S-01 ROBOTY INSTALACJI GAŚNICZEJ ZRASZACZOWEJ 
 (CPV 45332000-3) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące wykonania i od-
bioru robót w zakresie instalacji wodociągowej gaśniczej zraszaczowej dla potrzeb wieży w ramach zadania „Re-
mont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na celu wy-
konanie nowej instalacji gaśniczej zraszaczowej dla potrzeb wieży. Niniejsza specyfikacja  techniczna związana jest 
z  wykonaniem niżej wymienionych robót: 
       -   montaż  rurociągów, 
       -   montaż  armatury, 
       -   badania instalacji, 
       -   montaż  konstrukcji wsporczej, 
       -   wykonanie przejść szczelnych, 
       -   wykonanie tuleje ochronne przez przegrody budowlane, 
       -   regulacja działania instalacji. 
 Wydzielenie rozdzielni głównej (pom. 1.27) na parterze - Przy przejściach przez strop i ściany istniejących 
instalacji w pomieszczeniu rozdzielni należy wykonać przejścia szczelne o odporności ogniowej min. EI 60. 
1.4. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST.  
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed   zastosowaniem wyrobu akceptację inspek-
tora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów  powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1. Przewody. 
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, łączonych  na gwint. 

    2.2. Armatura. 
Instalacja ma być wyposażona w zraszacze intensywność 4 mm/min dla zraszaczy o współczynniku K32 ZP-15 
nasada przyłączeniowa DN80 dla straży pożarnej. 
 2.3. Przejścia szczelne 
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane nie stanowiące oddzieleń przeciwpożarowych 
powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur.  
Przy przejściach przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy stosować osłony 
lub masy uszczelniające o odporności ogniowej równej odporności przegrody 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w  miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie  transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w pkt 4 OST.  
4.1. Rury. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej   długości. Kształtki należy przewo-
zić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,  przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać 
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ich zanieczyszczenia. 
4.2 Elementy wyposażenia. 
Transport  urządzeń i elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowa-
nie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w  
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3 Armatura. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.        
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,   zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie 
jest  odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-
dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST.  
5.1.  Montaż rurociągów. 
- w celu wyeliminowania kolizji instalacji zraszaczowej z istniejącą konstrukcją, ograniczeniem załamań instalacji 
oraz minimalną ingerencją w zabytek, montaż instalacji zraszczowej należy poprzedzić szczegółowym trasowa-
niem i planowaniem przebiegu przewodów elementów instalacji. 
-   Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą na gwint.  
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
-   Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszko-
dzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pęknię-
tych lub w inny  sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
-    Kolejność wykonywania robót:  
              Instalacja zraszaczowa: 
                     - wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 - przecinanie rur, 
 - założenie tulei ochronnych, 
 - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 - wykonanie połączeń. 
 - wykonanie konstrukcji wsporczej dla poziomych odgałęzień i zraszaczy 
-  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i we-
wnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei  powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpo-
wiednich tulei zabezpieczających. Uszczelnienie materiałem o odporności ogniowej identycznej jak odporność 
przegród (tj. ścian i stropów). 
-   Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi wykonanymi oraz kon-
strukcjami wsporczymi z materiałów niepalnych. 
5.3. Montaż urządzeń. 
-   Montaż urządzeń w miejscach zgodnych z dokumentacją techniczną 
5.4. Montaż armatury i osprzętu. 
- montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji.  
-    Badania szczelności. 
-    Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ”Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  przemysłowe”. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zo-
stały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 7 OST.  
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
  - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 
- Z odbiorów  międzyoperacyjnych  należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru tech-
nicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
 robót. 

- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-
ców materiałów), 
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

-  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

8.  OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 8 OST.  

8.1. Wewnętrzna instalacja zraszaczowa 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. Obmiar 
ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, bez odliczenia długości łączników, armatury łą-
czonej na gwint ( nie wlicza się długości armatury łączonej na kołnierze) 
b) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
c) ilości podejść wody zimnej, 
d) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic 
lub rodzajów budynków, 
e) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach lub kompletach 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST.  
Cena wykonania obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, przy-
gotowanie podłoża, ułożenie przewodów, montaż armatury i elementów wyposażenia, wykonanie prób i przejść 
szczelnych, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjnej badania przy odbiorze. Wspólne wyma-
gania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawalnych dla przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 806-1           Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 
10.2 Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony prze-
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ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47/03 poz. 401). 
 
 
 
 

SST-S-02 ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 (CPV 45331100-7) 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania  dotyczące  wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu 2.37 i 1.1 oraz przejścia szczelne dla 
instalacji zasilającej nagrzewnice w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na 
przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające  na celu wykonanie 
instalacji c.o. w zakresie pomieszczenia 2.37 i 1.1 
Niniejsza specyfikacja  techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
       -   demontaż  istniejącej instalacji, 
       -   montaż rurociągów, 
       -   montaż armatury, 
       -   montaż urządzeń grzejnych 
       -   badania instalacji, 
       -   wykonanie izolacji termicznej, 
       -   regulacja działania instalacji. 
       - wykucie i zamurowanie bruzd ściennych 
       - przejścia szczelne instalacji zasilania nagrzewnic 
1.4. Ogólne wymagania. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicz-
ną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do   wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia  zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania –przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i od-
stępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i  elementów  określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz  innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST.  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagra-
nicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie    aprobaty tech-
niczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed  zastosowaniem wyrobu akceptację Inspekto-
ra Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1. Przewody. 
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
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2.2. Grzejniki. 
 Wykorzystanie istniejącego grzejnika. 
2.3. Armatura. 
 Wykorzystanie istniejącej armatury. 
2.4. Izolacja termiczna. 
 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie, wydaną przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
2.3. Przejścia szczelne 

Przy przejściach przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy stosować 
osłony lub masy uszczelniające o odporności ogniowej równej odporności przegrody 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie   spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w   miejscu  tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w pkt 4 OST.  
4.1. Rury. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas  transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich  zanieczyszczenia. 
4.2. Izolacja termiczna i przejścia szczelne. 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie 
jest  odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-
dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do  nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach  tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST.  
Dostosowanie pomieszczenia schowka (pom. 2.37) na I piętrze. - W sytuacji likwidacji pomieszczenia, istniejącą 
instalację c. o. w pomieszczeniu 2.37 należy zdemontować i ponownie wykonać w bruzdach ściennych w izolacji z 
pianki poliuretanowej. Bruzdy zatynkować. 
 Grzejnik na klatce schodowej KS2 na parterze (pom. 1.1). - Istniejący grzejnik przy drzwiach głównych 
zdemontować i ponownie zamontować na ścianie sąsiedniej. Podejścia do grzejnika wykonać w bruzdach ścien-
nych w izolacji z pianki poliuretanowej. 
5.1. Roboty demontażowe. 
       -    Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  wykonywany będzie z  odzyskiem elementów. 
5.2.  Montaż rurociągów. 
 - Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ”Wytyczne projektowa-
nia centralnego ogrzewania”    
 -Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do  zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
- Kolejność wykonywania robót:  
                     - wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 - przecinanie rur, 
 - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 - wykonanie połączeń. 
-  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i we-
wnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnieni powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub 



59 
 

stropu. Przejścia przez    przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. Uszczelnienie materiałem o odporności ogniowej identycznej jak odpor-
ność przegród (tj. ścian i stropów). 
- Przewody pionowe( piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczo-
nych co najmniej co 3,0m dla rur o średnicy 15-20mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 
ramienia co najmniej 1 metr, wykonywanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca  zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 
nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

-    Instalacja  przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  wykona-
niem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

-    Przed przystąpieniem do badania szczelności  należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilka-
krotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację napełnić wodą uzdatnioną o 
jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ”Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wo-
dy”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
             -  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

-  Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
0ºC. 

-  Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta  przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ci-
śnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w 
instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z ”Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone  
o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie do-
puszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

-   Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezwzględny odczyt zmia-
ny ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

-   Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecie-
ków ani roszenia. 
                -  Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
            -  Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w 
miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
            -  Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72- godzinną pracą instalacji.  
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,  przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania  izolacji wielowarstwowej,  styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy  użyciu konwencjonalnych narządzi. 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o  
-5 do +10mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.  
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzo-
na w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ”Warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
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zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 7 OST.  
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów) 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych  należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru tech-
nicznego instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

-  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku         

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

8.  OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 8 OST.  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; mb – dla rur; kpl.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST.  
Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania powinna obejmować następujące elementy:  do-
stawa materiałów, roboty przygotowawcze, montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania, montaż arma-
tury dla instalacji centralnego ogrzewania, badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania,  uruchomienie 
instalacji centralnego ogrzewania, próby instalacji centralnego ogrzewania 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
2. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu za-
mkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
3. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania”. 
4. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
5. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
10. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wyma-
gania i badania odbiorcze”. 
 
 
 
 
 

SST-S-03 ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 (CPV 45331100-7) 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania  dotyczące  wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania „Remont Ratusza Miejskiego w 
Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
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Maszynownia wentylacyjna na nieużytkowym strychu głównym i parterze (1.24). 
W związku z wydzieleniem centrali wentylacyjnej: 

 centralę wentylacyjną na strychu głównym zamontować na środku wydzielonego przegrodami w k. 
o. o. EI 30 pomieszczenia wraz z podejściami instalacyjnymi, 

 na kanale nawiewnym i wywiewnym należy zamontować klapy przeciwpożarowe odcinające o od-
porności ogniowej EI 30, 

 przejścia szczelne wykonać o odporności ogniowej EI 30 przez ściany pomieszczenia centrali wenty-
lacyjnej na instalacji zasilającej nagrzewnicę oraz kanale nawiewnym i wywiewnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienio-
nych robót: 
       -    demontaż i montaż  centrali wentylacyjnej na strychu głównym z dopasowaniem kanałów do wydzielo-
nego pomieszczenia, 
       -   montaż klap przeciwpożarowych odcinających z wyzwalaczem termicznym na kanale nawiewnym i 
 wywiewnym w wydzielonym pomieszczeniu na strychu głównym oraz w pomieszczeniu na parterze 1.24, 
 oraz przejścia szczelne przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wydzielonego 
 pomieszczenia na strychu głównym oraz w pomieszczeniu 1.24. 
       -    wykonanie izolacji termicznej, 
       -    regulacja działania instalacji wentylacyjnej . 
 1.4. Ogólne wymagania. 
  - Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo  
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbio robót  budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
  - Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania –przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia warto-
ści funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 OST. 
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagra-
nicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie   aprobaty technicz-
ne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony ak-
tualnymi normami. 
2.1. Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych. 
Klapy przeciwpożarowe odcinające z wyzwalaczem termicznym na kanale nawiewnym i wywiewnym w wydzielo-
nym pomieszczeniu na strychu głównym oraz w pomieszczeniu na parterze 1.24, oraz przejścia szczelne przy 
przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wydzielonego pomieszczenia na strychu głównym 
oraz w pomieszczeniu 1.24.  
Izolowanie przejść kanałów przez przegrody budowlane płytami w technologii PROMATON. Przestrzeń między 
płytą, a ścianą wypełnić masa ognioodporną. 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 OST.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w  miejscu  tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie  transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w pkt 4 OST.  
4.1. Przewody, kolana i kształtki 
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Kanały, kolana i kształtki muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej   długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształ-
tek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Urządzenia. 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Urządzenia powinny być   ustawione i zabezpieczone 
tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich  przemieszczenie i uszkodzenie. Zaleca się transporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia  należy przechowywać w magazynach lub w po-
mieszczeniach zamkniętych w opakowaniach. 
4.3. Elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej 
 Elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej należy składować w magazynach zamkniętych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt 5 OST.  
5.1.  Montaż przewodów wentylacyjnych 
 Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w 
szczególności z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz.2. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyelimi-
nowania przeszkody, mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy be-
tonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elemen-
ty). Przewodów pękniętych lub w  inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
5.2. Montaż urządzeń wentylacyjnych i elementów automatyki. 
- wypoziomować urządzenia,  
- zamontować klapy odcinające, 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji. 
W zależności od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza się badania  urządzeń wentylacyjnych, a 
także w zależności od celu jakiemu te badania mają służyć są to badania odbiorcze lub  badania kontrolne. Bada-
nia odbiorcze przeprowadza się jednorazowo po całkowitym zakończeniu prac   montażowych i po próbie działa-
nia urządzeń, po sprawdzeniu szczelności urządzeń i    przeprowadzeniu obowiązujących prób technicznych, uru-
chomieniu instalacji, zapoznaniu się z dokumentacją techniczną badanej instalacji, wykonaniu regulacji całej insta-
lacji. Badania odbiorcze to wykonanie kolejno następujących czynności:   
          - przygotowanie do pomiarów, 
          - wykonanie pomiarów, 
          - opracowanie wyników pomiarów, 
          - analiza wyników pomiarów i sporządzenie sprawozdania zawierającego wnioski i zalecenia. W czasie pro-
wadzenia badań wszystkie przepustnice powinny znajdować się w położeniu przewidzianym dla warunków nor-
malnej eksploatacji. 
           Badania odbiorcze poprzedzają sporządzenie protokołu  odbioru i przekazanie instalacji użytkownikowi. 
           Badania kontrolne przeprowadza się okresowo, aby sprawdzić stan techniczny i skuteczność działania po-
szczególnych urządzeń instalacji. 
           Okresowo kontrolować należy  również , głównie w zakresie czystości,  czerpnie, wyrzutnie, filtry i nagrzew-
nice. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić, czy:  
           - urządzenia i przewody wentylacyjne są dokładnie oczyszczone,  
           - jest zapewniony dopływ prądu do instalacji elektrycznej silników napędowych, nagrzewnic i urządzeń 
automatycznej regulacji. 
           - przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie są uszkodzone, 
           - wirniki wentylatorów i pomp obracają się we właściwym kierunku, 
           - przepustnice, żaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewników i w sieci przewodów ustawione są w 
położeniu przewidzianym dla normalnej eksploatacji 
5.5. Wykonanie przejść szczelnych. 
Roboty należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni narażonych na korozję i przeznaczonych do zaizolowania oraz po  
potwierdzeniu  prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 OST.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ”Warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zo-
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stały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 7 OST.  
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne. 
- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru tech-
nicznego instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów. 

-  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy do-
tyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 8 OST.  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wentylacji. Obmiar ten 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Pozostałe elementy i 
urządzenia instalacji wentylacji oblicza się w sztukach lub kompletach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt 9 OST.  
Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie 
robót przygotowawczych, ułożenie przewodów wentylacyjnych, montaż urządzeń wentylacyjnych, przeprowa-
dzenie pomiarów i badań, prób szczelności wymaganych w normach i specyfikacji technicznej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
PN-B-01411/1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia, 
PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 
PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 
PN-B-76002/1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych, 
PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 
PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 
PN-EN1751/2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepust-
nic regulacyjnych i zamykających, 
PN-EN1505/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary, 
PN-EN1506/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary, 
ENV 12097/1997 Wentylacja – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów uła-
twiające konserwację sieci przewodów, 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

branża elektryczna 
 

SST-E-01 INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

(CPV 45310000-3) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru w ramach zadania: „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Gó-
rze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odnie-
sieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczeki-
waniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1 i nie 
stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Ni-
niejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających 
kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważ-
niejszego kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 
2)   Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w niniejszej specyfika-

cji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościo-
wych ostrzejszych niż te Normy. Wątpliwości w zakresie określenia wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie 
mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunka-
mi Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikają-
ce z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
1.3. Zakres robót objętych SST.   

W zakres objętych SST wchodzi: 
-  Montaż central SSP, 
-  Montaż czujek i sygnalizatorów, 
-  Montaż ostrzegaczy pożarowych,  
-  Montaż linii dozoru i sterowania, 
-  Uruchomienie instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1 OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-
kość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadcze-
nia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającemu. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie 
rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem spełniania tych samych właściwo-
ści technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.2. Składowanie materiałów. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie  
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właści-
wości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Zamawiający powinien 
udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów.  
2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
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z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie 
„K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowy-
wać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpły-
wami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.   
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-
staną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4.TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów  
i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją tech-
niczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do wykonania 
na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla 
wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny zostać zgłoszone na 3 dni robocze 
przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających. 
5.2. Wymagania szczegółowe.
Zainstalowany system SSP powinien obejmować:  

1) Wszystkie pomieszczenia biurowe, administracyjne i użytkowe.  
2) Przedsionki toalet.  
3) Pomieszczenia techniczne.  
4) Wszystkie przestrzenie międzystropowe.  
5) Ciągi komunikacyjne.  

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosować czujki umieszczone w przestrzeni międzysufitowej ze 
wskaźnikami zadziałania i czujki zamontowane na suficie podwieszanym.  
Centrala główna CSP powinna zapewnić sygnalizację pożaru poprzez sygnalizatory akustyczne i przekazanie 
sygnałów alarmu do oprogramowania zainstalowanego w pomieszczeniu ochrony integrującego pracę systemu.  
Powiadomienie o pożarze będzie możliwe dzięki zastosowaniu czujek  i  w ciągach komunikacyjnych ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych.  
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System powinien rejestrować wszystkie zdarzenia (alarmy pożarowe, uszkodzenia) jakie zaszły na obiekcie. 
Zastosowany system powinien być w pełni adresowalny, prosty w obsłudze i łatwy do rozbudowy.  
Czas działania systemu przy zaniku napięcia podstawowego: 72 godziny, czas działania systemu przy zaniku 
napięcia podstawowego w czasie alarmu: 0,5 godziny.  
Wszystkie zastosowane elementy systemu SAP powinny posiadać certyfikat CNBOP.  
Wszystkie zastosowane urządzenia współpracujące z centralą powinny posiadać obudowę , pracować w tempera-
turze od - 25 °C do + 55 °C, i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C. 
Montaż, uruchomienie oraz stały serwis (nadzór) nad systemem SSP należy zlecić jednostce (firmie) posiadającej 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Czasy działania systemu:  

1)    Czas działania systemu przy zaniku napięcia podstawowego: 72 godziny.  
2) Czas działania systemu przy zaniku napięcia podstawowego w czasie alarmu: 0,5 godziny.  

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. Przewody powinny 
być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wypo-
sażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elemen-
ty wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
Centrale SSP (CSP) zamontować w miejscu określonym w projekcie na wysokości h=1,6m (góra obudowy). 
Wszystkie połączenia elementów dozoru (pętle dozorowe) systemu SSP wykonać kablami typu Htkshekw E90 
1x2x1mm2. Należy wykorzystać istniejące okablowanie demontowanego systemu SSP. Kable mocować w sposób 
trwały do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów montażowych. W miejscach występowania sufitów 
podwieszanych kable prowadzić w przestrzeni sufitowej. W pozostałych przypadkach kable układać p/t. 
Przewody układać w rurach  elektroinstalacyjnych. W miejscach pokrywania się tras kabli instalacji SSP z kablami 
innych instalacji teletechnicznych kable można układać we wspólnych korytkach kablowych. Przepusty kablowe 
między kondygnacjami i strefami pożarowymi uszczelnić pianą ogniochronną. Centrale SSP należy uziemić do 
szyny zbiorczej uziemień lub uziomu budynku. Do obwodu zasilającego system pożarowy nie wolno podłączać 
żadnych innych odbiorników. 
5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana w 
taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, prowa-
dzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

1) ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 
uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

2) ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń.  
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, spowodowanie 
szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołują-
cych napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i 
życia,  

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych 
uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony, 

 w zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 
przeciwporażeniową:  

 przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  

 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  

 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  

 przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

 ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  

 urządzenia II klasy ochronności.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie doświadczenie i 
umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 

lub atesty stosowanych materiałów.  
6.3. Kontrola jakości wykonania okablowania. 

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować:  

 zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i 
certyfikatami;  

 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;  

 zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 

 prawidłowość wykonania połączeń przewodów;  

 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

 Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  
z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

6.4. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń. 
Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować:  

 zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) dla dane-
go urządzenia; 

 poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia);  

 prawidłowość konfiguracji ;  

 Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  
z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu czę-
ściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których 
weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wyni-
kłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest 
metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-
domieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Po-
winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
9.2. Cena wykonania robót  

Cena wykonania robót obejmuje:  
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 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 
tynkarskich,  

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

 uporządkowanie placu budowy po robotach,  

 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną  
i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 

1) PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011- Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 
Wymagania systemowe 

2) PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-2: 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania; 

3) PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 
Wymagania ogólne; 

4) PN-EN 50173-2:2018-07 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: 
Pomieszczenia biurowe ; 

5) PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości; 

10.2 Inne. 
1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
3) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r.  

4) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje elektryczne - 
wyd. COBR Elektromontaż.  

5) Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń  
6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351.), 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), 
8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.), 
9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), 
10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 
ze zm.), 

11) SITP WP – 02:2021 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Edycja grudzień 2021. 
12) Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 
13) Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej  
14) Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i 
uregulowania. 
11. UWAGI. 

1) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym projektem – Wykonawca robót opracuje 
„Projekt organizacji robót” i uzgodni go ze służbami Inwestora (BHP, ppoż. i innymi) – stosownie do 
zakresu prac. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, zaświadczeń  i  
certyfikatów  poświadczających  o  tym,  że  jest  on  przeszkolony i przygotowany do wykonania 
wszystkich prac ujętych w całym zakresie. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją  projektową,  
specyfikacją  techniczną,  obowiązującymi  przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejących urządzeniach i instalacjach wykonać w 
uzgodnieniu ze służbami Inwestora. 

4) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji projektowej, definiującej usługę do 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-50173-2-2018-07e.html
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wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym 
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

5) Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte opisie 
technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach 
strukturalnych, planach a nie ujęte w opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały 
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej 
Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

6) Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  zmiany  wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w okresie późniejszym. 

7) Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a 
podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz 
podlegające wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o 
systemie zgodności i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spełniają 
wyżej wymienione wymogi i posiadają deklaracje zgodności. W przypadku stosowania przez Wykonawcę 
wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, muszą to być materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę (dostawcę) 
deklaracji zgodności dla tych wyrobów i innych niezbędnych potwierdzeń parametrów technicznych i 
akceptacja przez Projektanta i Inwestora. 

8) Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny dla 
właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez 
Inwestora. 

9) Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych 
na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem “typu”, 
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o 
nie gorszych parametrach. 

10) Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych 
przyjętych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania 
jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, 
funkcjonalności i użyteczności. 

11) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne próby funkcjonalności, 
pomiary i badania instalacji oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Z 
przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentacji powykonawczej oraz wersję elektroniczną zawiera-
jącą wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz protokoły z uruchomień, prób, badań i 
pomiarów elektrycznych wykonanych przez uprawnionego elektryka. 
 
 
 
 

SST-E-02 INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

(CPV 45310000-3) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze 
polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” - związanych z 
układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i 
opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego w zakresie awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
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przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych 230 VAC, 

 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

 wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych  
w dokumentacji, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami a także 

podanymi poniżej: 
1) Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 

dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

2) Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

3) Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

4) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

5) Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

6) Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

7) Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 

8) Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

9) Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.). 

10) Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

11) Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
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formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
12) Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
13) Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami 
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a  także do uzyskania 
odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w 
formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  

14) Stopień ochrony IP określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

15) Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 

16) Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

 Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 Kucie bruzd i wnęk, 

 Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 Montażu uchwytów do rur i przewodów, 

 Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

 Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
2. MATERIAŁY. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiek-
tach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest moż-
liwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Przewody instalacyjne należy stosować izolowane 
lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podło-
ża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przezna-
czenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V, przekroje układanych prze-
wodów mogą wynosi 1,5 do 2,5 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5 mm. Jako materiały przewodzące można stosować tylko miedź. Przepusty kablowe i osłony kra-
wędzi dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio w podłodze należy chronić poprzez stosowanie 
osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elek-
trycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodat-
kowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforo-
wanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebie-
niowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów 
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dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 
kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce monta-
żu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 
do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a 
ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody we-
wnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych 
we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i 
listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Osprzęt kanałów i listew można po-
dzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak 
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video. Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucz-
nych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tempe-
raturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Uchwyty do mocowania kabli i przewodów klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogą być 
standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, prze-
lotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze 
przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 22. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą speł-
niać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60 x 
60 mm, rozgałęziona lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o 
przekroju do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przysto-
sowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i konektory 
wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane 
poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłą-
czanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu 
oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwięk-
sza bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-

nicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wy-
robów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
2.2. Składowanie materiałów. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami produ-
centów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Zamawiający powinien udostępnić Wykonaw-
cy pomieszczenia do składowania materiałów. 
2.3. Warunki przechowywania materiałów. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na 
bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed prze-
dostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (cią-
głość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
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przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do prze-
chowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
3. SPRZĘT. 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantu-
jące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4.TRANSPORT.  
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów  
i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją tech-
niczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do wykonania 
na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla 
wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny zostać zgłoszone na 3 dni robocze 
przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. 
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - te elemen-
ty instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do 
stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 
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uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Do 
sufitów podwieszanych należy stosować wkręty mocowane do podstawek z tworzywa sztucznego. Przed zamo-
cowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Typy opraw, trasy przewodów oraz 
sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających 
na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 pomiarach rezystancji izolacji. 

 pomiarach natężenia oświetlenia, 

 pomiarach czasu działania opraw bez podstawowego źródła zasilania, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 10 MOhm. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezy-
stancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu czę-
ściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których 
weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wyni-
kłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest 
metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-
domieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 8 OST.  
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakoń-
czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

 oględziny instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, 

 pomiar czasu działania opraw po wyłączeniu podstawowego źródła zasilania. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Po-



75 
 

winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
9.2. Cena wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje:  

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 
tynkarskich,  

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

 uporządkowanie placu budowy po robotach,  

 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną  
i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy 

1) PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

2) P- N-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

4) PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

5) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

6) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

7) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

8) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

9) PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

10) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

11) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

12) PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
13) PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
14) PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

10.2. Inne. 
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

11. UWAGI. 
1) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym projektem – Wykonawca robót opracuje 

„Projekt organizacji robót” i uzgodni go ze służbami Inwestora (BHP, ppoż. i innymi) – stosownie do 
zakresu prac. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, zaświadczeń  i  
certyfikatów  poświadczających  o  tym,  że  jest  on  przeszkolony i przygotowany do wykonania 
wszystkich prac ujętych w całym zakresie. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją  projektową,  
specyfikacją  techniczną,  obowiązującymi  przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejących urządzeniach i instalacjach wykonać w 
uzgodnieniu ze służbami Inwestora. 

4) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji projektowej, definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym 
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

5) Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte opisie 
technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach 
strukturalnych, planach a nie ujęte w opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały 
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej 
Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

6) Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  zmiany  wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w okresie późniejszym. 

7) Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a 
podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz 
podlegające wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o 
systemie zgodności i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spełniają 
wyżej wymienione wymogi i posiadają deklaracje zgodności. W przypadku stosowania przez Wykonawcę 
wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, muszą to być materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę (dostawcę) 
deklaracji zgodności dla tych wyrobów i innych niezbędnych potwierdzeń parametrów technicznych i 
akceptacja przez Projektanta i Inwestora. 

8) Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny dla 
właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez 
Inwestora. 

9) Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych 
na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem “typu”, 
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o 
nie gorszych parametrach. 

10) Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych 
przyjętych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania 
jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, 
funkcjonalności i użyteczności. 

11) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne próby funkcjonalności, 
pomiary i badania instalacji oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Z 
przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

12) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentacji powykonawczej oraz wersję elektroniczną 
zawierającą wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz protokoły z 
uruchomień, prób, badań i pomiarów elektrycznych wykonanych przez uprawnionego elektryka. 
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SST-E-03 INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ STD 
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

(CPV 45310000-3) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze 

polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w zakresie instalacji 
systemu telewizji dozorowej (STD/CCTV/TSN). 
1.2. Zakres stosowania SST.  

Niniejsza specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  
i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie wykonaw-
czym i obejmuje: 

 wykonanie dedykowanej instalacji  dostarczającej zasilanie urządzeń STD: nadzór i kontrola wizyjna nad 
określoną cz. obiektu 

 wykonanie instalacji sygnałowej miedzianej; 

 montaż urządzeń CCTV/TSN/STD; 

 instalacja oprogramowania do integracji i wizualizacji SMS: zapewnienie prawidłowej pracy systemów w 
całości, uproszczenie obsługi, bardzo duże przyspieszenie czasu reakcji i wspomaganie decyzyjne dla 
obsługi 

 programowanie i uruchomienie 
1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 Telewizyjny system nadzoru – zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony 
do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących 
na istnienie niebezpieczeństwa. Akronim zamienny STD/CCTV/TSN. 

 Kamera – urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał 
wizyjny.  

 Rejestrator  wizyjny – urządzenie do rejestracji i  zobrazowania obrazów z  kamer . Rejestrator 
współpracujący z kamerami i z pamięcią dyskową o odpowiedniej pojemności. 

 Monitor – przetwornik elektryczno-optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie 
monitora 

 Wizyjna detekcja ruchu – wykrywanie i sygnalizowanie określonych zmian w obrazie telewizyjnym 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność   
z dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w pkt. 1 OST. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadcze-
nia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającemu. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie 
rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem spełniania tych samych właściwo-
ści technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.2. Składowanie materiałów. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie  
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właści-
wości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Zamawiający powinien 
udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów.  
2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 
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Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na 
bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed prze-
dostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (cią-
głość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.   
3. SPRZĘT. 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-
staną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4.TRANSPORT. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów  
i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją tech-
niczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne do wykonania 
na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla 
wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny zostać zgłoszone na 3 dni robocze 
przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Kamery montować zgodnie z zaleceniami producenta. Kamery  montować  do konstrukcji sufitu. Kamery 
przystosowane są do pracy w warunkach zewnętrznych. System telewizji STD wykonywany w technologii IP. Insta-
lację układać jak dla sieci teleinformatycznych. 
Okablowanie kamer w budynku prowadzić w korytach  elektroinstalacyjnych, rurkach instalacyjnych na strychu  
n/t, na uchwytach.  Kamery podłączyć okablowaniem miedzianym do szafy w pomieszczeniu ochrony. Rejestrator 
umieszczony jest w szafie w pomieszczeniu technicznym 
Przed przystąpieniem do pracy należy pozbyć się w odpowiedni sposób ładunków z ciała oraz narzędzi. Przy ukła-
daniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania producenta zawarte w kartach katalogowych. Dla 
kabli miedzianych promień zginania kabla nie powinien być mniejszy niż 4 krotna średnica kabla.  
Okablowanie ułożyć zgodnie z projektem i zaleceniami producentów systemów. 
Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. Przewody powinny 
być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wypo-
sażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elemen-
ty wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia 
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5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana w 

taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, prowa-
dzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

3) ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 
uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

4) ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń.  
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, spowodowanie 
szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołują-
cych napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i 
życia,  

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych 
uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony, 

 w zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 
przeciwporażeniową:  

 przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  

 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  

 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  

 przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

 ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  

 urządzenia II klasy ochronności.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie doświadczenie i 
umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów.  
6.3. Kontrola jakości wykonania okablowania  

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować:  

 zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i 
certyfikatami;  

 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;  

 zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 

 prawidłowość wykonania połączeń przewodów;  

 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

 Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  
z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

6.4. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń. 
Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować:  

 zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) dla dane-
go urządzenia; 

 poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia);  

 prawidłowość konfiguracji ;  

 Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  
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z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu czę-
ściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których 
weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wyni-
kłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest 
metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-
domieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 OST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Po-
winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
9.2. Cena wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje:  

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 
tynkarskich,  

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

 uporządkowanie placu budowy po robotach,  

 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną  
i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 . Normy 

1) PN-IEC 60364-4-41  „Ochrona przeciwporażeniowa’ 
2) PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”; 
3) PN-EN 50132-2-1  „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w  zabezpieczeniach. Kamery 

telewizji czarno-białej” 
4) PN-EN 50132-4-1  Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Monitory 

czarno-białe” 
5) PN-EN 50132-5  „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 

Teletransmisja” 
6) PN-EN 50132-7  „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w  zabezpieczeniach. 

Wytyczne stosowania” 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i 
uregulowania. 
11. UWAGI. 
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1) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym projektem – Wykonawca robót opracuje 
„Projekt organizacji robót” i uzgodni go ze służbami Inwestora (BHP, ppoż. i innymi) – stosownie do 
zakresu prac. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, zaświadczeń  i  
certyfikatów  poświadczających  o  tym,  że  jest  on  przeszkolony i przygotowany do wykonania 
wszystkich prac ujętych w całym zakresie. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją  projektową,  
specyfikacją  techniczną,  obowiązującymi  przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejących urządzeniach i instalacjach wykonać w 
uzgodnieniu ze służbami Inwestora. 

4) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji projektowej, definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym 
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

5) Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte opisie 
technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach 
strukturalnych, planach a nie ujęte w opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały 
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej 
Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

6) Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  zmiany  wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w okresie późniejszym. 

7) Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a 
podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz 
podlegające wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o 
systemie zgodności i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spełniają 
wyżej wymienione wymogi i posiadają deklaracje zgodności. W przypadku stosowania przez Wykonawcę 
wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, muszą to być materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę (dostawcę) 
deklaracji zgodności dla tych wyrobów i innych niezbędnych potwierdzeń parametrów technicznych i 
akceptacja przez Projektanta i Inwestora. 

8) Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny dla 
właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez 
Inwestora. 

9) Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych 
na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem “typu”, 
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o 
nie gorszych parametrach. 

10) Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to 
jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych 
przyjętych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania 
jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, 
funkcjonalności i użyteczności. 

11) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne próby funkcjonalności, 
pomiary i badania instalacji oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Z 
przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentacji powykonawczej oraz wersję elektroniczną zawiera-
jącą wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz protokoły z uruchomień, prób, badań i 
pomiarów elektrycznych wykonanych przez uprawnionego elektryka. 
 


