
 

Lubochnia Dworska, dnia 05.03.2026 r. 
 

Gmina Lubochnia zwana dalej „Zamawiającym”  
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9,  
97-217 Lubochnia,  
NIP: 773-22-23-364, REGON: 590 648 149, 

WSZYSCY  WYKONAWCY 
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                            

w Lubochni 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI 
WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  Nr 1 

(Znak postępowania: RI.271.1.4.2026) 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 

2024 r., poz. 1320 ze zm.),  Zamawiający dokonuje zmian w treści  specyfikacji warunków 

zamówienia 

 
Dokument:  Umowa – załącznik nr 2  do SWZ 

1. W § 4 ust  1 pkt 1  zapis o treści: 

uzgadnianie i konsultowanie z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym 

etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań 

materiałowych; 

otrzymuje brzmienie: 
uzgadnianie i konsultowanie z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym 

etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań 

materiałowych; Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia karty materiałowej 

bądź przedstawienia ewentualnych uwag w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

od dnia jej przedłożenia przez Wykonawcę 

 

2. W § 11 ust  4  zapis o treści: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 



wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących zawieranie tych umów od ich uprzedniej akceptacji przez 

Wykonawcę, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8 umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny  

z harmonogramem realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących zawieranie tych umów od ich uprzedniej akceptacji przez 

Wykonawcę, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8 umowy, 



7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny  

z harmonogramem realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

 

 
Uaktualniony załączniki  nr 2 do SWZ w załączeniu 
 
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 

                                                                                                    Wójt Gminy Lubochnia 
                                                                                              /–/ Piotr Majchrowski 

                                                                                                                                    


