OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace uméw na wykonanie robét budowlanych zawieranych w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Niniejsze Ogdélne Postanowienia Umowy, stanowig integralng czes¢ wszelkich
umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”,
zawieranych przez Gmine Miejska Ciechanéw jako Zamawiajacego,
z Wpykonawcami bedacymi przedsigbiorcami lub osobami fizycznymi,
bez wzgledu na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej ,,Wykonawcami”,
o tyle o ile Szczegétowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b”
nie wytaczajg stosowania niniejszych OPU-b albo nie ograniczajg ich zakresu.

§1.
Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa—-umowa na wykonanie robo6t budowlanych realizowanych w formule
.wybuduj”’, zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego; na umowe sktadajg sie Szczegotowe postanowienia
umowy (SPU-b) oraz Ogdlne postanowienia umowy (OPU-b);

2) SWZ - specyfikacje istotnych warunkdédw zamowienia oraz jej wyjasnienia
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcg - wraz
z zatgcznikami do SWZ —integralng czes¢ umowy;

3) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegoty wprowadzenia
harmonogramu i jego aktualizacji okresla § 3.

4) etapy robot — wskazane w harmonogramie etapy robot;

5) przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktérego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okre$lony umowg, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng
przekazang przez Zamawiajgcego oraz dookreslony w SWZ;

6) dokumentacja techniczna —projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki,
opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB), opracowania, inwentaryzacje, a takze ewentualne inne dokumenty
lub opracowania ustalajgce szczegotowy zakres przysztych robo6t budowlanych
oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci robdt,
technologii robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie
kontroli, wykonania badan, odbioréw, préb i rozruchu;

7) wada - wada istotha rozumiana, jako nieprawidtowosé uniemozliwiajgca
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi w tym
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zakresie warunkami technicznymi, wiedzg techniczng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa,;

8) usterka — wada nieistotna tj. wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢
wykonanych robét;

9) dnirobocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

10)przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik,
ktéremu powierzono nadzoér nad realizacjg umowy;

11)Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

12)zwloka - niewykonanie swiadczenia w terminie okreslonym w umowie z powoddéw
zawinionych przez Wykonawce i za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢.

§2.
Zadanie obejmujace przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe oraz ewentualne
wskazanie zewnetrznego zrédta finansowania okresla SPU-b.

§3.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem w podziale na etapy robdot. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych
od daty jego przedtozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym
w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji
przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czesciej niz raz
na kwartat.

6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktoérej mowa
w ust. 5, polegajgca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robot o nie wiecej niz
20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tre$ci umowy. Postanowienia
ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
zmniejszeniu przerobu za dany etap robét o ponad 20% w stosunku do przerobu
wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie wymaga
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akceptacji Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany treSci umowy.
Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego jest
ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego szczegotowe wyjasnienia
powstatych opdznieh oraz ocene wptywu proponowanych zmian na termin realizacji
przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajgcy / przedstawiciel Zamawiajgcego odmawia zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli opoznienie w realizaciji
poszczegolnych etapdw robot wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz
zagraza terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji robot zgodnie z ostatnim zatwierdzonym
harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznej analizy dotyczacej stanu prac,
w tym ich zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robét z zatozeniami
zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opdznien
w realizacji poszczegdlnych etapow robot przekraczajgcych 14 dni kalendarzowych,
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podjecia dziatan naprawczych.

§ 4.

Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe;

2) odbidér koncowy.

. Odbiorom czesciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajgce zakryciu,

3) etapy robdt zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie tgczny
odbidr etapdw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rob6t do odbioru czesciowego poprzez

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbiér czesciowy zostanie

przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci odbioru. Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu potwierdza

Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbiér etapow robdét do celow

fakturowania wymaga sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego.

. Protokot  odbioru  czesciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robot.

. W odbiorach czesciowych etapéw robot oraz koncowym uczestniczg

przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru

inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej

Zamawiajgcy spisuje protokédt odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia

protokotu spisanego jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego oraz

Wykonawcy.

. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych oraz wszelkich

innych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia

odbioru koncowego robdét jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich
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10.

11.

12.

13.

czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, w tym uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/braku sprzeciwu organu nadzoru
budowlanego do uzytkowania obiektu.

. O osiggnieciu gotowoséci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania
zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem,
o ktorym mowa w ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci: dziennik budowy, operat kolaudacyjny
(instrukcja sporzagdzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu kolaudacyjnego
stanowig zatgcznik do OPU-b), dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
i dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktorym mowa w ust. 7, przekaze
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/zaswiadczenie
o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do uzytkowania obiektu. dla catego
zakresu objetego przedmiotem umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie
14 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru
koncowego. Zawiadomienie uznaje sie za skuteczne z chwilg wywigzania
sie Wykonawcy z obowigzkow o ktorych mowa w ust. 8 i 9.
Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacii:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) roboty budowlane nie zostaty zakohczone.
Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany
jest w takiej sytuacji do usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania
sie z obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub zakonczenia rob6t budowlanych,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych.
Stwierdzenie w trakcie czynnosci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku usterek, ktorych usuniecie jest trudne
i niemozliwe do wykonania, w krétkim terminie i niewielkim kosztem dopuszcza
sie za zgodg Zamawiajgcego obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za zakres robot, ktory zostat wykonany wadliwie. Kwota zmniejszajgca
wynagrodzenie zostanie okreslona w protokole odbioru kohcowego i potrgcona
z wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje
w zwtoce.
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14.

15

16

N

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy,
w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zapfaty, wszystkich udokumentowanych kosztéw
zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

Odbidor koncowy jest dokonywany poprzez ztozenie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynnos$ci wymaganych dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§5.

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢

Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze przewidzenie innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okre$lone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji
technicznej, jak rowniez z SWZ, a takze wszelkie inne koszty w nich nie ujete,
bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci: koszty
zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnieh, decyzji, pozwolen,
ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robét porzgdkowych
oraz koszty innych dokumentow, roboét i czynnosci koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek kosztéw i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SWZ, lecz
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia objetego umowa, nie bedzie
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, bedzie nastepowata w terminie
do 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajgcego:
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a)

b)

w przypadku, gdy Wykonawca nie ma obowigzku wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), fakture wystawia na
ponizsze dane :

Nabywca: Gmina Miejska Ciechanéw, 06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawia Il 6,
NIP 566-187-65-36.0dbiorca — Urzad Miasta Ciechanéw, 06-400 Ciechandw, Plac
Jana Pawia Il 6.

W  przypadku, gdy Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), zobowigzany jest do
wskazania w fakturze ponizszych danych :Nabywca Podmiot2 (w polu JST): Gmina
Miejska Ciechanéw, NIP 566-187-65-36, Plac Jana Pawta Il 6, 06-400 Ciechandw.
Odbiorca jednostki podrzednej Podmiot3 (w polu Rola wartos¢ 8: JST) : Urzad
Miasta Ciechandéw, NIP 566-001-04-67, Plac Jana Pawia Il 6, 06-400 Ciechanow,
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku btednie wystawionych faktur,
niezgodnie z przedstawionymi powyzej postanowieniami oraz wskazywane na
wystawianych fakturach terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie (nie biegng) do
momentu dokonania przez Wykonawce korekty btednie wystawionych faktur, ktére
to korekty bedg uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w pkt. 6.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia
faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarie KSeF, o ktérej mowa w art.
106nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2025
r. poz. 775 z p6ézn. zm.) faktury bedg przekazywane w postaci uzgodnionej przez
STRONY (tryb awaryjny), tj. drogg elektroniczng przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail), na nastepujgcy adres e-mail Zamawiajgcego:
boi@umciechanow.pl

W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb
awaryjny) — faktury przekazane poza KSeF pfatne bedg w terminie liczonym od
daty ich wystawienia, wskazanej w tresci takiej faktury. Wykonawca moze réwniez
przekazywac¢ wizualizacje faktur w postaci papierowej i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie wystaé fakture lub
wizualizacje w sposdb uzgodniony nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia.

10.Zamawiajgcy wskazuje numer PEF Zamawiajgcego, na Platformie Elektronicznego

11.

Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.):
566-187-65-36. Wykonawca moze przestaC ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania —
https://efaktura.gov.pl/.

Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

12.Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

13.Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez

Wykonawce wraz zfakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostaty
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zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia
wszystkich dowoddéw zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16.
Wykonawca, oprécz dowodow zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia
oswiadczen  podwykonawcoéw  potwierdzajgcych  otrzymanie  naleznego
im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie
przedstawi oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody
zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajgcy
za rozstrzygajgce uznana dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.

14.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu
wynagrodzenia.

15.Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust 10,
w terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemne;j
uwag co do wystgpienia podwykonawcy.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o  podwykonawstwo/dalsze = podwykonawstwo,
w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opoznienia.

17.Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 12, nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnoscC takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne;.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu.

20.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag
przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

21.Wstrzymanie zapfaty faktury w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi
opdznienia w zaptacie naleznosci.

22.Tryb ptatnosci wynagrodzenia okresla SPU-b:

§ 6.
Zobowigzanie Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci;
2) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich z
powodu szkod istrat zwigzanych i wyniklych w zwigzku z realizacjg
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9)

przedmiotu umowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody
wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych
szkod w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg osob trzecich — zwtoki
w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z warunkami
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym Wykonawca oswiadcza,
ze zna przepisy prawa krajowego, wspolnotowego oraz wszelkie inne
regulacje dotyczace przedmiotu umowy;

dysponuje  odpowiednim  potencjatem  techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie wykonac
przedmiot umowy na warunkach okreslonych umowg

wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wkasciwymi normami odpowiednimi
przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym
W umowie;

zobowigzuje sie do organizacji i realizacji - na wlasny koszt - dostaw
urzadzen i materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
skladowania zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem oraz
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych bhp i ochrony p.poz;

na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomos¢ ogolnych i
szczegolnych warunkéw zwigzanych z terenem budowy oraz jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci $cisle zwigzanej z pracami bedgcymi
przedmiotem umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,

10) szczegdétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,

ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektéw, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami umowy
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2. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do
udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktéorej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informaciji
udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 4, istnieje mozliwos¢
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzgce sg wskazania Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej
o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji) niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia
informacji o ich zaistnieniu.

5. Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w
terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a przede wszystkim z zawartymi w niej wymaganiami
dotyczgcymi zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami,
okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegoIinymi potrzebami.

§7.
Inne obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosSci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
2) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz rozpoczecie prac nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia przejecia Terenu budowy;

2) uszczegotowienie, na wniosek Zamawiajgcego, przedtozonych kosztorysow;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie pozniej niz na
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie
do 3 dni roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego;

4) biezgca aktualizacja harmonogramu;

5) utrzymanie porzgadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie
budowy od dnia przejecia Terenu budowy;

6) zapewnienie warunkow bezpieczehstwa, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrony srodowiska oraz p.poz.;
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7) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz
innych m.in. przekazanych przez Zamawiajgcego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych — jesli wymagane;

10) wykorzystywanie wytgcznie materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng
wykonanego przedmiotu umowy;

11) uzywanie do realizacji przedmiotu zamdwienia wyrobow budowlanych, ktore
spetniajg wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w
szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
do wskazanych materiatdw/wyrobéw dane potwierdzajgce spetnienie tych
wymagan.

12) przedtozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, przed wbudowaniem w obiekt, atestéw,
certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze stosowane
materiaty i wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz
sg zgodne z dokumentacja;

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elekiryczng oraz inne
niezbedne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie
kosztow ich zakupu/zuzycia;

14) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot — jesli
wymagane;

15) wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robd6t, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego;
17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem

uprawnienia budowlane;

18) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w wymiarze czasu
niezbednym do zapewnienia najwyzszej jakosci robot budowlanych oraz
biezgcej kontroli inwestycji, przy czym kierownik budowy zobowigzany jest do:
a) bezwzglednej obecnosci na budowie w trakcie catego procesu

wykonywania robdt fundamentowych, konstrukcyjnych, nosnych oraz
robét ulegajgcych zakryciu (jezeli dotyczy),

b) bezwzglednej obecnosci na wszystkich naradach budowy oraz
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub wystepujacego z
ramienia Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego - o ile
informacja o terminie spotkania zostata przekazana Wykonawcy
najpézniej w dniu poprzedzajgcym spotkanie; w przypadku spotkan
dotyczgcych wytgcznie prac branzowych dopuszcza sie zastgpienie
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kierownika budowy przez kierownika robdét wtasciwej branzy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane,

c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy (np. z
powodu choroby), Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
zastepstwa przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane i kwalifikacje nie nizsze niz wymagane dla kierownika budowy;

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

21) wykonanie robot wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wihasnych
materiatéw i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w okresie
trwania umowy;

22) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po
zakonczeniu robot - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

24) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania
/ wykorzystania / sprzedazy, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; o przydatnosci materiatow do ponownego wbudowania /
wykorzystania / sprzedazy decyduje Zamawiajgcy; wszelkie koszty
zwigzane z rozbiorkg, transportem, przygotowaniem materiatow
rozbiorkowych do transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca,

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajgcy sie do wykorzystania, po
uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z transportem, hatdowaniem
ziemi ponosi Wykonawca,

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zostaé
zutylizowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na
koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérka, transportem,
sktadowaniem i utylizacjg materiatow rozbiérkowych ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na Zzgdanie
Zamawiajgcego stosownych dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub
usuniety poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentaciji
powykonawczej oraz materiatdw okreslonych jako podstawa odbioru oraz
ptatnosci;

26)umozliwienie wykonywania na Terenie budowy robét/prac innym podmiotom,
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz uczestnictwo w wykonywaniu tych
prac w zakresie majgcym wptyw na roboty objete gwarancjg, a takze
umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
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3.

4.

zwigzanych zrealizacjg umowy przedstawicielom okre$lonych stuzb oraz
organow, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom.

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego / przyrodniczego (ornitologicznego,
herpetologicznego, teriologicznego) - jesli wymagany,

28) zabezpieczenie elementow srodowiska podlegajacych ochronie

29) w razie potrzeby opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegaja
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

30) wypetnienie na wiasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez
gestoréw sieci przesytowych w wydanych warunkach przytgczenia,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepiséw
prawa. Ponadto w razie koniecznosci Wykonawca zapewni na wtasny koszt
nadzér techniczny wymagany przez gestoréw sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym,

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materiatéw
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatéw w obiekt;
dla materiatbw zamiennych w stosunku do materiatbw wskazanych w
dokumentacji technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

32) przeprowadzanie pomiarow i badan materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robo6t okreslonymi w STWIORB,

33) zorganizowania i prowadzenia biura budowy w bezposrednim sgsiedztwie
realizowanej inwestycji, przy czym biuro budowy musi:

a) by¢ dostepne dla Przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz instytucji administracji budowlanej - w godzinach od
8:00 do 16:00 w dni robocze,
b) by¢ odpowiednio wyposazone celem organizowania spotkan dla minimum
6 0sOb (stot i krzesta), drukarke A4, szafe na dokumenty.
W biurze budowy musi znajdowac sie dziennik budowy oraz dokumentacja
projektowa i wszelkie decyzje administracyjne dotyczace inwestycji, a takze
lista obecnosci odpowiednich osob (jezeli prowadzenie takiej listy wynika z
postanowien umowy lub innego dokumentu lub aktu).
Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informac;ji i
materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadto$ciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.
O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomic niezwtocznie drugg
Strone. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystane;j
na poprzednio wskazany adres za doreczong.
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7.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z
interpretacji lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
negocjacje nie doprowadzg do rozwigzania sporu
w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia
negocjacji, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczgce
wiasciwosci miejscowej sgdu pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawca, nie jest
uprawniona do skfadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego.

Zmiana osob uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje
koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne
pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg
otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

10.Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu

11.

N

umowy w stosunku do oséb wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci diugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa
osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musi
spetniaC warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie o0 przyczynach zmiany
Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.
§8.

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie

inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez wykonanej w
ramach przedmiotu umowy dokumentacji.

. Termin gwaranciji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy albo,
jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z
dokumentacjg robét posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu

umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

i usterki, ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazdéwek
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi na pismie Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie wad i usterek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

i usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez
Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.

. Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia wad

lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest

obowigzany do nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5
dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty,
wszystkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem
wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest - w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji - do uczestniczenia w wykonywaniu
robét lub innych pac, ktére - za zgodg Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez
inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym jako teren, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlane (w szczegdlnosci Teren budowy) oraz wszelkie
inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku badz niewtasciwego
nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktorym mowa
w ust. 12.

14.W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej

15.

czesci robot budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie na nowo
od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robo6t budowlanych
w czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.
Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczgce
wad.

16.Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano

urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca Zzada
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odptatnego, obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji przez
producenta/dostawce Ilub autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementéw i ponosi ich koszty w okresie
gwaranciji.

§09.
Polisa OC i odpowiedzialnosé
. Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej rowng cenie
oferty ztozonej przez Wykonawce.
. Ubezpieczenie powinno obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajgca
z dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych skfadek.
. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania
sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku btedu,
niedopetnienia obowigzkoéw, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego
z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez jego personel
lub podwykonawcow.
§10.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci rob6t osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolnos$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i dysponujgcym osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym
stopniu, jak za wtasne.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robét. Umowa, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawierac
minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone w
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10.

11.

12.

13.

zatgczniku nr. 1. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu

przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie

zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z

projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawierac
minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo okreslone

w zatgczniku nr 2.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia sprzeciwu co do tej

umowy, jezeli jej postanowienia sg niezgodne z przepisami ustawy lub nie
spetniajg minimalnych wymagan, okreslonych zatgczniku nr 2. Sprzeciw stanowi

jednoczesnie wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w

zakresie, w jakim jest ona niezgodna z warunkami, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-11, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w nastepujgcych przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

1) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 200,00zt brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom;

2)z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 15 000,00zt brutto;
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3) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 30 000,00zt brutto ;

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
5 000,00zt brutto.

14.W przypadku gdy wartos¢ zlecanych podwykonawcy robdét jest wyzsza niz wartosc
tych robot wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzec
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany
zakres robot, zgodnie z art. 647[1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] §
k.c;

§ 11.
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie, pod warunkiem
spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

2. Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, i akceptacji przez Strony.

3. Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w
szczegolnosci nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany umowy w nastepujgcym
zakresie (oraz na nastepujgcych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie sg
korzystne dla Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robdét w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujgcej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu
braku finansowania ze S$rodkéw zewnetrznych w ramach umowy o
dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

d) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajgcego
zasadnos¢ realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przy zachowaniu minimalnej wielkosci swiadczenia
na poziomie 70% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany terminu
wykonania umowy:
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a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej uniemozliwiajgce
dotrzymanie termindw realizacji wskazanych w umowie;

b) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organéw administraciji
publicznej lub innych instytucji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakreslonych przepisami prawa terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania
ktorych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych termindbw wydawania przez inne instytucje (np.
gestorzy sieci jak np. zaktady wodociggdéw, zaktady energetyczne,
operatorzy sieci komorkowych, lub zarzadcy infrastruktury jak np. MZDW,
GDDKIA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia
ponadstandardowego  terminu  stanowi  arbitralne  uprawnienie
Zamawiajgcego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystgpita koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) jesli wystgpita koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub
nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

e) jesli dotrzymanie terminéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z
powodow, za ktoére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w
szczegolnosci wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu
na etapie realizacji robot;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang
odkrycia, wymagajgce bardziej gruntownych badan niz pierwotnie
przewidywano;

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-
4) ustawy Pzp;

h) jesli w toku realizacji umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robét lub
prac nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktérych
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniegj
utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich
jak: deszcz, grad, snieg itp., wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

j) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw gruntowo-wodnych,
wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie rob6t budowlanych;

k) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych
zaswiadczeniem /oswiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg
powszechnie dostepng) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

) w przypadku wstrzymania realizacji robét budowlanych przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy;
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m)w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

n) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

4) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu realizacji robot, wprowadzenia robot
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzebg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu
jego wykonania;

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia
robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych;

6) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania
materiatéw innych niz wskazane w dokumentacji pod warunkiem ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego;

7) zmiany podwykonawcéw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania;

8) wprowadzenia robot zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych  lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

9) wprowadzenia robét zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
projektantem mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

10) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty
znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty
znane w okresie opracowywania dokumentac;j;

11) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w szczegoélnosci: wstrzymania robo6t przez Zamawiajgcego,
koniecznoéci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej;

12) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy;
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13) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej
jako zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od
Stron umowy, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci. Dla okreslenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site wyzszg
rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

4. Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i
dochowa cigzgcych na nim obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia

przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okresSlonej w ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towarow
i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki podatku VAT,

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu minimalnego
wynagrodzenia
w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktéw procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany sktadek z tytutu
ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokosC¢ wskaznika wzrostu tego
sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4
punkty procentowe.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie
uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do przedstawienia szczegdtowego
wyliczenia oraz dokumentoéw, z ktérych bedzie wynikaé, w jaki sposoéb i o ile
zmiany okreslone w ust. 4 wptynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o
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10.

jakg ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia jest wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa
powyzej, do 30 dni od daty ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy,
pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczen, a nastepnie przeprowadzenia
negocjacji z Zamawiajgcym w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego,
uwzgledniajgc go w catosci albo wnoszgc swoje zastrzezenia. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy jest uprawniony

do wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow

zrodtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowigzujg

od dnia wejscia w zycie zmian z postanowienia ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamdéwienia (waloryzacja) zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po 6 miesigcach obowigzywania
umowy (Dzien Waloryzacji) oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy;

2) podstawg waloryzacji jest wysokos¢ ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, za
okres od dnia zawarcia umowy do miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku
o waloryzacje, a jesli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert — od dnia otwarcia ofert (Podstawa Waloryzacji);

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania / etapy robét, ktére do Dnia
Waloryzacji nie zostaly zgtoszone do odbioru z =zastrzezeniem, ze
zadania / etapy robodt, ktdére zgodnie z harmonogramem powinny zostac
zgtoszone do odbioru przed Dniem Waloryzacji mogg by¢ przedmiotem
waloryzacji jedynie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji tego etapu robdt w stosunku do
pierwotnego harmonogramui;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajgcej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie
dla okreslonego zadania (dla czesci zadania przypadajgcej po uptywie 6
miesiecy realizacji umowy) oraz wskaznika stanowigcego rownowarto$¢ 30%
Podstawy Waloryzacji;

5) w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
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poszczegodlnych zadan okre$lonych w harmonogramie po waloryzacji.
Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na waloryzacje w przypadku zadan w
stosunku do ktérych Wykonawca nie wykazat wptywu wzrostu cen materiatow i
ustug na koszt realizacji zadania;

6) maksymalna wielko$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu to 5 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

7) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztow
z miesigca, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatébw lub kosztow
dotyczagcych zobowigzania podwykonawcy. Postanowienie powyzsze stosuje
sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

11.Zmiany postanowien Umowy dotyczgce aspektdédw nieistotnych, rozumianych jako

niepowodujgce zmiany warto$ci Umowy, w szczegdlnosci dot. wprowadzenia robot
zamiennych, w tym koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagajg sporzadzenia aneksu do
Umowy, jednak muszg zachowac forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.

12.Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz

przez Wykonawce.

13. Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest ztozenie wniosku przez

1.

strone inicjujgcg zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie
zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodow, opis wptywu zmiany na termin
wykonania umowy.
§12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z
Zamawiajgcym nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego
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realizacje, zas brak podjecia sie realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w
realizacji rob6t trwata dtuzej niz 30 dni roboczych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji ktéregokolwiek etapu robot w
stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie
przekraczajgce 30 dni kalendarzowych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku
do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu
dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy
ubezpieczeniowe;.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu przez Wykonawce
robét w sposob niezgodny z umowg, w tym stosowaniu materiatow niezgodnych z
dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu ustug przez
podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy
zostanie wpisana na liste nierzetelnych ptatnikow w Biurze Informacji Gospodarczej
lub Krajowym Rejestrze Dtuznikow.

10.0 ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do

odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia.

11. Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przyszto$c.
12.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca

zobowigzuje sie do sporzadzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizacji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy wraz z inwentaryzacjg
wykonanych roboét oraz, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Wykonawcy, do
zabezpieczenia na swoj koszt przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

13.W przypadku odstgpienia od umowy wysokos¢ naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na
podstawie harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych
przewidzianych w tresci umowy.

14.Odstgpienie od umowy pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia
odstgpienia.
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15.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

16.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w terminie do 7 dni
od powziecia informacji o odstgpieniu.

17.W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktéorym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujgce sie na Terenie
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

18.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
zgodnie z § 13 ust. 1pkt. 1.

§13.
Kary umowne
1. Poza okolicznosciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto
za realizacje przedmiotu umowy;

3) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki liczony od terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1
SPU-b, nie wiekszej niz 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

4) za zwtoke w usunieciu wad, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokoséci 0,05
% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

6) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania bgdz wbudowania w obiekt
materiatéw innych niz wskazane w dokumentacji bez akceptacji Zamawiajgcego
lub przedstawiciela Zamawiajgcego w wysokosci dwukrotnosci réznicy
pomiedzy ceng materiatdw podang w projekcie, a ceng materiatdow faktycznie
wykorzystanych. Ww. rdéznica zostanie wyliczona przez Zamawiajgcego
w oparciu o $rednie ceny materiatow dla miasta Ciechanéw, publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” za kwartat / miesigc poprzedzajgcy kwartat /
miesigc, w ktérym nastgpito zdarzenie, a w przypadku materiatéw, dla ktérych
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w ww. cennikach nie okreslono cen, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub aktualnych publikacji cenowych lub cen rynkowych ustalonych przez
Zamawiajgcego;

7) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) za brak udziatu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy — w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek
obowigzku dotyczgcego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b, sposrod obowigzkow wymienionych w § 14 — w wysokosci 0,1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowienn umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 17), 27) i 28)
—w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy;

11) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 2), 12), 19),
20) — w wysokosci 1 000,00 zt brutto;

12) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nieobecnosci
kierownika budowy w sytuacjach okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 18) lit. a) i b) --w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto;

13) w przypadku braku rozpoczecia prac w terminie 10 dni roboczych od dnia
protokolarnego przejecie Terenu budowy - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za
kazdy dzien zwtoki;

. Wykonawca moze zakwestionowa¢ wysokos$¢ i sposéb naliczenia kary, o ktorej

mowa w ust. 1 pkt 6). W takim przypadku Wykonawca ztozy na rzecz

Zamawiajgcego pismo wraz z uzasadnieniem, w ciggu 5 dni roboczych od

powziecia informaciji o naliczeniu kary, ze wskazaniem, gdzie w ocenie Wykonawcy

popetniono btad (np. obmiary, stawki, wskazniki etc.). Zamawiajgcy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania pisma, odniesie sie do stanowiska Wykonawcy.

Decyzja o utrzymaniu w mocy natozonej kary, korekcie lub miarkowaniu natozonej

kary lub o odstgpieniu od jej natozenia nalezy jedynie do Zamawiajgcego.

. Kary umowne podlegajg stosownemu tgczeniu, przy czym tgczna wysokoscé

egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 20% wartosci ustalonego w umowie

wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

. Kara naliczona zgodnie z ust. 1 pkt 6) nie zwalnia GW z obowigzku wymiany na

wniosek Zamawiajgcego materiatow na zgodne z dokumentacjg oraz nie ma wptywu

na obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zgody Zamawiajgcego na
pozostawienie zastosowanych materiatow.

. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez

potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode a w przypadku
braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty naliczonej kary
umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogolnych.

. Jezeli kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgce;j
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

. Jezeli umowa nie reguluje poszczegolnego przypadku uchybienia obowigzkow
umownych lub kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega dochodzenie odszkodowania na zasadach ogdélnych, a w
szczegolnosci zastrzega dochodzenie szkody rzeczywistej powstatej na skutek
utraty pozyskanego dofinansowania, spowodowanego dziataniami Wykonawcy,
zwtaszcza w przypadku uchybienia obowigzku wystawienia faktury koncowej, w
terminie o ktérym mowa §3 ust. 5 SPU-b.

§ 14.

Personel Wykonawcy

. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie uméw o prace

0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu
realizacji zamowienia zapewnit zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace,
w zakresie czynnosci okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 13ust. 1 pkt. 9;

2) Wykonawca lub podwykonawca najp6zniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy
wraz z wykazem o0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten
etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamdwienia.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz
niezwtocznie, nie poézniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie osob ujetych
w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcédw idalszych
podwykonawcow;
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3) W

trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)
b)

d)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony);

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osdb
zatrudnionych lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust.1 pkt. 9;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
podwykonawcow 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
okreslono w SWZ.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz

wysokosci okreslonych w SPU-b.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich

roszczen wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
zaptaty naliczonych kar umownych.
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3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% cato$ci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy).

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 16.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot koniecznych,

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej,

3) wykonanie robét dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci
wykonania roboét, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych
polecen.

2. Strony przyjmujg nastepujgca definicje robot dodatkowych, koniecznych i
zamiennych oraz sposob ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentac;i
technicznej, ale sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a
tym samym dla osiggniecia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Za wykonanie robot koniecznych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

2)Roboty zamienne - roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu sporzgdzonego przez przedstawicieli
Stron.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktdre nie zostaty uwzgledniane w dokumentacji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalnos¢
przedmiotu umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
przedstawicieli Stron.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewaznia
ja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do
zmiany — na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w
przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 11.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢é uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami

§3.
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§17.
Rozliczenie rob6t zamiennych i dodatkowych
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem:
a) cen rynkowych, nie wyzszych od s$rednich cen materiatow, sprzetu
i transportu oraz stawki robocizny dla miasta Ciechandéw, publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Przy kalkulacji ceny nalezy uwzgledni¢ ceny konkretnych
materiatow i produktéw, ktére zostang wykorzystane przy realizacji robot.
b) nakfadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robaot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 16 ust. 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa uzywana do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty,
skalkulowana zgodnie z ust. 1, nie moze by¢ wyzsza niz cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 1 lub 2 Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca powinien dokonac wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i/lub 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca
ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

§ 18.

Zastepcze wykonanie zobowigzania

. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych

z § 12. ust. od 3 do 5 Zamawiajgcy moze zleci¢ dokonczenie realizacji przedmiotu

umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy w przypadku

1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat jego realizacje, a
przerwa w realizacji robot trwata dtuzej niz 30 dni kalendarzowych;

2) zwiloki w realizacji ktéregokolwiek etapu robdét w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych

3) zwiloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizaciji
ustalonego w umowie Ilub w stosunku do terminu dodatkowego,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, przekraczajgcej 30 dni
kalendarzowych,
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. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem zastepczym, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym dokonczeniem przedmiotu umowy.

§19.
Ochrona danych osobowych

. W zwigzku z realizacjg umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych wynikajgcych z przepiséw o ochronie danych
osobowych, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy dojdzie do powierzenia
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, zawarta zostanie umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bedgce nastepstwem jego zachowan
szkody wyrzgdzone niezgodnym =z realizacjg przedmiotowe; umowy, Ww
szczegolnosci szkody wyrzgdzone udostepnieniem osobom nieupowaznionym,
zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest za posrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail: iod@umciechanow.pl.

. Szczegotowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej Urzedu Miasta Ciechanéw w zaktadce Ochrona Danych
Osobowych pod adresem:

www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych Osobowych.

§ 20.
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej] mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za
opoOznienie, zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu prac, w wykonaniu ktoérych uczestniczyt Podwykonawca.
. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy beda rozstrzygane przez sgd
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg
przedmiotu umowy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych.

Zalacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw.

Zatacznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu
kolaudacyjnego.

Zatacznik nr 4 Wzo6r dokumentu gwarancyjnego.

(minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo)
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Zatacznik nr 1 do OPU-b

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktorej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej
umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamdwienia.

PRzZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
robét, do wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
gtéwnej.

3. Zakres robo6t okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujgcych pozycji kosztorysu
ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowg Podwykonawczg: ......
%.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu robot nie bedzie przewyzszac¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c.
oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c. Jednoczesnie Strony zgodnie
oswiadczajg, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu
solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu ofertowego do umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za dany zakres robét, tj. do kwoty
...................... zt netto.

5. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania rob6t zamiennych,
robét dodatkowych albo pominiecia niektorych robot w zwigzku z zakresem robét
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okreslonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robdot zamiennych, roboét
dodatkowych lub pominiecia robét przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy gtéwne.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji robo6t oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY

(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.

. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robét lub ustug. Fakt zlecenia czesci roboét lub ustug dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Podwykonawcy 2z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie
postanowien umowy.
. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
dalszym podwykonawcg w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem
dalszego podwykonawcy do wykonywania robot. Do projektu Podwykonawca
zatgcza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca o tresci zgodnej z projektem.
. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce
projektu umowy z dalszym podwykonawcag lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie,
nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg
o treéci zgodnej z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
umowy z dalszym podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im robét musi zawieraé sie w zakresie rob6t wynikajgcym z
umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............ :
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na
pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,
w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia — po zajeciu
przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtownej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposrednie;j
zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu robdt, w wykonaniu, ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 2 OPU-b

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktorej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamodwienia”). Zawarcie niniejszej
umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamdwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu zamdwienia.

2. Strony oswiadczajg, ze zakres prac okres$lonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
Przedmiotu zamodwienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie umowy gtoéwnej.

3. Zakres ustug lub dostaw okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujgcych pozycji
kosztorysu ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowag
Podwykonawczg: ...... %.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu ustug lub dostaw nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tych
samych ustug lub dostaw naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest
zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.
Jednoczes$nie Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za dany
zakres ustug lub dostaw, tj. do kwoty ...................... zt netto.

5. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej

Strona 36 z 45



umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdwienia,
w wyniku zmiany umowy gtéwnej.

. Strony oswiadczajg, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartosc i
przedmiot, podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY
(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.
Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym
lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
ustug lub dostaw. Fakt zlecenia cze$ci ustug lub dostaw dalszym podwykonawcom
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im ustug lub dostaw musi zawieraC sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia wynikajgcym z umowy gtoéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z

fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w

ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na
pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy

wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zapfate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie

naleznosci  wynikajgcych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy O
podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po jej
przeditozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;j.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego

wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposrednie;j
zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze

by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu prac, w wykonaniu ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 3 do OPU-b

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

10.

11.

12.

13.

14.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: I, 11, 11, IV, Vi VIl nalezy ztozy¢ do segregatoréw.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknietych pudtach
archiwizacyjnych.

Segregatory i karton muszg posiadac jeden kolor.

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawieraC nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawieraC nazwe kontraktu oraz nr tomow wraz z ich tytutami, ktore sie w nich

znajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentéw nie moze przekraczaé

5 cm oraz nie moze ogranicza¢ prawidtowego dziatania mechanizmu

spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy

pkt. 7), nalezy do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM |V -

cz.1/3".

Nie mozna fgczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjagtkiem Dokumentac;ji

powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez

stosowania ,koszulek foliowych” i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do

udzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem

niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines do
wpiecia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 2 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive)
egzemplarzach.

ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

1.
2.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci zawierajacy ilos¢ tomow oraz ich skiad.
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3. Dane kontraktowe:
. Zamawiajgcy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,
« Nadzor Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,
. Projektant,
« Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy
Robot),
. Podwykonawcy,
4. Umowy:
- kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
. kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.

5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji
zadania.

6. Kopie zawartych przez Wykonawce umdéw na serwis i/lub konserwacje w
okresie gwarancji zainstalowanych w ramach zamdwienia urzgdzen, instalaciji,
systemow itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez producenta/dostawce lub autoryzowane
jednostki.

TOM Il - Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci Tomu Il.
3. Oswiadczenia:

. OSwiadczenie  Kierownika  Zespotu  Nadzoru/lnzyniera  Kontraktu
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie operatu;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku
zmian dokonanych w trakcie wykonywania rob6t, nieodbiegajgcych istotnie
od projektu budowlanego, przedmiotowe os$wiadczenie powinno byc¢
potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawierac spis przedmiotowych zmian;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci.

4. Protokoty, zgtoszenia i oswiadczenia (jesli wystgpity):

« Protokét z przekazania terenu pasa drogowego;

« Protokét odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

« Protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowych Zamawiajgcemu;

« Protokoty z przekazania materiatéw do wbudowania Wykonawcy;
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5.

« Protokét odbioru oznakowania;

« Protokoty odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie
itp.);

. Oswiadczenia wtascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywréceniu do stanu pierwotnego;

« Protokét odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad i usterek;

« Protokét odbioru wad i usterek;

. inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM lll - Dokumenty budowy:

A

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

Spis zawartosci Tomu lll.

Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (w odniesieniu do protokotéw konieczno$ci i polecen
Zamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Polecenia Zamawiajgcego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe

tomu.
Spis zawartosci Tomu IV.
Koncowe zestawienie wartosci wykonanych robét.

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

Spis zawartosci Tomu V.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie
wynikéw badan i pomiarow kontrolnych.

Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem
zawierajgcym nr porzgdkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie
do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym ze STWIiORB.
Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.
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TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.

2. Dzienniki budowy.

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode
budowlang,
z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizaciji
robot.

5. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.
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Zatacznik nr 4 do OPU-b
Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana ,,Gwarancja”
1. Gwarant:
(wpisaé nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)

dalej zwany ,Gwarantem” lub ,Wykonawcg”

2. Przedmiot Gwarancji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty
montazowe, urzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr ........................ (dalej
jako ,umowa”) zawartejw dniu .................... pomiedzy:
a

dalej zwane ,Przedmiotem Gwaranc;ji”.

3. Dane teleadresowe do zgtaszania wad i usterek:
Gwarant:

4. Okres Gwarancji:

Termin gwarancji ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru koncowego

Przedmiotu Gwarancji bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego

zakresu rzeczowego, okreslonego w umowie. Okres rekojmi jest rowny okresowi

gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym po dniu koncowego odbioru robot budowlanych bez wad i
usterek. Za dzien, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru kohcowego bez wad i usterek.

b) w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w
protokole odbioru koncowego roboét budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwaranciji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji sg: Zamawiajgcy - ..........cccvveerennannnn. ,
a takze kazdy podmiot, na rzecz ktorego Zamawiajgcy przelat swoje prawa
i obowigzki wynikajgce z umowy, o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji, jak réwniez
kazdy nastepca prawny Zamawiajgcego.

Strona 43 z 45



6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:

a)

b)

Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
umowg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.
Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzgdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z Gwaranc;ji:

a)

b)

d)

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwarancji,
az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwaranciji, jezeli wykonany
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadac¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu
Gwarancji istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i
usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

W przypadku zgtoszenia wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg
eksploatacjg lub powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia,
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia
wady lub usterki niezwtocznie — nie pozniej niz 2 dni od daty zawiadomienia.
Pozostate wady i usterki nie skutkujgce zagrozeniem, jak w zdaniu pierwszym,
i niewykluczajgce eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub inny
podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na
usuniecie wady lub usterki Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w
terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez podmiot uprawniony z
Gwarancji.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki te ujawnig sie
przed uptywem terminu okreslonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli
reklamowat wade i usterke przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku
usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci robot
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budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robét biegnie na nowo od chwili
protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robét budowlanych w czesci
uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, podmiot uprawniony z Gwarancji nie
mogt z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad i usterek, o ktorych zostat powiadomiony przez
podmiot uprawniony z Gwaranciji.

Fakt skutecznego usuniecia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia
na pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem
daty odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informac;ji
dotyczacej zmiany terminu gwarancji.

Jesli w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa
zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych
producent/dostawca Zzgda odptatnego, obligatoryjne serwisowania i/lub
konserwacji przez producenta/dostawce lub autoryzowane jednostki,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementow i
ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robd6t budowlanych urzgdzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzsze;j
niz okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie Gwarancji.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwaranciji
do uczestniczenia w wykonywaniu robét lub innych prac, ktére - za zgodag
Zamawiajgcego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bedag
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym
jako teren, na ktorym prowadzone byty roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajagcym. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstate wskutek braku
badz niewtasciwego nadzorowania robét prowadzonych przez podmioty trzecie.

(data i podpis Gwaranta)
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