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PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi powiatowej nr 28 11W (ul. Akacjowa) na odcinku od skrzy żo-
wania z drog ą powiatow ą nr 2816W (ul. Mazowiecka) do skrzy żowania z DG 280105W (ul. Podle śna).
ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJ ĄCĄ ZIELENIĄ I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 22
1.1 Usunięcie drzew i krzewów 45112710-5 1 3
1.2 Roboty rozbiórkowe 45111100-9 4 10
1.3 Roboty ziemne 45111200-0 11 22

2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄ-
GÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

45231300-8 23 28

3 PODBUDOWY 45233320-8 29 36
4 ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE 45233220-7 37 47
5 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 48 55

5.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych 45233290-8 48 54
5.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 55 55

6 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELO-
NYCH

45112710-5 56 58

6.1 Roboty wykończeniowe 45112710-5 56 58
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PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi powiatowej nr 28 11W (ul. Akacjowa) na odcinku od skrzy żo-
wania z drog ą powiatow ą nr 2816W (ul. Mazowiecka) do skrzy żowania z DG 280105W (ul. Podle śna).
ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJ ĄCĄ ZIELENIĄ I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usuni ęcie drzew i krzewów

1
d.

1.1

D-01.02.01 Karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni ha

0,155 ha 0,155
RAZEM 0,155

2
d.

1.1

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

- z karczowania zagajników
poz.1*429,0 mp 66,50

RAZEM 66,50
3
d.

1.1

D-01.02.01 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny,
gałęzi ponad 2 km - za nast. ..... km (odległość wywozu określa
Wykonawca na własną odpowiedzialność)

mp

   * z karczowania zagajników
poz.2 mp 66,50

RAZEM 66,50
1.2 Roboty rozbiórkowe

4
d.

1.2

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3250 m2 3 250,00
RAZEM 3 250,00

5
d.

1.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

- kostka gr. 8 cm:
55 m2 55,00

RAZEM 55,00
6
d.

1.2

D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

7
d.

1.2

D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy
objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

- studzienki zaworów wodociągowych
(4)*0,093 m3 0,37

RAZEM 0,37
8
d.

1.2

D-01.02.04 Załadowanie gruzu m3

- z rozbiórki:
   * nawierzchni z kostki betonowej
poz.5*0,08*1,4 m3 6,16
- z regulacji pionowych:
(poz.7)*1,4 m3 0,52

RAZEM 6,68
9
d.

1.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki m3

- wg poz. dot. załadunku
poz.8 m3 6,68
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RAZEM 6,68
10
d.

1.2

D-01.02.04
i D-05.03.
11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki -  dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km - za nast. ..... km (odległość wywozu
określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)

m3

- wg poz. dot. załadunku
poz.9 m3 6,68
- z rozbiórki:
   * krawężników bet. 15x30 cm
poz.6*0,15*0,3*1,4 m3 3,78
   * ław pod krawężnikami
poz.6*0,05*1,4 m3 4,20
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.4*0,05*1,3 m3 211,25

RAZEM 225,91
1.3 Roboty ziemne
11
d.

1.3

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km

- droga
1928/1000 km 1,928

RAZEM 1,928
12
d.

1.3

D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm

m2

(7100)*95% m2 6 745,00
RAZEM 6 745,00

13
d.

1.3

D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm z darnią z przerzutem

m2

(7100)*5% m2 355,00
RAZEM 355,00

14
d.

1.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość do 1 km

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
(3150)*95% m3 2 992,50

RAZEM 2 992,50
15
d.

1.3

D-02.01.
01; D-02.
03.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie w
gruncie kat. I-II

m3

- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(685)*95% m3 650,75

RAZEM 650,75
16
d.

1.3

D-02.01.01 Wykopy wykonywane ręcznie z transportem na odległość do 1
km (grunt kat. III)

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
(3150)*5% m3 157,50

RAZEM 157,50
17
d.

1.3

D-02.01.
01; D-02.
03.01

Wykopy wykonywane ręcznie na odkład w gruncie kat. I-II m3

- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(685)*5% m3 34,25

RAZEM 34,25
18
d.

1.3

D-01.02.02
i D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km

m3

- zebrany humus
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(poz.12+poz.13)*0,1-poz.57*0,1*1,03 m3 114,15
RAZEM 114,15

19
d.

1.3

D-01.02.02
i D-02.01.
01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi po drogach
o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za
nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną
odpowiedzialność)

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
poz.14+poz.16 m3 3 150,00
- zebrany humus
poz.18 m3 114,15

RAZEM 3 264,15
20
d.

1.3

D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego
wzdłuż nasypu

m3

poz.17 m3 34,25
RAZEM 34,25

21
d.

1.3

D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II m3

poz.20 m3 34,25
RAZEM 34,25

22
d.

1.3

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m mecha-
nicznie w gruncie kat. I-II

m3

poz.15 m3 650,75
RAZEM 650,75

2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI ĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

23
d.2

D-06.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) gru-
bości 10 cm

m3

- podłoże pod przepusty:
   * z rur o śr. 50 cm
5,5 m3 5,50
   * z rur o śr. 100 cm
1,0 m3 1,00

RAZEM 6,50
24
d.2

D-06.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (pospółka)
grubości 25 cm

m3

- podłoże pod przepusty:
   * z rur o śr. 50 cm
13,8 m3 13,80
   * z rur o śr. 100 cm
2,5 m3 2,50

RAZEM 16,30
25
d.2

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50
cm

m

110 m 110,00
RAZEM 110,00

26
d.2

D-06.02.01 Przepusty z rur betonowych o śr. 1000 mm m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

27
d.2

D-06.02.01 Ścianka czołowa ze skrzydełkami z elementów prefabrykowa-
nych - zakończenie przepustów śr. 500 mm

szt

26 szt 26
RAZEM 26

28
d.2

D-06.02.01 Ścianka czołowa ze skrzydełkami z elementów prefabrykowa-
nych - zakończenie przepustów śr. 1000 mm

szt

4 szt 4
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RAZEM 4
3 PODBUDOWY

29
d.3

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

- pod nawierzchnię:
   * jezdni i pobocza utwardzonego
15700 m2 15 700,00

RAZEM 15 700,00
30
d.3

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

- pod nawierzchnię:
   * chodników
1290 m2 1 290,00
A  (suma częściowa) ------------

m2 1 290,00
   * zjazdów o nawierzchni bitumicznej
400 m2 400,00
B  (suma częściowa) ------------

m2 400,00
   * zjazdów o nawierzchn z kostki betonowej
640 m2 640,00
C  (suma częściowa) ------------

m2 640,00
   * poboczy
2150 m2 2 150,00
D  (suma częściowa) ------------

m2 2 150,00
RAZEM 4 480,00

31
d.3

D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki kruszyw związanych cementem C 1,5/
2,0, warstwa gr. 10 cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * chodników
poz.30A m2 1 290,00
A  (suma częściowa) ------------

m2 1 290,00
   * zjazdów o nawierzchni bitumicznej
poz.30B m2 400,00
B  (suma częściowa) ------------

m2 400,00
   * zjazdów o nawierzchn z kostki betonowej
poz.30C m2 640,00
C  (suma częściowa) ------------

m2 640,00
RAZEM 2 330,00

32
d.3

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże  z mieszanki kruszyw związa-
nych cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * jezdni i pobocza utwardzonego
poz.29 m2 15 700,00

RAZEM 15 700,00
33
d.3

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej
0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * chodników
1290 m2 1 290,00

RAZEM 1 290,00
34
d.3

D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

- pod nawierzchnię:
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   * zjazdów o nawierzchni bitumicznej
350 m2 350,00
A  (suma częściowa) ------------

m2 350,00
   * zjazdów o nawierzchn z kostki betonowej
poz.31C m2 640,00
B  (suma częściowa) ------------

m2 640,00
RAZEM 990,00

35
d.3

D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej MN C90/
3 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * jezdni i pobocza utwardzonego
15130 m2 15 130,00

RAZEM 15 130,00
36
d.3

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitu-
micznych

m2

- podbudowa pod nawierzchnię:
   * jezdni i pobocza utwardzonego
poz.35 m2 15 130,00
   * zjazdów o nawierzchni bitumicznej
poz.34A m2 350,00

RAZEM 15 480,00
4 ŁAWY, KRAW ĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE

37
d.4

D-08.01.
01; D-08.
03.01

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem z betonu
C12/15

m3

- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
poz.38*0,038 m3 18,43
- pod obrzeża
poz.40*0,036 m3 60,12

RAZEM 78,55
38
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej

m

- zjazdy (opornik)
485 m 485,00

RAZEM 485,00
39
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem
ław betonowych (beton C12/15; F=0.080 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

330 m 330,00
RAZEM 330,00

40
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1670 m 1 670,00
RAZEM 1 670,00

41
d.4

D-05.03.
05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W
50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5
cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * zjazdów
315 m2 315,00

RAZEM 315,00
42
d.4

D-05.03.
05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W
50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8
cm

m2

- pod nawierzchnię:
   * jezdni i pobocza utwardzonego
14360 m2 14 360,00
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RAZEM 14 360,00
43
d.4

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicz-
nych

m2

- warstwa wiążąca pod nawierzchnię:
   * zjazdów
poz.41 m2 315,00
   * jezdni i pobocza utwardzonego
poz.42 m2 14 360,00

RAZEM 14 675,00
44
d.4

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S
50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4
cm

m2

- jezdnia i pobocze utwardzone
14050 m2 14 050,00
- zjazdy
300 m2 300,00

RAZEM 14 350,00
45
d.4

D-05.03.
23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełniane piaskiem

m2

- chodniki
poz.33 m2 1 290,00

RAZEM 1 290,00
46
d.4

D-05.03.
23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolo-
rowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełniane piaskiem

m2

- zjazdy
poz.34B m2 640,00

RAZEM 640,00
47
d.4

D-05.01.01 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 - wars-
twa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2.5
m

m2

- pobocza
poz.30D m2 2 150,00

RAZEM 2 150,00
5 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

5.1 Demonta ż i instalowanie znaków drogowych
48
d.

5.1

D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

49
d.

5.1

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt

4 szt 4
RAZEM 4

50
d.

5.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 60
mm

szt.

22 szt. 22
RAZEM 22

51
d.

5.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu I o pow. po-
nad 0.3 m2

szt.

- typu "A"
4 szt. 4

RAZEM 4
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52
d.

5.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu II o pow. po-
nad 0.3 m2

szt.

- typu "A"
4 szt. 4

RAZEM 4
53
d.

5.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu I o pow.
ponad 0.3 m2

szt.

- typu "B"
7 szt. 7

RAZEM 7
54
d.

5.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i
dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2

szt.

- typu "D"
10 szt. 10

RAZEM 10
5.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
55
d.

5.2

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykony-
wane mechanicznie - oznakowanie strukturalne

m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

6 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
6.1 Roboty wyko ńczeniowe
56
d.

6.1

D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w
gruntach kat.I-III

m2

5785 m2 5 785,00
RAZEM 5 785,00

57
d.

6.1

D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humu-
su 5 cm  (humus pozyskany z terenu budowy)

m2

5785 m2 5 785,00
RAZEM 5 785,00

58
d.

6.1

D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1
cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5
cm

m2

poz.57 m2 5 785,00
RAZEM 5 785,00
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