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1 Część ogólna 
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 

 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Gmina Sadlinki 

ul. Kwidzyńska 12 

82-522 Sadlinki 
 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) pomiary i wizja w terenie, 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) 

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 

1222) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1518,) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach – załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 

2019 r. (poz. 2311) 

h) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach – załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 9 września 2019 r. (poz. 2311) 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 

j) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”(Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r. 

poz. 834 

 

1.3 Przedmiot, zakres i cel projektu 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy stałej organizacji 

ruchu na potrzeby budowy drogi gminnej na dz. 21 – obręb 4 w Grabowie. 

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie 

kwidzyńskim, miejscowości Grabowo. 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz uporządkowania 

zasad ruchu drogowego na nowym odcinku drogi gminnej. 
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2 Część techniczna 
2.1 Stan istniejący 

 
W stanie istniejącym, droga na przedmiotowej działce posiada nawierzchnię 

gruntową. Nawierzchnia posiada ubytki, wyboje i koleiny, co przyczynia się do tworzenia 

zastoisk wody opadowej. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zieleń przydrożna w postaci 

drzew i pola uprawne. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona wysokościowo. 

. 

2.2 Parametry projektowanego układu drogowego 

 

Parametr techniczny Wielkość 

Kategoria drogi Gminna  

Klasa drogi  D 

Kategoria ruchu KR1 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Przekrój drogi Dwukierunkowy 1/1 

Długość opracowania ok. 260,0 m 

Szerokość jezdni 3,5-5,0 m 

Szerokość zjazdów 3,5m 

Pojazd miarodajny 
Pojazd komunalny 

Śmieciarka 

 

2.3 Plan sytuacyjny projektowanego układu drogowego 

 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z poszerzeniami do 5,0 m oraz zjazdy o 

nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75 cm i 

grubości 12,5 cm, a także pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa betonowego 

kruszonego. Na odcinku w km 0+110 zaprojektowano poszerzenie nawierzchni w celu 

umożliwienia mijania się pojazdów. Na początku i na końcu opracowania przy połączeniu z 

istniejącymi drogami, na odcinkach o długości 3m, zaprojektowano ograniczenie 

nawierzchni opornikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej. 
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3 Stała organizacja ruchu 

3.1 Stan projektowany 

Ze względu na przyjęcie dwukierunkowego przekroju drogi z jednym pasem ruchu 

oraz występujące przeszkody w bliskim sąsiedztwie jezdni – słupy energetyczne oraz 

ogrodzenia prywatnych posesji, zaprojektowano ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Zastosowane ograniczenie prędkości obowiązywać będzie na przedmiotowym odcinku 

drogi o długości ok. 260 m. Ponadto, przyjęte rozwiązanie pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i charakterystykę ruchu na przedmiotowym 

odcinku – ruch pojazdów osobowych, rolnych oraz komunalnych z występującym ruchem 

pieszych na poboczu drogi. 

 

3.2 Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona do dnia 30.06.2026 r. po zakończeniu 

prac związanych z budową drogi. 

 

3.3 Oznakowanie pionowe 

Znaki zaprojektowano jako małe. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych 

słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze wymienianych znaków rozmieszczono 

na istniejących słupkach stalowych. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią 

drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni i dróg manewrowych. Spód tarczy 

znaków należy umieścić na wysokości 2,0 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od 

powierzchni dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerzystów. Tarcze znaków powinny 

być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II.  

 

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1 i 2.2  

 

 

Opis sporządził: 

mgr inż. Paweł Krupa 
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