KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

Egz. 1

I. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
Nazwa 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Marii Konopnickie;j
zamoOwienia: w Zawierciu

Adres obiektu budowlanego,  ul. O§wiatowa 55, 42-400 Zawiercie;

lf“"’f@ d‘ityczy pfgran; obreb 0012 Zawiercie; jed. ewid. 241602 1 Zawiercie;
unkcjonalno-uzytkowy / opis . -
lokalizacji obiektu dz. nr ewid. 39/11

budowlanego
Naprawa boisk sportowych 45236119-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0;
Roboty rozbiérkowe 45111300-1;
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2;
. Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8;
Nazwy 1 kody CPV: Y poTony oy

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych 45212200-8;
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6;

Wznoszenie ogrodzen 45342000-6;

Sprzet do sportdéw uprawianych na boisku 37451000-4;

Gmina Zawiercie - Szkota Podstawowa Nr 7 im. Marii
Konopnickiej; ul. O§wiatowa 55, 42-400 Zawiercie

Nazwa 1 adres
zamawiajacego: 1”

zawiercie

I. STRONA TYTULOWA
II. CZESC OPISOWA
1. CZESC INFORMACYJNA

Spis zawartos$ci programu
funkcjonalno-
uzytkowego

Autor opracowania:

(podpis)

Luty 2025 .
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SPIS TRESCI
I. STRONA TYTULOWA
II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;
1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
1.3) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.4) Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia
(przygotowanie terenu budowy, architektura; konstrukcja; instalacje budowlane;
wykonczenia, zagospodarowanie terenu)

I11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

3. Wskazanie przepisoéw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) inwentaryzacj¢ zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych,

1) dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

1. Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
—przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
—przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
—zawarcia umowy pomig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnych dokumentacji
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego oraz realizacji robot budowlanych dla wykonania zadania pn.:
Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole
Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Celem bezposrednim dziatania jest wyrownanie terenu boiska i wymiana trawy syntetycznej
na boisku do pitki noznej oraz wyréwnanie terenu i wymiana nawierzchni poliuretanowej na
boisku wielofunkcyjnym wraz z namalowaniem linii pdl gry dla poszczeg6lnych boisk.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie. Lokalizacje kompleksu
sportowego 1 zakres robdt przedstawiono na zatacznikach graficznych stanowigcych zatacznik
do niniejszego PFU.

Zakres robot na ww kompleksie obejmuje rdwniez modernizacj¢ infrastruktury technicznej
zwigzanej z obiektem tj. chodniki /doj$cia; ogrodzenie obiektu; pitkochwyty; wyposazenie w
sprze¢t sportowy itp.

2. ZamoOwienie obejmuje:

2. 1. sporzadzenie projektow budowlanych i1 uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. 2. sporzadzenie projektow wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

2. 3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.

3. Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a. branza og6lnobudowlana;

b. usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe
beda tego wymagaty.
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3.1 Podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

3.1.1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) sporzadzenie projektow budowlanych — 3 egz wersja papierowa.,

b) sporzadzenie projektéw technicznych/wykonawczych — 3 egz. wersja papierowa,

¢) przygotowanie dokumentdw niezbgdnych (wnioski wraz z zatacznikami) do ztozenia w
imieniu Zamawiajacego:

zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskaniem niezbednego pozwolenia
na budowe¢ zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w zalezno$ci od
potrzeb), w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego;

d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym przez Zamawiajacego,

e) przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej w
formatach: np.: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku
CD/dysk FLASH.

3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c¢) uzupehnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢c w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

3.1.3. Wykonania robot budowlanych na podstawie uzgodnionych i1 zatwierdzonych
dokumentacji projektowych:

a) sporzadzenie harmonogramow rzeczowo terminowo finansowych realizacji robot;

b) wykonanie robdot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

c) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem terendw
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

d) wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych;

f) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawierac:
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— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—dzienniki budowy (oryginatly) (jezeli beda wymagane),

—ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru rob6t (oryginaty),

—recepty i ustalenia technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do odbioru wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

—protokoty odebranych elementéw roboét sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji;

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnoSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Istniejacy kompleks sportowy zlokalizowany jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie, ul. Oswiatowa 55, 42-400
Zawiercie; dz. nr ewid. 39/11;

e
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Istniejacy kompleks jest obiektem sportowym otwartym sktadajacym si¢ z zespolu boisk
sportowych w sklad ktorego wchodza boisko z nawierzchniag z trawy syntetycznej o
wymiarach 62 x 30 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach
33,5 x 19 m. Obiekt ogrodzony jest siatkg stalowa/panelowa ogrodzeniowa o wysoko$ci 4 m.
Na obiekcie za bramkami zainstalowano pitkochwyty o wysokosci 6m. Wyposazenie boisk
stanowig bramki do pitki noznej, kosze do koszykowki na konstrukcji stalowej oraz
demontowane shupki do siatkowki. Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna.
Oswietlenie usytuowane na o$miu masztach rozmieszczonych na obiekcie w sposéb
zapewniajacy rownomierne o§wietlenie terenu boisk.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czgéci obiektu:

- boisko do pitki noznej 1860,00 m?

- boisko wielofunkcyjne 636,5 m?

- powierzchnia utwardzona z kostki bet. ok. 541,00 m?

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowe i na ich podstawie, zgodnie
z przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 i
m. Marii Konopnickiej w Zawierciu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania a takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania. Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapic¢
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie
beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynac¢ na
przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu:
ma by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetni¢
itp. oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen na realizacj¢, modernizacj¢, oddanie do uzytkowania

przedmiotowego kompleksu sportowego.

Zakres przedmiotu zamoOwienia - Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
opinii, uzgodnien oraz zgloszeniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo
budowlane; w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a takze uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz

2) wykonaniu robot budowlanych dla przedmiotowego kompleksu w oparciu o dokumentacje
projektowe, STWiORB opracowane przez Wykonawce oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa.
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Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu sportowego
»Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej
w Zawierciu, w ramach przedsigwzigcia planuje si¢:

- Usunigcie istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej i nawierzchni poliuretanowe;;

- Demontaz istniejagcego wyposazenia sportowego oraz ponowny montaz po wykonaniu
wymiany nawierzchni,

- Wyprofilowanie, zaggszczenie i uzupetnienie warstwy podbudowy;

- Roztozenie nawierzchni z trawy sztucznej na podktadzie;

- Rozlozenie nawierzchni poliuretanowe;;

- Montaz bramek do pitki noznej, montaz nowych tablic do koszykéwki, shupkéw
do siatkowki;

- Wymiana siatek na pitko chwytach;

- Remont czastkowy nawierzchni z kostki bet.; Mycie cisnieniowe nawierzchni z kostki bet.;

- Dostawa 1 montaz (tablica z regulaminem);

- Wymiary boiska (sztuczna trawa): 30 m x 62 m
- Wymiary boiska (poliuretan): 19 m x 33,5 m

Wymiana nawierzchni na boiskach sportowych kompleksu ORLIK w Zawierciu
- Powierzchnia boiska do pitki noznej - 1860,0 m2
- Powierzchnia boiska wielofunkcyjne - 636,5 m2

Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
Zakres zamoOwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie kompleksu sportowego. Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot,

lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okre$lonymi w niniejszym Programie
funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona
nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

- prace rozbiorkowe i przygotowawcze (demontaz i1 utylizacja sztucznej trawy, demontaz
bramek pitkarskich);

- podbudowa 1 nawierzchnia boiska (wyrownanie podbudowy, dostawa i montaz sztucznej
trawy, wklejenie linii na boisku do pitki noznej);

- wyposazenie (uzupelnienie/wymiana - montaz istn. bramek do pitki noznej wraz z dostawg 1
montazem nowych siatek na bramki);

2. Boisko o nawierzchni poliuretanowej

- prace rozbidrkowe i przygotowawcze (demontaz i utylizacja nawierzchni poliuretanowej,
demontaz zestawu do siatkowki, demontaz tulei)

- podbudowa 1 nawierzchnia boiska i biezni (naprawa podbudowy, utozenie nawierzchni PU)

- wyposazenie (uzupetnienie/wymiana - Dostawa 1 montaz nowych tablic do koszykowki);

3. Pitkochwyty — dostawa 1 montaz siatki pitkochwytowej, siatka PP, oczko 5x5, grubos¢
splotu 3 mm, kolor zielony, wysoko$§¢ 6 m, siatka na istniejacych stupach, osprzet do
montazu; dostawa i montaz siatki pitkochwytow za bramkami, siatka PP oczko 10x10,
grubos¢ splotu 3mm, wysokos$¢ 6 m;
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4. Dojscia 1 opaski (mycie ci$nieniowe terenu z kostki bet.; remont czgstkowy nawierzchni
z kostki bet.)

5. Inne (dostawa i montaz: tablicy informacyjnej)

oraz

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe zaréwno na terenie kompleksu jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie dokumentéw powykonawczych i zgtoszenie zakonczenia robot,

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzi wizj¢ lokalng miejsca robot.

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia

1.2.1) Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie modernizacji kompleksu ,,Moje Boisko —
ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu; Obiekt
budowlany zlokalizowany jest przy ul. Oswiatowa 55, 42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid.
39/11;

Realizacja zadania powinna spelnia¢ wymogi programowe Ministerstwa Sportu 1

Turystyki - Program modernizacji komplekséw sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012”
Edycja 2025;

Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkownikow,
a przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiada¢ istniejgcym
standardom.

Powyzsze oznacza konieczno$¢ stosowania Polskich Norm, w szczeg6lnosci:

1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortéw tenisowych oraz urzadzen
lekkoatletycznych),

2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczng trawg);

Wytyczne techniczne, wymagane przez Ministerstwo, dostepne sg na stronie internetowe;j
Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne?2.

Budowa geologiczna: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do
przedmiotowego zadania.

Uwarunkowania formalno-prawne: Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania
dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

1.2.2) Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do:

a. Ogodlne uwarunkowania projektowe:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

- sprawdzenia czy grunt/podtoze posiada odpowiednie parametry w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podloze do warunkéw umozliwiajacych utozenie odpowiedniej
nawierzchni (sztuczna trawa/ nawierzchnia PU),
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- wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow,

- pozyskania aktualnej mapy zasadniczej;

- uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz: wszystkich warunkow technicznych
przebudow, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem; wszystkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania zadania; odstgpstwa od warunkow
technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.
- opracowania dokumentacji projektowej (projektow budowlanych w tym projektu
zagospodarowania terenu; projektow technicznych/wykonawczych) dla wszystkich
niezb¢dnych branz w formie planow, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i1
uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do
akceptacji Zamawiajacemu;

- opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentow umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robot
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen oraz niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w
projekcie i zrealizuje.

- nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przedmiaréw robot oraz
Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot;

- przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego;

- pelnienia obowigzké6w nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych,

b. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
1) realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe.

2) usunigcia kolizji z urzagdzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie.

3) biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic/placow w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogoélnego korzystania 1 wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

4) prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych/kontrolnych w niezaleznym
od Wykonawcy robdt laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego i
sktadania raportéw z wykonanych pomiaréw i badan.

5) wykonywania obmiardw ilo$ci zrealizowanych zamawianych robot.

6) prowadzenie dziennika budowy (jezeli wymagany);

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

8) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ m. in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoét przekazania placu budowy,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opini¢ techniczng Laboratorium na
podstawie wynikoéw badan i pomiardéw, rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego
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robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

9) przygotowania dokumentéw do zgloszenia zakonczenia robot,

10) przekazania zrealizowanych projektow Zamawiajacemu.

Zakresem prac projektowych nalezy obja¢ zakres przedstawiony na zatgcznikach graficznych
1 wynikajacy z opisu.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych Zadaniem.

1.3) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1) Wykonanie rob6t budowlanych 1 oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koncowym ma by¢ wykonana modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu.

3) Kompleks sportowy ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu ma spetnia¢ wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa
Sportu 1 Turystki — ,,Program modernizacji komplekséw sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” Edycja 2025;

4) Wykonanie robét ma na celu modernizacj¢ istniejacych boisk na obiekcie sportowym,
ktére ulegly stopniowemu zniszczeniu z powodu uzytkowania. Modernizacja boisk poprzez
wymiang¢ ich nawierzchni znacznie poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow oraz uatrakcyjni
juz dostepng oferte rekreacyjng i sportowa na obiekcie.

5) Obiekt przeznaczony jest dla oséb w pelnym przedziale wiekowym zaréwno dla
mieszkancow Gminy Zawiercie jak 1 0sob przyjezdnych. Zalozeniem przedsigwzigcia jest
wymiana spekanych/znieksztalconych nawierzchni boisk do pitki noznej i wielofunkcyjnego.
6) W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty zaleca si¢
kierowac:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan, pomiaréw wtasnych i wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materialow dotyczacych planowanych inwestycji.

8) Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
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projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

9) Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny
Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiardw i wymogow
przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypekieniem przez Wykonawce warunkéw 1 wymogow wynikajacych
Z UMOowyY.

10) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i Ze wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4) Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W programie Funkcjonalno-Uzytkowym — jesli podane zostaty nazwy 1 producenci
materialow, technologii i urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe w celu
okreslenia parametréw technicznych i innych wymogow jakie muszg by¢ spelnione by mogty
by¢ uzyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zaleca
wykonanie wizji lokalnej przed przystgpieniem do prac.

1. Roboty przygotowawcze i1 rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe polegaé¢ beda m.in. na:

- rozbidrce istniejgcego wyposazenia, ogrodzenia, nawierzchni,

- rozbidrce innych obiektow/elementéw uniemozliwiajacych realizacj¢ zadania.

Materiaty 1 gruz rozbiorkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wtasno$¢
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.1. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
Nalezy zerwac¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego wraz z jej utylizacja.
Wyréwnac teren boiska. Uzupetni¢ podbudowg. Wykona¢ nowa nawierzchni¢ ze sztucznej

trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwdch elementdéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie
—rodzaj i ilo$¢ wypetienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczacych oferowanego
systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z PN-EN
15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).
Nawierzchnia musi stanowi¢ kompletny systemowy produkt jednego producenta ( trawa +
mata amortyzujgca + elementy tgczeniowe).
Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji
z wypehieniem piaskiem kwarcowym:

* Wysoko$¢ wiokna w mm: min. 30 mm

* [lo$¢ peczkow na tys./m2 min. 20 000
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* Gestos¢ wiokien tys./ m2: min. 500 000

» Masa wtokien gr/m2 — min. 2 900

* Masa nawierzchni gr/m2: min. 4 200

* Grubos$¢ widkien um — min. 320 widkno gorne, min. 120 widkno dolne

* Cigzar wiokna (detex) — min. 12 000 dla wtokna gérnego , min. 6 000 dla witokna

dolnego.
» Wytrzymato$¢ na zrywanie pgczka — min. 30 N
* Przepuszczalnos¢ wody: przez trawg¢ - min. 1 000 mm/h , przez system

—min. 1 000 mm/h

» Wytrzymato$¢ faczenia klejonego: min. 110N/100 mm

* Kolor: odcienie zielonego, preferowana jasna intonacja

* Podktad: mata shock pad lub e-layer zgodna z systemem projektowanej trawy.

* Trawa syntetyczna powinna mie¢ wszyte lub wklejone linie boiska

» Trawa powinna by¢ zasypana niewielka ilo$cig piasku kwarcowego w celu stabilizacji
witdkna w ilosci min. 15 kg/m?2

Wymagane dokumenty dla trawy i podktadu:

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca dostarczy przed
podpisaniem umowy nastgpujace dokumenty:

* Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezalezne
laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (podktad, sztuczna trawa, -
dopuszcza si¢ raport z badan z piaskiem lub bez piasku) potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow
technicznych.

« Swiadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypetnienia oraz podktadu.

* Karte techniczng dla trawy syntetycznej potwierdzong przez producenta, zawierajaca
szczegbtowa charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

* Atest na trudno zapalno$¢ lub sprawozdanie z badan reakcji na ogien na oferowana
trawe na poziomie co najmniej Cfl-s1.

 Autoryzacje producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

* Os$wiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze oferowang nawierzchni¢ mozna stosowa¢ w obiektach zar6wno zamknigtych (np.
hala pneumatyczna) jak i otwartych.

 Os$wiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,

ze na oferowanej nawierzchni mozna gra¢ w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry

w pitke nozng typu ,,Lanki” i ,, Turfy”
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Sprzet sportowy:
- montaz istn. bramek; wymiana 2 siatek bramek - caloroczne z polipropylenu o oczkach
10x10 cm, ziclone,

2.2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia istniejacej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej
wywozem 1 utylizacja, nastepnie usung¢ uszkodzone/spekane elementy podbudowy
betonowej. Nastepnie wykona¢ uzupehlienia podbudowy betonowej. Na wyremontowane;j
podbudowie roztozy¢ nawierzchnie poliuretanowg gr. 13 mm sktadajaca si¢ z:

1) warstwy nosnej nawierzchni sportowej skladajacej si¢ z granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze

2) warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej stanowigcej system poliuretanowy 2-
sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$¢ ta
wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3st.C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ jednakowa grubos$¢. Nawierzchnia
powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwga elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
zlewow powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwicksza¢ grubosci warstwy gornej.
Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powstate laczenia (wynikajace z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajagcych pdzniejsze
uzytkowanie.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o
grubo$ci warstwy 13mm uktadana na podbudowie z betonu jamistego. Nawierzchnia ma by¢
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma by¢ odporna na zmienne warunki
pogodowe i promieniowanie UV, stuzy¢ do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
biezni lekkoatletycznych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa
ma sktada¢ si¢ z dwoch warstw: posredniej, elastycznej i zewngtrznej, uzytkowej. Grubos¢
posredniej warstwy elastycznej to ok. 11mm. Warstwa posrednia to mieszanina granulatu
gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia ma by¢ uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ zewnetrzng warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubo$¢ uzytkowej warstwy zewnetrznej ok. 2mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentow na nawierzchni namalowa¢ linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.
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Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm

Lp. Okreslenie parametru Warto§¢ wymagania
1 twardo$¢ powierzchni min. 60 Sh A
2 wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4MPa
3 wydluzenie przy zerwaniu >40%
4 Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 25-50
St.C) [%]
5 wytrzymato$¢ na rozdzieranie >110N
6 Scieralno$¢[g] <4

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zalgcznikiem graficznym, szerokos¢ linii
Scm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonane przez akredytowane
laboratorium badajace nawierzchnie;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy spetlnienie wymogéw DIN-6:2014-12
bezpieczenstwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu. Raport musi by¢ wykonany przez
akredytowane laboratorium;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na tg nawierzchnig.

Sprzet sportowy:

- Montaz na istniejacych stupach do koszykoéwki nowych tablic; Dostawa i montaz nowych
tablic, obreczy i siatek;

- Osadzenie tulei do stupkow i stojakoéw do siatkowki, tenisa 1 badmintona

2.3. Modernizacja - doj$cia i opaski
W nawigzaniu do istniejacego na terenie uktadu komunikacyjnego. Nie zaklada si¢ istotnych

zmian w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym ograniczajac si¢ jedynie do ewentualnego
uzupelnienia utwardzenia terenu kostka betonowa szarg zgodnie z cze$cig rysunkows.
Istniejace ciggi komunikacyjne wykonane z kostki bet. nalezy podda¢ procesowi mycia myjka
cisnieniowa; Wykona¢ miejscowe remonty czgstkowe nawierzchni - przetozenie kostki,
uzupetnienie 1 wyréwnanie podbudowy, wymiana kostek uszkodzonych;

2.4. Modernizacja pitkochwytow
- dostawa 1 montaz siatki pitkochwytow — siatka polietylenowa z olinkowaniem i naciggami
oczko 10x10 cm, oraz oczko 5x5 cm 4 mm, splot bezwe¢ztowy.

Strona 14 z 31




KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

2.5. Uzupehienie wyposazenia

- dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej: wolnostojagca przeznaczona do uzytku
zewnetrznego, posiadajaca wysoka odporno$¢ na trudne warunki atmosferyczne. Stupki
wykonane z profilu kwadratowego o wysokosci 2,70 m.
Wymiar tablicy 180 cm x 130-160 cm

‘77

DOWOLNY NAGLOWEK | ‘
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3. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polegac¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

(Opis wymagan obejmuje cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych)

2.1. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spehié¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania 1 przeznaczenia. Na kazde odstgpstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

- Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozor mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢é uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbal o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat
teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca

Strona 15 z 31



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

bedzie ponosit petng odpowiedzialnos$¢ za stan i1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p. poz
1 doz6ér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie przejgtym przez
Zamawiajacego.

- Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych skladowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca
winien zabezpieczy¢ 1 wykona¢ wilasnym staraniem 1 na wilasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wszystkie powstajace podczas robot
odpady sa wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia zgloszenia robdt oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z umowy 1 przepisow prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi uzytkownika o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z
nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

- Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen 1
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wlasny.

- Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych
znajdujacych si¢ na terenie dziatki objetej zamierzeniem inwestycyjnym oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujac destrukcji podioza 1 jego
nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku
pochodzacego z rozbieranych nawierzchni/podbudow, jak i gruzu betonowego pochodzacego
z rozbiodrki elementow przebudowywanych obiektow. Miejsca odktadow wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do utylizacji odpaddéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

- Roboty budowlane - podbudowy i nawierzchnie

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu witasciwych dla danej grupy robdt rezimow technologicznych, w sposob nie
powodujacy szkdd w przylegltych obiektach. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé
do powstania szkod w przylegtych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu
zamodwienia do pracy zmianowe;.
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- Zielen
Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy rosnace
w obszarze prowadzonych robét. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsigwziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegélnie hatasliwe beda wykonywane w
porze dziennej tj. migdzy godz. 6.00 a 22.00.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materialy, ktore posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
1 deklaracje zgodnosci.

Do modernizacji przedmiotowego obiektu nalezy zastosowa¢ materiaty klasy I. Za spetnienie
wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
robot.

2.3. Wymagania funkcjonalne

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” powinna stanowi¢
zasadniczy element powszechnej 1 ogélnodostepnej infrastruktury sportowej. Obiekt winien
by¢ nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale takze przestrzenig otwartg dla wszystkich,
niezaleznie od wieku, ptci czy umiejetnosci fizycznych.

2.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontdw oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy techniczne;.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sklad inwestycji. Projekty nalezy wykona¢ dla
wszystkich elementdw planowanej inwestycji. Projekty musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy.
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2.4.1. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane 1 techniczne/wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawcg uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

- aktualnych map zasadniczych,

- wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentac;ji.

4) Szczegdlowe specytikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o aktualne normy (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalgczniki, decyzje 1 opinie, ktore s3
wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego
oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.5. Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowac¢ dla Zamawiajacego
opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wilasciwego
organu na prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegoétowego wykonania
poszczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien
1 decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , w zakresie zgodnym z wymaganiami okre§lonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego 1 innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

a. Projekt zagospodarowania terenu ,

b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

c. Inne niezbedne opinie 1 decyzje administracyjne okreslone w szczegdlowych
rozporzadzeniach.

- projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.
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- kosztorysy powykonawcze

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajagce wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca
1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz dokonywania odbioréw, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje
odbiorow:

- odbidér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wlasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych
upowaznien. Wykonawca dolaczy do projektu o$§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
zZ umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

2.6. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynno$ci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczego6lnosci:

» stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie (co najmniej 2 razy
W miesigcu),

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

» opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyroboéw i jako$¢
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
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dziatania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
wykonawcy catos$¢ terenu objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze
budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

—organizacji robot budowlanych,

—zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—ochrony srodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,

—warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

—zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady 1 opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do
postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywdz materialow rozbiérkowych na odlegtosé¢
do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skltadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Miejsca
sktadowania materialow pochodzacych z rozbiorki i1 nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do
wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane
dokumenty oraz odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
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badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie
ujete w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialty badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazga, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sg zgodne z normami 1 specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty
techniczne/wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
—w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub nawierzchnie
beda poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnos$ci ich parametrow

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
1 zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0sob
pethiacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

—odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbior czgsciowy,

—odbiér koncowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

—odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.
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2.8. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Szczegodtowe specyfikacje techniczne, przyjete rozwigzania nawierzchni sportowych, jak
i technologia robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materialy pochodzace z rozbiodrek, stanowigce odpad sg wtasno$cia Wykonawcy robot.
Wykonawca begdzie musial zorganizowa¢ minimum dwie narady techniczne miesig¢cznie,
celem omowienia postepu prac projektowych i1 ewentualnych probleméw zwigzanych z
realizacjg zamowienia.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot.

Wykonawca dotaczy do projektow o$wiadczenia, iz sg one wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc¢,

Kompletne projekty budowlane 1 wykonawcze musza by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

Po wykonaniu 1 protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych dokumentacji
technicznych, w celu realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania i przeprowadzenia inwestycji i do przekazania jej w uzytkowanie.

2.9. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

3) kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrgbng cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych podzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebranag,
Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru
koncowego.
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III. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonaweca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne
do prawidlowe] wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i modernizacji obiektu.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Os$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno
- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg .

- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego .

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody .

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ;

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan i przepisow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegllnosci:

a) Kopie mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych lezy w gestii projektanta.

c¢) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

d) Inwentaryzacje zieleni
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,
Uzyskanie w/w danych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiarow ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.
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g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiodrek,

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych,

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu” w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych niezb¢dnych do wykonania zadania,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslonych w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robo6t zgodnie z tymi projektami,

g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji
zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania
1 zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
J) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nosniku CD oraz wersja
papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

1) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegltos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
stalych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
1 opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Iacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

s) koszty zabezpieczenia/rozbiorki/odbudowy kolidujacych elementow infrastruktury
techniczne;j,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zaltaczniki

Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,

Zaltacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

Zalacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujagcym prognozowany zakres robot.

Opracowal:

(podpis)
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Zatacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot
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Zaltacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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Zatacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot
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