KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

Egz. 1

I. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
Nazwa 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika
zamoOwienia: w Zawierciu

Adres obiektu budowlanego,  ul. Powstancow Slaskich 18, 42-400 Zawiercie;

lf“"’f@ d‘ityczy p?gran/l obreb 0012 Zawiercie; jed. ewid. 241602 1 Zawiercie;
unkcjonalno-uzytkowy / opis . -
lokalizacji obiektu dz. nr ewid. 36/6

budowlanego

Naprawa boisk sportowych 45236119-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0;

Roboty rozbiérkowe 45111300-1;

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2;

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8;
Nazwy 1 kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych 45212200-8;

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6;

Wznoszenie ogrodzen 45342000-6;

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego 45316100-6;

Sprzet do sportow uprawianych na boisku 37451000-4;

Gmina Zawiercie - Szkota Podstawowa Nr 4 im. Mikotaja
Kopernika; ul. Powstancow Slaskich 18, 42-400 Zawiercie

Nazwa i adres
zamawiajacego: 1"'

zawiercie

I. STRONA TYTUELOWA
II. CZESC OPISOWA
III. CZESC INFORMACYJNA

Spis zawarto$ci programu
funkcjonalno-
uzytkowego

Autor opracowania:

(podpis)

Luty 2025 r.
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SPIS TRESCI
I. STRONA TYTULOWA
II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
1.1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;
1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
1.3) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.4) Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia
(przygotowanie terenu budowy, architektura; konstrukcja; instalacje budowlane;
wykonczenia, zagospodarowanie terenu)

I11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. O$wiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

3. Wskazanie przepisoéw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) inwentaryzacj¢ zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i1 innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych,

1) dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

1. Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:
—przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
—przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
—zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnych dokumentacji
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego oraz realizacji robot budowlanych dla wykonania zadania pn.:
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Zawierciu (remont i przebudowa) z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Celem bezposrednim dzialania jest wyroOwnanie terenu boiska i wymiana trawy syntetyczne;j
na boisku do pitki noznej oraz wyréwnanie terenu i wymiana nawierzchni poliuretanowej na
boisku wielofunkcyjnym wraz z namalowaniem linii pdl gry dla poszczeg6lnych boisk.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie. Lokalizacje kompleksu
sportowego 1 zakres robot przedstawiono na zalacznikach graficznych stanowiacych zatacznik
do niniejszego PFU.

Zakres robot na ww. kompleksie obejmuje rowniez modernizacj¢ infrastruktury techniczne;j
zwigzanej z obiektem tj. chodniki /doj$cia; oswietlenie zewngtrzne obiektu; ogrodzenie
obiektu; pitkochwyty; wyposazenie w sprzet sportowy itp.

2. ZamoOwienie obejmuje:

2. 1. sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. 2. sporzadzenie projektow wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

2. 3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.

3. Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
a. branza og6lnobudowlana;

b. usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe
beda tego wymagaty.
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3.1 Podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

3.1.1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) sporzadzenie projektow budowlanych — 3 egz wersja papierowa.,

b) sporzadzenie projektéw technicznych/wykonawczych — 3 egz. wersja papierowa,

¢) przygotowanie dokumentéw niezbednych (wnioski wraz z zatgcznikami) do zlozenia w
imieniu Zamawiajacego:

zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskaniem niezbgdnego pozwolenia
na budowe zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w zaleznos$ci od
potrzeb), w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym przez Zamawiajacego,

e) przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej
w formatach: np.: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku
CD/dysk FLASH.

3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c¢) uzupehnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnig¢cia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic¢
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym
terminie).

3.1.3. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionych 1 zatwierdzonych
dokumentacji projektowych:

a) sporzadzenie harmonogramow rzeczowo terminowo finansowych realizacji robot;

b) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

c) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem terendow
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

d) wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych;
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f) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

—dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—dzienniki budowy (oryginaty) (jezeli beda wymagane),

—ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robot (oryginaty),

—recepty 1 ustalenia technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do odbioru wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i om6éwieniem,
—protokoty odebranych elementow robdt sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
—korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Istniejacy kompleks sportowy zlokalizowany jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie

Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowos$ci Zawiercie, ul. Powstancow Slaskich 18,
42-400 Zawiercie; dz. nr ewid. 36/6;
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b S /4 oy i
Istniejacy kompleks jest obiektem sportowym otwartym sktadajacym si¢ z zespotu boisk
sportowych w sklad ktorego wchodza boisko z nawierzchniag z trawy syntetycznej
o wymiarach 62,5 x 32 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach
32,1 x 19,1 m, budynek zaplecza (kontener) mieszczacy pomieszczenie stuzbowe obstugi
obiektu, magazyn sprz¢tu oraz sanitariaty 1 szatnie. Obiekt ogrodzony jest siatkg
stalowa/panelowag ogrodzeniowa o wysokosci 4 m. Wyposazenie boisk stanowig bramki,
kosze do koszykéwki na konstrukcji stalowej oraz demontowane stupki do siatkéwki. Obiekt
wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wod-kan. O$wietlenie usytuowane na o$miu
masztach rozmieszczonych na obiekcie w sposob zapewniajacy rdwnomierne os$wietlenie
terenu boisk.

Zestawienie powierzchni poszczeg6dlnych czesci obiektu:

- boisko do pitki noznej 2000,00 m?

- boisko wielofunkcyjne 613,10 m?

- istniejaca powierzchnia utwardzona z kostki bet. ok. 245 m?i projekt. ok. 125,00 m2.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowe i na ich podstawie, zgodnie
z przepisami zrealizowac roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla ~wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania a takze realizacji, odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania. Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapic¢
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie
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beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynac¢ na
przedluzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma
by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien speié itp.
oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen na realizacje, modernizacj¢, oddanie do uzytkowania
przedmiotowego kompleksu sportowego.

Zakres przedmiotu zamoéwienia - Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
opinii, uzgodnien oraz zgloszeniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo
budowlane; w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, a takze uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz

2) wykonaniu robot budowlanych dla przedmiotowego kompleksu w oparciu o dokumentacje
projektowe, STWiORB opracowane przez Wykonawce oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu sportowego
,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu, w ramach
przedsigwziecia planuje si¢:

- Demontaz istniejagcego wyposazenia sportowego - 2 bramki do pitki noznej oraz ponowny
montaz po wykonaniu wymiany nawierzchni,

- Usunigcie istniejacej nawierzchni z trawy sztucznej 1 nawierzchni poliuretanowej;

- Wyprofilowanie, zaggszczenie i uzupetienie warstwy podbudowy;

- Rozlozenie nawierzchni z trawy sztucznej na podktadzie;

- Rozlozenie nawierzchni poliuretanowe;;

- Montaz bramek do pitki noznej, montaz koszy do koszykéwki, stupkéw do siatkowki,
- Wymiana siatki na pitkochwytach i pitkochwytéw

- Wymiana ogrodzenia kompleksu;

- Wymiana opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach,

- Dostawa i montaz (kosze na $mieci, siedziska, tablica z regulaminem);

- Utwardzenie terenu kostka bet;

- Powierzchnia boiska (sztuczna trawa): 32,0 x 62,5 m
- Powierzchnia boiska (poliuretan): 19,1 x 32,1 m

Wymiana nawierzchni na boiskach sportowych kompleksu ORLIK w Zawierciu

- boisko do pitki noznej - 2000,0 m2
- boisko wielofunkcyjne - 613,10 m2

Strona 7 z 35



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:

Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie kompleksu sportowego. Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot,
lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie
funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona
nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

- prace rozbiorkowe 1 przygotowawcze (demontaz 1 utylizacja sztucznej trawy, demontaz
bramek pitkarskich);

- podbudowa i1 nawierzchnia boiska (wyréwnanie podbudowy, dostawa i montaz sztucznej
trawy, wklejenie linii na boisku do pitki noznej);

- wyposazenie (uzupetnienie/wymiana - dostawa i montaz dwoch bramek wraz z
osiatkowaniem);

2. Boisko o nawierzchni poliuretanowe;j

- prace rozbiorkowe i1 przygotowawcze (demontaz i utylizacja nawierzchni poliuretanowe;,
demontaz zestawu do siatkoéwki 1 zestawu do koszykowki, demontaz tulei)

- podbudowa i nawierzchnia boiska (naprawa podbudowy, utozenie nawierzchni PU)

- wyposazenie (montaz zestawu do siatkowki, zestawu do koszykowki);

3. Oswietlenie zewng¢trzne (demontaz i utylizacja naswietlaczy; dostawa i montaz nowych
naswietlaczy led w ilo$ci zapewniajacej nat¢zenia oswietlenia na odpowiednim poziomie;
4. Ogrodzenie kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik” (demontaz siatki stalowej
ogrodzeniowej, demontaz stupkow ogrodzeniowych 1 utylizacja elementdw nie nadajacych
si¢ do ponownej zabudowy; dostawa i montaz siatki ogrodzeniowej stalowej ;

montaz nowego ogrodzenia systemowego z siatki stalowej, wraz z bramami 1 furtakami).

5. Pitkochwyty (dostawa i montaz kompletnych pitkochwytéw wraz z montazem siatki
pitkochwytowej, boisko wielofunkcyjne - siatka PP, oczko 5x5, grubos¢ splotu 3 mm, kolor
zielony, wysokos$¢ 6 m, boisko z sztucznej trawy- montaz siatki pitkochwytéw za bramkami,
siatka PP oczko 10x10, grubo$¢ splotu 3mm, wysoko$¢ 6 m).

6. Dojscia 1 opaski (wykonanie utwardzenia terenu z kostki bet.)

7. Inne (dostawa i montaz: tawek stadionowych; tablicy informacyjnej, koszy na $mieci),
oraz:

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarowno na terenie kompleksu jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie dokumentow powykonawczych i zgloszenie zakonczenia robot,

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzi wizj¢ lokalng miejsca robot.

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

1.2.1) Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji kompleksu
,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu;
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Obiekt budowlany zlokalizowany jest przy ul. Powstancow Slaskich 18,
42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid. 36/6;

Realizacja zadania powinna spelnia¢ wymogi programowe Ministerstwa Sportu

1 Turystyki - Program modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012”
Edycja 2025;

Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkownikéw,
a przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadac istniejagcym
standardom.

Powyzsze oznacza konieczno$¢ stosowania Polskich Norm, w szczeg6lnosci:

1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortoéw tenisowych oraz urzadzen
lekkoatletycznych),

2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczng trawg);

Wytyczne techniczne, wymagane przez Ministerstwo, dostepne sg na stronie internetowej
Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne?2.

Budowa geologiczna:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego
zadania.

Uwarunkowania formalno-prawne:

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

1.2.2) Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do:

a. Ogodlne uwarunkowania projektowe:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

- sprawdzenia czy grunt/podtoze posiada odpowiednie parametry w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze do warunkéw umozliwiajacych utozenie odpowiednie;j
nawierzchni (sztuczna trawa/ nawierzchnia PU),

- wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow,

- pozyskania aktualnej mapy zasadniczej;

- uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz: wszystkich warunkow technicznych
przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem; wszystkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania zadania; odst¢gpstwa od warunkow
technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach Zamawiajacego i za jego zgoda.

- opracowania dokumentacji projektowej (projektow budowlanych w tym projektu
zagospodarowania terenu; projektow technicznych/wykonawczych) dla wszystkich
niezbednych branz w formie planéw, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje¢ i
uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do
akceptacji Zamawiajgcemu,

- opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
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budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w
projekcie 1 zrealizuje.

- nieodplatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

- opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przedmiaroOw robot oraz
Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét;

- przeniesienia praw autorskich na Zamawiajacego;

- pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t budowlanych,

b. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
1) realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowe.

2) usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie.

3) biezacego utrzymania stanu technicznego ulic/placow w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

4) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych/kontrolnych w niezaleznym
od Wykonawcy rob6t laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego i
sktadania raportéw z wykonanych pomiaréw i badan.

5) wykonywania obmiaréw ilosci zrealizowanych zamawianych robot.

6) prowadzenie dziennika budowy (jezeli wymagany);

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

8) Przygotowania rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ m. in.: umowg, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokot przekazania placu budowy,
badania materiatlow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opini¢ techniczng Laboratorium na
podstawie wynikow badan 1 pomiardw, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

9) przygotowania dokumentow do zgloszenia zakonczenia robot,

10) przekazania zrealizowanych projektow Zamawiajacemu.

Zakresem prac projektowych nalezy objac zakres przedstawiony na zalacznikach graficznych
1 wynikajacy z opisu.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczego6lnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych Zadaniem.
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1.3) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1) Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koncowym ma by¢ wykonana modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika w Zawierciu.

3) Kompleks sportowy ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu ma spetnia¢ wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa
Sportu i Turystki — ,,Program modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” Edycja 2025;

4) Wykonanie robdt ma na celu modernizacj¢ istniejacych boisk na obiekcie sportowym,
ktore ulegly stopniowemu zniszczeniu z powodu uzytkowania. Modernizacja boisk poprzez
wymiang ich nawierzchni znacznie poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz uatrakcyjni
juz dostepng oferte rekreacyjng i sportowa na obiekcie.

5) Obiekt przeznaczony jest dla 0s6b w pelnym przedziale wiekowym zaréwno dla
mieszkancow Gminy Zawiercie jak i 0sob przyjezdnych. Zalozeniem przedsigwzigcia jest
wymiana spekanych/znieksztalconych nawierzchni boisk do pitki noznej i wielofunkcyjnego.
6) W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty zaleca si¢
kierowac:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan, pomiaréw wtasnych i wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materialow dotyczacych planowanych inwestycji.

8) Wykonawca musi mie¢ §wiadomos$¢, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno
— uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

9) Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny
Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia ztozono$ci, rozmiaréw i wymogow
przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypelieniem przez Wykonawce warunkéw 1 wymogoéw wynikajacych
Z UMOWY.

10) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidlowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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1.4) Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W programie Funkcjonalno-Uzytkowym — jesli podane zostaty nazwy i producenci
materialow, technologii i urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow jakie muszg by¢ spetnione by mogty
by¢ uzyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zaleca
wykonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do prac.

1. Roboty przygotowawcze i1 rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe polegac¢ beda m.in. na:

- rozbiorce istniejgcego wyposazenia, ogrodzenia, nawierzchni,

- rozbidrce innych obiektow/elementéw uniemozliwiajacych realizacj¢ zadania.

Materiaty 1 gruz rozbidorkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1.1. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
Nalezy zerwac¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego wraz z jej utylizacja.
Wyréwnac teren boiska. Uzupetni¢ podbudowe. Wykona¢ nowa nawierzchni¢ ze sztucznej

trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwoch elementdéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie
—rodzaj i ilo$¢ wypetienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczacych oferowanego
systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z PN-EN
15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).
Nawierzchnia musi stanowi¢ kompletny systemowy produkt jednego producenta ( trawa +
mata amortyzujgca + elementy tgczeniowe).

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji
z wypehieniem piaskiem kwarcowym:
e  Wysokos¢ wiokna w mm: min. 30 mm

e Ilo$¢ peczkow na tys./m” min. 20 000

e Gestosé wiokien tys./m?: min. 500 000

e Masa wlokien gr/m* — min. 2 900

e Masa nawierzchni gr/m”: min. 4 200

e Grubo$¢ wtokien um — min. 320 widkno goérne, min. 120 wtdkno dolne

e Cigzar widkna (detex) — min. 12 000 dla wtdékna gérnego , min. 6 000 dla widkna
dolnego.

e  Wytrzymalo$¢ na zrywanie peczka — min. 30 N

e Przepuszczalno§¢ wody: przez traw¢ - min. 1 000 mm/h , przez system
—min. 1 000 mm/h
o  Wytrzymatosc¢ taczenia klejonego: min. 110N/100 mm

e Kolor: odcienie zielonego, preferowana jasna intonacja
e Podklad: mata shock pad lub e-layer zgodna z systemem projektowanej trawy.
e Trawa syntetyczna powinna mie¢ wszyte lub wklejone linie boiska

e Trawa powinna by¢ zasypana niewielka ilo$cig piasku kwarcowego w celu stabilizacji
wildkna w ilo$ci min. 15 kg/m2
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Wymagane dokumenty dla trawy i podkladu:

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca dostarczy przed
podpisaniem umowy nastepujace dokumenty:

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezalezne
laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (podkiad, sztuczna trawa, -
dopuszcza si¢ raport z badan z piaskiem lub bez piasku) potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow
technicznych.

Swiadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypehienia oraz podkladu.

Karte techniczng dla trawy syntetycznej potwierdzong przez producenta, zawierajgca
szczegOtowy charakterystyke 1 parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
Atest na trudno zapalno$¢ lub sprawozdanie z badan reakcji na ogien na oferowana
trawe na poziomie co najmniej Cfl-sl1.

Autoryzacje producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze oferowang nawierzchni¢ mozna stosowa¢ w obiektach zaréwno zamknigtych (np.
hala pneumatyczna) jak i1 otwartych.

Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze na oferowanej nawierzchni mozna gra¢ w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry
w pitk¢ nozng typu ,,Lanki” i ,, Turfy”.

Sprzet sportowy: wymiana bramek na boisku trawiastym wraz z kompletem siatek- 2 szt.:

- 2 bramki do pitki noznej - wymiary 2x5 m, profil aluminiowy wzmocniony owalny,
malowane proszkowo, montowane w tulejach, szkielet bramki stalowy ocynkowany ogniowo
sktadany, glebokos¢ 1000/1200 mm, montowane w tulejach,

- 2 siatki caloroczne z polipropylenu o oczkach 10x10 cm, zielone,

- 4 choragiewki przegubowe do zaznaczania naroznikow boiska,
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1.2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia istniejacej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej
wywozem i utylizacja, nastgpnie usung¢ warstwy podbudowy na zadang glgbokos¢. Nastepnie
wykona¢ poszczegdlne warstwy podbudowy przedstawione ponize;j:

* koryto (grunt rodzimy) zastabilizowane 1 wyprofilowane

» warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5 cm (wyréwnanie ist.
podbudowy);

» warstwa podkladowa elastyczna mineralno — syntetyczna o grubosci 35mm wykonane;j ;

z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU;

* nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm sktadajaca si¢ z:

1) warstwy no$nej nawierzchni sportowej sktadajacej si¢ z granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze;

2) warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej stanowigcej system poliuretanowy
2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$¢
tag wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3st.C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ jednakowa grubos$¢. Nawierzchnia
powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
zlewow powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwickszaé grubo$ci warstwy gorne;.
Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powstale taczenia (wynikajace z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajagcych pdzniejsze
uzytkowanie.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o
grubo$ci warstwy 13mm uktadana na podktadowej elastycznej mineralno — syntetycznej o
grubo$ci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Caly system ma by¢ zamontowany na projektowanych warstwach podbudowy.
Nawierzchnia ma by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma by¢ odporna na
zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV, stuzy¢ do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placow rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa ma sktada¢ si¢ z dwoch warstw: posredniej,
elastycznej 1 zewngetrznej, uzytkowej. Grubos¢ posredniej warstwy elastycznej to ok. 11mm.
Warstwa posrednia to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego.
Nawierzchnia ma by¢ uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ zewnetrzng warstwa uzytkowa, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykona¢ poprzez

Strona 14 z 35



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ uzytkowej warstwy
zewngtrznej ok. 2mm. Po calkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni namalowacé
linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm

Lp. Okreslenie parametru Warto$¢ wymagania
1 twardo$¢ powierzchni min. 60 Sh A
2 wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4MPa
3 wydtuzenie przy zerwaniu >40%
4 Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 25-50
St.C) [%]
5 wytrzymato$¢ na rozdzieranie >110N
6 Scieralno$é[g] <4

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zatacznikiem graficznym, szerokos¢ linii
Scm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonane przez akredytowane
laboratorium badajgce nawierzchnie;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy spetnienie wymogdéw DIN-6:2014-12
bezpieczenstwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu. Raport musi by¢ wykonany przez
akredytowane laboratorium,;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnig.

Sprzet sportowy:

- wymiana koszy do pitki koszykowej 2 kpl.: Jednostupowa konstrukcja do koszykowki,
przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, profil min. 150x150x4 mm, wysi¢g od 1,2 m do
2,25 m, do tablic o wymiarach 105x180 cm, mocowana w tulei; Tablica do koszykowki
profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o

grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczone;j
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe; Obrecz wykonana z rury stalowej o $rednicy 20
mm. Element wsporczy wykonany z blach stalowych o grubosciach 5 mm oraz 4 mm.
Kohierz usztywniajacy, wzmacniajgcy obrecz i podwyzszajacy jej wytrzymatosé, wykonany
jest z blachy o grubosci 5 mm. Obrgcz montowana do tablic zainstalowanych na otwarte;
przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe. Posiada cztery
otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110 mm i pionowym V=90
mm. 12-punktowy system mocowania siatki za pomocg bezpiecznych systemowych hakow.
Siatki do obreczy do koszykowki (sznur 3 - 6 mm); Ostona stupa do koszykoéwki, wykonana z
gabki o grubosci 5 cm pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m?.
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- wymiana siatki do pitki siatkowej wraz ze stupami montowanymi w tulejach -1 kpl.: Stupki
do siatkowki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne, profil min. 116x76 mm, naciag typu
SLIM. Stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego min. 116x76 mm, mocowane
w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagaja odciagdéw od podtoza. Sruba naciagu siatki
ostonieta profilem stalowym. W sktad kompletu stupkéw wchodza: zewnetrzne urzadzenie
naciggowe z zastosowaniem oslonigtej sruby trapezowej 1 haka zaczepowego; haki zaczepowe
zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢
zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci w zakresie 100 — 250 cm, co pozwala na
wykorzystanie zestawu do gry w siatkdwke, tenisa i badmintona.
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1.3. Modernizacja oswietlenia zewnetrznego

Dobor $wiatta powinien zapewnia¢ komfort uzytkownikom boiska i sgsiedztwu, bez
rozlewania si¢ §wiatla w gorna potprzestrzen powodujaca roz$wietlenie nieba, bez $wiatta
padajacego poza obszar wymagany, bez Swiatla powodujacego ol$nienie.

Oswietlenie terenu - o$§wietlenie boisk — projektory/naswietlacze LED zamocowane na istn.
masztach o wysokos$ci min. 9 m. (wymiana); Oprawy LED zaprojektowa¢ wg. podanych
ponizej parametrow:

Boisko do pitki nozne;:

Minimalne nate¢zenie oswietlenia E min 54 Ix
Srednie natezenie o$wietlenia E ér 77 Ix
Maksymalne nat¢zenie oswietlenia E max 119 Ix
Boisko do pitki koszykowej / siatkowe;j
Minimalne nat¢zenie o$wietlenia E min 76 1x
Srednie natezenie o$wietlenia E §r 103 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia E max 136 Ix

1.4. Modernizacja - dojs$cia i1 opaski

W nawigzaniu do istniejgcego na terenie uktadu komunikacyjnego. Nie zaktada si¢ istotnych
zmian w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym ograniczajac si¢ jedynie do ewentualnego
uzupetnienia utwardzenia terenu kostkg betonowa szarg zgodnie z czgscig rysunkowa.

1.5. Modernizacja ogrodzenia kompleksu sportowego

Ogrodzenie boisk np. ogrodzenie panelowe o wysokosci min. 4m , wykonane z paneli
(ocynkowanych, malowanych proszkowo) mocowanych do stupkow za pomoca systemowych
klipsow tlumigcych drgania. Stupy stalowe w kolorze zielonym mocowane w tulejach
zakotwionych w fundamentach betonowych.

Brama wjazdowa na tereny boisk (wymiar 3,00 x 3,00 m) dwuskrzydtowa- 2 szt.;

furtki wejSciowe na tereny boisk (wymiar 1,20x2,00m) — 2 szt.

Ogrodzenie - konstrukcja ogrodzenia stalowa z profili zamknig¢tych, zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo.
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1.5. Modernizacja pitkochwytéw
- dostawa 1 montaz siatki pitkochwytoéw — siatka polietylenowa z olinkowaniem i naciggami

oczko 10x10 cm, oraz oczko 5x5 cm 4 mm, splot bezwe¢ztowy.

1.6. Uzupetnienie wyposazenia

- Kosz na odpady - Pojemnos¢ 40 L, wktad wykonany z blachy ocynkowanej i lakierowane;j
proszkowo lakierowany, obudowa stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, Stupek
metalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo, Montaz poprzez zakotwienie w

fundamencie betonowym

- dostawa 1 montaz siedzisk : certyfikowane siedzisko na trybuny sportowe, wykonane z
ttoczonego wtryskowo polipropylenu, trudno zapalne, montowane bezposrednio na stalowej
konstrukcji. Woda odprowadzana jest przez otwor wykonany w srodkowej czesci.

- dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej: wolnostojaca przeznaczona do uzytku
zewnetrznego, posiadajaca wysoka odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne. Stupki
wykonane z profilu kwadratowego o wysokosci 2,70 m.

Wymiar tablicy 180 cm x 130-160 cm

I DOWOLNY NAGLOWEK |
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1.7 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

(Opis wymagan obejmuje cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych)

2.1. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne s3 warto$ciami, ktére Wykonawca powinien spetnié
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane 1 wbudowane elementy powinny odpowiadaé
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

- Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozér mienia na terenie budowy na wlasny koszt.

Teren udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz post¢powania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbal o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat
teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca
bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p. poz
i1 dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie przejgtym przez
Zamawiajacego.

- Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca
winien zabezpieczy¢ 1 wykona¢ wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia. Wszystkie powstajace podczas robot
odpady sa wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia zgloszenia robot oraz wypetnienie innych wymagan
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wynikajacych z umowy 1 przepisow prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi uzytkownika o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych
z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

- Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Gitownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen
1 zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wlasny.

- Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych
znajdujacych si¢ na terenie dzialki objetej zamierzeniem inwestycyjnym oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujac destrukcji podioza 1 jego
nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku
pochodzacego z rozbieranych nawierzchni/podbudéw, jak i gruzu betonowego pochodzacego
z rozbiorki elementow przebudowywanych obiektow. Miejsca odktadow wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest rdwniez
zobowigzany do utylizacji odpadéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

- Roboty budowlane - podbudowy i nawierzchnie

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robot rezimoéw technologicznych, w sposob nie
powodujacy szkod w przyleglych obiektach. Przy prowadzeniu roboét nie nalezy dopuszczaé
do powstania szkdd w przyleglych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu
zamoOwienia do pracy zmianowe;j.

- Zielen
Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa i1 krzewy rosngce
w obszarze prowadzonych robot. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposob prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadow powstaltych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
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1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane
w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spelniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materiaty, ktore posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
1 deklaracje zgodnosci.

Do modernizacji przedmiotowego obiektu nalezy zastosowa¢ materiaty klasy I. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materialdbw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
robot.

2.3. Wymagania funkcjonalne

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” powinna stanowi¢
zasadniczy element powszechnej 1 ogélnodostepnej infrastruktury sportowej. Obiekt winien
by¢ nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale takze przestrzenia otwartg dla wszystkich,
niezaleznie od wieku, ptci czy umiejetnosci fizycznych.

2.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowac 1 wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontéw oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy techniczne;.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji. Projekty nalezy wykonaé dla
wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy.

2.4.1. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
2) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawcg uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

- aktualnych map zasadniczych,

- wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacji.
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4) Szczegdlowe specytikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o aktualne normy (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalaczniki, decyzje i opinie, ktére
s3 wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego
oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.5. Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowa¢ dla Zamawiajacego
opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wilasciwego
organu na prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegétowego wykonania
poszczegbdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien
1 decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego 1 innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego 1 ww. opracowan m.in.:

a. Projekt zagospodarowania terenu ,

b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

c. Inne niezbedne opinie 1 decyzje administracyjne okreslone w szczegdlowych
rozporzadzeniach.

- projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.

- kosztorysy powykonawcze

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robot. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajagce wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca
1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiorow, zamawiajacy
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przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje
odbiorow:

- odbior dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wlasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umow3a, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.6. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegolnosci:

» stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie (co najmniej 2 razy
W miesigcu),

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

* opracowania i1 uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyroboéw i jako$¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dziatania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
wykonawcy catos¢ terenu objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze
budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

—organizacji rob6t budowlanych,

—zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—ochrony srodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,

—warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—zabezpieczenia robodt przed dostgpem 0sob trzecich,

—zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwiazanych z budowa.
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Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwacé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywéz materiatdéw rozbidrkowych na odlegtosé¢
do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Miejsca
sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki i1 nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, oraz inne szczegoétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu
zamdOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane
dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze speiniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie
ujete w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sa zgodne z normami i specyfikacja techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty
techniczne/wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
—w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub nawierzchnie
beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow

z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi,

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno uzytkowym
1 umowg. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest
niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy 1 zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposob niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu
wykonywania rob6t na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0sob
petiacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

—odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbior czgsciowy,

—odbior koncowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

—odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

2.8. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Szczegodtowe specyfikacje techniczne, przyjete rozwigzania nawierzchni sportowych, jak
1 technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, stanowigce odpad sg wlasnosciag Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum dwie narady techniczne miesi¢cznie,
celem omowienia postepu prac projektowych i1 ewentualnych probleméw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przeditozy
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot.

Wykonawca dotaczy do projektow o$wiadczenia, iz sg one wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢,

Kompletne projekty budowlane 1 wykonawcze muszg by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

Po wykonaniu 1 protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych dokumentacji
technicznych, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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protokolarnie plac budowy do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przeprowadzenia inwestycji i do przekazania jej w uzytkowanie.

2.9. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

3) kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrgbng cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych podzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrana,
Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru
koncowego.
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1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci, zaméwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i modernizacji obiektu.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Os$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane;

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno
- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg .

- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego .

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody .

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ;

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan i przepisow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegllnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych lezy w gestii projektanta.

c¢) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

d) Inwentaryzacje zieleni
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
Uzyskanie w/w danych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiarow ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.
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g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu” w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych niezb¢dnych do wykonania zadania,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslonych w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robo6t zgodnie z tymi projektami,

g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji
zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania
1 zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
J) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nosniku CD oraz wersja
papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

1) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegltos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
stalych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
1 opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Iacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

s) koszty zabezpieczenia/rozbiorki/odbudowy kolidujacych elementow infrastruktury
techniczne;j,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zaltaczniki

Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,

Zaltacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

Zalacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz z
przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot.

Opracowal:

(podpis)
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Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,
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Zaltacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot.
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