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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 

Oświadczam, 

że projekt technicznego, cz. architektonicznej dla zdania pod nazwą „Poprawa efektywności 
energetycznej budynku Kuchni szpitalnej, Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży” zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 11 w Łomży (18-404) na działce nr 
12066/12 z obrębu 0001, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 

 

PROJEKTANT: 
zakres: branża 

architektoniczna 

 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

nr upr. 107/98 
 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
zakres: branża 

architektoniczna 

 
mgr inż. arch. Robert Kucharski 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PAT tom 1/2 

 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-montażowych obejmujących kompleksowy 
remont pod kątem poprawy efektywności energetycznej dla budynku kuchni Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 11 w Łomży (18-404) 
na działce nr 12066/12 z obrębu 0001. 
 

Zakres prac objętych inwestycją: 
 skucie istniejącego tynku ze ścian zewnętrznych z uwagi na ich odparzenia oraz konieczność 

demontażu istniejącej warstwy dociepleniowej ze styropianu, 
 demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 24 cm o wsp. λ = 0,035 [W/(m K)] w technologii lekkiej 

- mokrej, 
 ocieplenie ścian piwnicy budynku do głębokości 1,5 m, płytami ze styropianu XPS o gr. 14 cm i wsp. 

λ= 0,035 [W/(m K)], 
 ocieplenie stropodachu poprzez ułożenie na powierzchni dachu warstwy z płyt z wełny mineralnej o 

gr. 20 cm i wsp. λ= 0,038 [W/(m K)] – zastosować wełnę twardą z uwagi na konieczność montażu 
paneli PV na pokryciu dachowym, 

 rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, 
 demontaż istniejących wentylatorów na dachu budynku 
 demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej po dociepleniu dachu, 
 wykonanie nowego pokrycia dachowego papą dwuwarstwowo w związku z wykonaniem ocieplenia 

dachu, 
 przemurowanie kominów z ich podniesieniem z uwagi na podniesienie poziom pokrycia dachowego 

o grubość izolacji termicznej na dachu tj. 20 cm, wraz z wykonaniem nowych czapek kominowych, 
 podniesienie attyk o grubość izolacji dachu tj. 20 cm, 
 podniesienie koryta spustowego wód opadowych, z uwagi na ocieplenie dachu, 
 ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej budynek szpitala od korytarza miedzy budynkowego 

wełną mineralną gr. 5 cm o wsp. λ= 0,038 [W/(m K)] w technologii lekkiej - mokrej, 
 remont schodów wejściowych do budynku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i nowych 

okładzin podestów i biegów schodowych oraz nowych balustrad, 
 wymianę stolarki okiennej na okna o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 0,9 [W/(m2K)], 
 wymianę stolarki drzwiowej elewacji na drzwi o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 1,3 

[W/(m2K)], 
 wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w piwnicy (drzwi na korytarz wspólny łączący kompleks 

budynków) na drzwi o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 1,3 [W/(m2K)] i w klasie ppoż. 
EI60, 

 wymiana luksferów na okna o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 0,9 [W/(m2K)], 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej terenu, 
 modernizacja instalacji sanitarnych wg projektu technicznego, w zakresie: 

o demontaż istniejącej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wody zimnej, hydrantowej i kanalizacji 
o demontaż istniejącej instalacji c.o. i istniejących grzejników  
o demontaż istniejących central wentylacyjnych 
o demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych  
o montaż instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wody zimnej, hydrantowej i kanalizacji 
o montaż instalacji c.o. i grzejników płytowych higienicznych 
o montaż instalacji wentylacji mechanicznej  
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o montaż central wentylacyjnych na gruncie 
o montaż agregatu pompy ciepła  
o montaż opomiarowania mediów 
o montaż BMS 

 Modernizacja instalacji elektrycznych wg projektu technicznego w zakresie: 
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych; 
o montaż projektowanych tablic rozdzielczych; 
o montaż opraw oświetleniowych z energooszczędnym źródłem światła LED; 
o montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 
o montaż zasilania nowych central wentylacyjnych; 
o montaż zasilania agregatu grzewczo-chłodzącego;  
o montaż systemu fotowoltaicznego (panele PV o mocy 49,5 kWp, tablica DC/AC, falowniki); 
o montaż masztów odgromowych dla ochrony systemu fotowoltaicznego; 
o podłączenie systemu fotowoltaicznego do rozdzielni głównej budynku; 
o budowa wyłączników ppoż. dla budynku kuchni 
o wykonanie instalacji SSP 
o montaż nowej instalacji odgromowej.  

 roboty wykończeniowe i malarskie w zakresie prowadzonych prac termomodernizacyjnych, w tym 
zamurowania otworów w ścianach i stropach po robotach instalacyjnych, roboty okładzinowe ścienne 
i podłogowe 

 wymiana sufitów podwieszanych, 
 poszerzenie drzwi tak aby minimalny wymiar w świetle ościeży wynosił 90 cm, 
 wymiana obróbek blacharskich (attyk, kominów, parapetów, itp.) 
 demontaż krat okiennych, 
 roboty towarzyszące wynikające z ingerencji robót instalacyjnych oraz zmianą elewacji, 
 wymiana daszków nad wejściami do budynku, 
 wykonanie nowej opaski wokół budynku, utwardzenia pod zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi 

oraz dojść do wejść do budynku z kostki betonowej typu polbruk, nowe nawierzchnie ograniczone 
obrzeżami chodnikowymi 

 ogrodzenie panelami ogrodzeniowymi z drutu zgrzewanego agregatu i central wentylacyjnych 
 montaż rolet zewnętrznych elektrycznych w oknach, 
 wymiana drabin wyłazowych na dach. 

 
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
Budynek objęty projektem jest budynkiem dwukondygnacyjnym (1 kondygnacja nadziemna i 1 
podziemna), podpiwniczonym. Budynek został wykonany w technologii prefabrykowanej: 
 fundamenty w formie żelbetowych ław i stóp fundamentowych, 
 ściany fundamentowe – betonowe, osłonięte gazobetonem, 
 ściany zewnętrzne ponad ścianami fundamentowymi prefabrykowane, ocieplone styropianem, 

pokryte tynkiem cementowym 
 ściany wewnętrzne działowe z cegły kratówki o gr 12 cm i z cegły dziurawki o gr 6,5 cm, tynkowane, 

w części pomieszczeń z wykonaną okładziną ceramiczną na ścianach, 
 stropu z płyt żelbetowych na belkach żelbetowych 
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 dach z kanałowych płyt żelbetowych w formie stropodachu wentylowanego, kryty papą, ze spadkami 
do wewnątrz z odprowadzeniem wody korytami odwodnieniowymi przez wpusty dachowe i rury 
spustowe do kanalizacji deszczowej 

 elewacja w części przyziemia wykończona płytkami klinkierowymi zaś w części parterowej tynkiem 
cementowym malowanym, 

 okna drewniane dwuszybowe, zespolone, 
 drzwi drewniane 
  
Budynek w zadowalającym stanie technicznym. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej i energetycznej. Budynek ogrzewany, zasilany w 
c.w.u. i ciepło technologiczne z centralnej kotłowni szpitalnej (gazowej) zlokalizowanej w innym budynku. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XI 
 
3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWALNEGO 
 
Nie zmienia się sposobu użytkowania obiektu. Zakres prac nie obejmuje przebudowy budynku, a jedynie 
niezbędne roboty budowlane w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu.  
 
4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO : 
 
 Wygląd zewnętrzny – budynek w  formie prostokąta, z dachem dwuspadowym ze spadkami 

ukierunkowanymi do środka – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

 
 Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji –  

 Ściany: stan istniejący – tynk cementowy malowany; stan projektowany – ocieplenie w 
technologii lekkiej - mokrej z tynkiem cienkowarstwowym na siatce, kolorystyka wg. części 
rysunkowej 

 Cokół: stan istniejący – okładzina z płytek klinkierowych; stan projektowany – ocieplenie w 
technologii lekkiej - mokrej z tynkiem cienkowarstwowym, żywicznym na siatce, 

 Obróbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze szarym – bez zmian 
 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku – bez zmian 2 171,00 m2 

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku – bez zmian 1 127,50 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku – bez zmian 2  

Kubatura brutto przedmiotowego budynku – bez zmian 8 549,00 m3 

Powierzchnia działki – bez zmian 58 487,00 m2 

Wymiary w rzucie przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 28,34x43,64 m 

Wysokość przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 7,85 m 

 
6.OPINIA  GEOTECHNICZNA BUDYNKU ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWANIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Nie zmienia się sposobu fundamentowania. 
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Projektowane prace remontowe, instalacyjne i dociepleniowe nie wpływają na sposób posadowienia 
budynku. 
 
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i UŻYTKOWYCH  
 
Lokali mieszkalnych  - 0 
Liczba lokali usługowych  - 1 (budynek użyteczności publicznej) 
 
8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH dla OBÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Nie dotyczy 
 
9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU U.P. ORAZ 
BUDOWNICTWA WIELORODZINEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 
 
Dla zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym w ramach prowadzonych prac 
termomodernizacyjnych przewiduje się wykonanie następujących udogodnień (szczegółowe wytyczne 
znajdują się w części rysunkowej): 
 W ramach wymiany drzwi zewnętrznych zastosowanie drzwi bez progowych, 
 Zastosowanie drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm w świetle otworu i wysokości co 

najmniej 200 cm w świetle otworu, drzwi bez progowe, drzwi osadzone w taki sposób aby od strony 
zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni, górna krawędź klamki, zamka oraz 
dzwonka nie może znajdować się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, klamki powinny mieć 
kształt litery „L” lub „C”, obsługa klamki nie powinna wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, 
mocnego chwytania lub ściskania.  

 Wykonanie nad wejściami daszków ochronnych o szerokości większej co najmniej o 1,00 m od 
szerokości drzwi oraz o wysięgu minimum 1,50 m 

 
10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 
 

a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
oraz wód opadowych, 

 
Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych wynosi 1m3/dobę przy założeniu, że w budynku przebywa 
do 50 osób – zapotrzebowanie bez zmian.  
 
Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie spowoduje ich 
skierowania na działki sąsiednie.  
 
Zakres prac objęty niniejszym projektem nie wpływa na zagospodarowanie terenu. 
 

b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
 

Nie dotyczy 
 

c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
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Wytwarzane odpady w postaci odpadów socjalnych przechowywane są w miejscu gromadzenia 
odpadów: Miejsce na pojemniki ustawione na, utwardzonym podłożu – lokalizacja istniejąca.  Pojemniki 
umieszczone w kontenerze służą do czasowego gromadzenia odpadów stałych, Inwestor zobowiązany 
jest zapewnić ich segregację i wywóz, miejsca do magazynowania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych winny zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, 
Inwestor jest zobowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi 
w Ustawie o odpadach. 
 
Zakres prac objęty niniejszym projektem nie wpływa na zmianę ilości wytwarzanych odpadów.  
 

d. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

 
Brak występowania promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych.  
 

e. wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne – mając na uwadze, że przyjęte w projekcie 
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać 
ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 
Wody opadowe zgodnie z informacjami zawartymi powyżej odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 
 
Obiekt nie będzie wpływać znacząco na inne obiekty budowlane, środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 
 
11. DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW. 
 
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego brak jest konieczności uzgodnień, pozwoleń czy opinii 
innych organów. 

 

12. ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO. 
 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest poza obszarem objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Projektowane prace nie wykraczają poza założenia Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łomży  
 
13. ANALIZA EKONOMICZNO- ŚRODOWISKOWA. 
 

1.Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Liczba kondygnacji 2 2 

2. Kubatura części ogrzewanej [m3] 8 549,0 8 549,0 

3. Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 2 171,00 2 171,00 

7. Liczba osób użytkujących budynek 50 50 

8. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralnie w ciepłowni 
szpitalnej 

Centralnie w ciepłowni 
szpitalnej 

9. Rodzaj systemu grzewczego budynku 
Instalacja grzejnikowa, 

wodna pompowa, 
dwururowa zasilana z 

Instalacja grzejnikowa, 
wodna pompowa, 

dwururowa zasilana z 
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centralnej kotłowni olejowo 
- gazowej 

centralnej kotłowni 
olejowo - gazowej 

10. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0,34 0,34 

11. Inne dane charakteryzujące budynek - - 

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] 

1. Ściana fundamentowa 0,493 0,205 

2. Ściana zewnętrzna 0,977 i 0,823 0,145 

4. Stropodach 0,495 0,137 

6. Strop nad piwnica 0,361 0,361 

7. Okna 4,50 i 2,60 0,900 

8. Drzwi 3,60 i 2,50 1,300 

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,86 1,00 

2. Sprawność przesyłu [-] 0.80 0,90 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 0.85 0,88 

4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00 

5. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia 
[-] 

1,00 1,00 

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] 1,00 1,00 

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,88 0,88 

2. Sprawność przesyłu [-] 0,62 0,62 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00 

4. Sprawność akumulacji [-] 0,80 0,80 

5. Charakterystyka systemu wentylacji 

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) Mechaniczna / naturalna 
mechaniczna z 

odzyskiem ciepła 

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały 

3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 14 612,00 14 612,00 

4. Krotność wymian powietrza [1/h] 0,43 0,43 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 97,46  60,25 

2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [kW] 

130,27  102,52 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  

901,52  213,35 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

302,70 302,70 

 
14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,  
 
W obiekcie zastosowane zostanie źródło energii odnawialnej. Usytuowanie budynku w stosunku do stron 
świata stwarza możliwości wykorzystania energii słonecznej jako źródła energii elektrycznej.                         
W przedmiotowym budynku zastosowane będą urządzenia które oddzielnie regulują temperaturę                
w wyznaczonych strefach – pomieszczeniach.  
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15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWNIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM – BUDYNEK USŁUGOWY (PRZYCHODNIA LEKARSKA). 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-montażowych obejmujących kompleksowy 
remont pod kątem poprawy efektywności energetycznej dla budynku kuchni Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 11 w Łomży (18-404) 
na działce nr 12066/12 z obrębu 0001. 
 

Zakres prac objętych inwestycją: 
 skucie istniejącego tynku ze ścian zewnętrznych z uwagi na ich odparzenia oraz konieczność 

demontażu istniejącej warstwy dociepleniowej ze styropianu, 
 demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 24 cm o wsp. λ = 0,035 [W/(m K)] w technologii lekkiej 

- mokrej, 
 ocieplenie ścian piwnicy budynku do głębokości 1,5 m, płytami ze styropianu XPS o gr. 14 cm i wsp. 

λ= 0,035 [W/(m K)], 
 ocieplenie stropodachu poprzez ułożenie na powierzchni dachu warstwy z płyt z wełny mineralnej o 

gr. 20 cm i wsp. λ= 0,038 [W/(m K)] – zastosować wełnę twardą z uwagi na konieczność montażu 
paneli PV na pokryciu dachowym, 

 rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, 
 demontaż istniejących wentylatorów na dachu budynku 
 demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej po dociepleniu dachu, 
 wykonanie nowego pokrycia dachowego papą dwuwarstwowo w związku z wykonaniem ocieplenia 

dachu, 
 przemurowanie kominów z ich podniesieniem z uwagi na podniesienie poziom pokrycia dachowego 

o grubość izolacji termicznej na dachu tj. 20 cm, wraz z wykonaniem nowych czapek kominowych, 
 podniesienie attyk o grubość izolacji dachu tj. 20 cm, 
 podniesienie koryta spustowego wód opadowych, z uwagi na ocieplenie dachu, 
 ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej budynek szpitala od korytarza miedzy budynkowego 

wełną mineralną gr. 5 cm o wsp. λ= 0,038 [W/(m K)] w technologii lekkiej - mokrej, 
 remont schodów wejściowych do budynku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i nowych 

okładzin podestów i biegów schodowych oraz nowych balustrad, 
 wymianę stolarki okiennej na okna o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 0,9 [W/(m2K)], 
 wymianę stolarki drzwiowej elewacji na drzwi o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 1,3 

[W/(m2K)], 
 wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w piwnicy (drzwi na korytarz wspólny łączący kompleks 

budynków) na drzwi o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 1,3 [W/(m2K)] i w klasie ppoż. 
EI60, 

 wymiana luksferów na okna o współczynniku U wynoszącym nie więcej niż 0,9 [W/(m2K)], 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej terenu, 
 modernizacja instalacji sanitarnych wg projektu technicznego, w zakresie: 

o demontaż istniejącej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wody zimnej, hydrantowej i kanalizacji 
o demontaż istniejącej instalacji c.o. i istniejących grzejników  
o demontaż istniejących central wentylacyjnych 
o demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych  
o montaż instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wody zimnej, hydrantowej i kanalizacji 
o montaż instalacji c.o. i grzejników płytowych higienicznych 
o montaż instalacji wentylacji mechanicznej  
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o montaż central wentylacyjnych na gruncie 
o montaż agregatu pompy ciepła  
o montaż opomiarowania mediów 
o montaż BMS 

 Modernizacja instalacji elektrycznych wg projektu technicznego w zakresie: 
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych; 
o montaż projektowanych tablic rozdzielczych; 
o montaż opraw oświetleniowych z energooszczędnym źródłem światła LED; 
o montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 
o montaż zasilania nowych central wentylacyjnych; 
o montaż zasilania agregatu grzewczo-chłodzącego;  
o montaż systemu fotowoltaicznego (panele PV o mocy 49,5 kWp, tablica DC/AC, falowniki); 
o montaż masztów odgromowych dla ochrony systemu fotowoltaicznego; 
o podłączenie systemu fotowoltaicznego do rozdzielni głównej budynku; 
o budowa wyłączników ppoż. dla budynku kuchni 
o wykonanie instalacji SSP 
o montaż nowej instalacji odgromowej.  

 roboty wykończeniowe i malarskie w zakresie prowadzonych prac termomodernizacyjnych, w tym 
zamurowania otworów w ścianach i stropach po robotach instalacyjnych, roboty okładzinowe ścienne 
i podłogowe 

 wymiana sufitów podwieszanych, 
 poszerzenie drzwi tak aby minimalny wymiar w świetle ościeży wynosił 90 cm, 
 wymiana obróbek blacharskich (attyk, kominów, parapetów, itp.) 
 demontaż krat okiennych, 
 roboty towarzyszące wynikające z ingerencji robót instalacyjnych oraz zmianą elewacji, 
 wymiana daszków nad wejściami do budynku, 
 wykonanie nowej opaski wokół budynku, utwardzenia pod zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi 

oraz dojść do wejść do budynku z kostki betonowej typu polbruk, nowe nawierzchnie ograniczone 
obrzeżami chodnikowymi 

 ogrodzenie panelami ogrodzeniowymi z drutu zgrzewanego agregatu i central wentylacyjnych 
 montaż rolet zewnętrznych elektrycznych w oknach, 
 wymiana drabin wyłazowych na dach. 

 
15.1. Podstawowe informacje o robotach objętych zakresem inwestycji: 
 
Prace rozbiórkowe poprzedzające realizację prac na elewacji budynku 
 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przeprowadzić rozbiórki następujących 
elementów: 
 okładzin elewacji z płytek klinkierowych w części cokołowej, 
 tynków cementowych na elewacji, 
 istniejącego ocieplenia styropianem, 
 krat okiennych, 
 daszków nad wejściami,  
 drabiny wyłazowej na dach 
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Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (ponad poziomem gruntu) 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 24 cm, λ = 0,035 [W/(m2K)], glify okienne 
styropianem grubości 2 cm, λ = 0,035 [W/(m2K)] obejmuje swym zakresem następujące prace: 

 zabezpieczenie terenu budowy 
 ustawienie rusztowań 
 demontaż istniejących krat okiennych 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
 rozbiórka istniejących okładzin i tynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych 
 przygotowanie podłoża (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jeśli to konieczne), 

oczyszczenie, 
 podkucie glifów okiennych i drzwiowych tak aby umożliwić wklejenie styropianu w glif, 
 uzupełnienie ubytków w odsłoniętych ścianach po pracach rozbiórkowych – wyrównanie podłoża 

pod przyklejenie styropianu, 
 sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, 
 gruntowanie podłoża preparatem, 
 montaż listwy startowej na połączeniu z cokołem, 
 montaż rolet okiennych nad glifem, 
 przyklejenie nowej warstwy styropianu grubości 22 cm, λ = 0,035 [W/(m2K)], 
 przyklejenie nowej warstwy styropianu grubości 2 cm, λ = 0,035 [W/(m2K)]w glifach okiennych i 

drzwiowych, 
 wypełnienie pianką poliuretanową dziur pomiędzy ościeżnicą okienną/drzwiową a murem, 
 wyrównanie powierzchni glifu, 
 wklejenie taśm przeciw wiatrowych na styku ościeżnicy okiennej/drzwiowej z murem, 
 wklejenie listw wykończeniowych w okna (listwy APU z siatka), 
 mocowania  łącznikami mechanicznymi wkręcanymi min. 6 szt./m2, a na narożach 8 szt./m2 w 

pasie 2,00 m od naroża zewnętrznego, 
 wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2, 
 wyrównanie podłoża pod wykonanie obróbek blacharskich, 
 wykonanie izolacji przeciwwodnej pod obróbkami blacharskimi przy użyciu mas bitumicznych 
 montaż obróbek blacharskich podokienników poprzez naklejenie ich na wcześniej przygotowane 

podłoże, 
 gruntowanie podłoża pod nałożenie tynku, 
 wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silikonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu 

faktury baranka, 
 w części cokołowej wykonanie tynku żywicznego o gr. max 1,5 mm w kolorze uzgodnionym z 

inwestorem. 
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu prac. 

 
Remont części ścian fundamentowych poniżej terenu  
 
Docieplenie ścian zewnętrznej cokołu styropianem XPS o gr. 14 cm i wsp. λ= 0,035 [W/(m K)] z 
wcześniejszym wykonaniem izolacji przeciwwodnych. Prace obejmują swym zakresem następujące 
czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
 skucie okładzin z płytek klinkierowych, 
 demontaż chodnika przy budynku, 
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 wykonanie kładek do wejścia do budynku nad wykopami, 
 przygotowanie osłon nad wykopy celem uniknięcia zalania wykopu przy wystąpieniu opadów 

deszczu, 
 odkopanie ściany fundamentowej na głębokość sięgająca co najmniej 30 cm poniżej poziomu 

posadzki w piwnicy, 
 oczyszczenie odkopanej powierzchni, 
 sprawdzenie stanu podłoża przez jego opukanie drewnianym młotkiem i mechaniczne usunięcie 

słabych warstw wykończeniowych (przyjęto ok. 20%), 
 przygotowanie podłoża (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jeśli to konieczne), 

oczyszczenie, 
 uzupełnienie ścian po rozbiórkach i usunięciu odparzonych fragmentów wykończenia – 

wyrównanie podłoża pod nowe warstwy izolacyjne,  
 podkucie glifów okiennych i drzwiowych tak aby umożliwić wklejenie styropianu w glif, 
 wyrównanie powierzchni glifu, 
 wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej w części poniżej terenu z wypuszczeniem jej ponad 

powierzchnię na wysokość do 50 cm z zaprawy mineralnej szlamowej poprzez nakładanie pacą, 
grubość warstwy izolacji min. 3 mm 

 sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, 
 gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, 
 przyklejenie nowej warstwy styroduru (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035                 

[W/(m K)], o grubości 14 cm, na głębokość do 1,50 m poniżej poziomu terenu 
 wypełnienie pianką poliuretanową dziur pomiędzy ościeżnicą okienną/drzwiową a murem, 
 wklejenie taśm przeciw wiatrowych na styku ościeżnicy okiennej/drzwiowej z murem, 
 wklejenie listew wykończeniowych w okna (listwy APU z siatka) 
 przyklejenie nowej warstwy styroduru grubości 2 cm, λ = 0,035 [W/(m K)] w glifach okiennych i 

drzwiowych, 
 mocowania łącznikami mechanicznymi wkręcanymi min. 6 szt./m2, a na narożach 8 szt./m2 w 

pasie 2,00 m od naroża zewnętrznego – ponad izolacją pionową ściany, 
 wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2, 
 zabezpieczenie nałożonej warstwy siatki i kleju masą bitumiczną wodorozcieńczalną 
 ułożenie warstwy foli kubełkowej 
 zasypanie wykopu 
 odtworzenie chodnika i opaski z wykorzystaniem kostki brukowej, betonowej typu Holand 

(podczas zagęszczania gruntu wykonać badania zagęszczenia celem uniknięcia późniejszego 
zapadania się chodnika w miejscach wykonywanych prac) 

 uprzątnięcie terenu prac. 
 
Ocieplenie dachu nad częścią ogrzewaną budynku oraz remont kominów 
 
Docieplenie dachów wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 [W/(m2K)],                  
o grubości 20 cm – zastosować wełnę twardą z uwagi na późniejszy montaż paneli PV na dachu budynku. 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 demontaż instalacji odgromowej, 
 zerwanie istniejącego pokrycia dachowego z papy 
 wyrównanie podłoża 
 gruntowanie podłoża pod nową warstwę izolacji przeciwwodnej 
 ułożenie papy paroprzepuszczalnej, 
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 ocieplenie wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(m2K)], o grubości 
20 cm stropu na wierzchu konstrukcji (wełna twarda do zastosowania pod panele fotowoltaiczne) 
strop należy ocieplić wraz z korytem odwodnieniowym 

 mocowanie ocieplenia, 
 podniesienie attyk i kominów o grubość docieplenia tj. 20 cm, 
 wyrównanie podłoża attyk płytą OSB impregnowaną przeciwwilgociowa, 
 montaż izoklinów w narożach wewnętrznych, 
 gruntowanie podłoża pod pokrycie dwuwarstwowe papą, 
 wykonanie warstwy podkładowej gr. min. 4,2 mm na dachu z wywinięciami na ściany attyk, 

kominów i na wierzch attyki , 
 przygotowanie podłoża (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jeśli to konieczne), 

oczyszczenie - kominy, 
 uzupełnienie odbitych tynków – wyrównanie podłoża, 
 wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2, 
 gruntowanie podłoża pod nałożenie tynku, 
 wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silikonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu 

faktury baranka, 
 wykonanie nowych czapek betonowych na kominach, 
 wykonanie obróbek kominów z papy lub montaż izoklinów przy kominach, 
 wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia gr. min 5,0 mm, 
 montaż obróbek blacharskich attyk oraz opaski dociskowej na kominach, 
 montaż obróbek blacharskich na czołach czapek kominowych, 
 pokrycie papą czapek kominowych, 
 montaż kartek na otworach wentylacyjnych kominów 
 montaż podkonstrukcji pod system fotowoltaiczny z metali lekkich jak aluminium czy magnelis 

mocowanych do dachów płaskich pokrytych papami lub membranami za pomocą stóp 
zgrzewanych z pokryciem, 

 montaż nowych wpustów dachowych z przedłużeniem rur spustowych z uwagi na wykonanie 
docieplenia na stropie dachu, 

 montaż instalacji odgromowej z zastosowaniem podkładów przyklejanych lub zgrzewanych z 
podłożem, 

 uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót. 
 
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy 
 demontaż starych drzwi i okien 
 montaż nowej stolarki okiennej, współczynnik przenikania ciepła maksymalnie U=0,9 W/(m2K) 
 montaż nowej stolarki drzwiowej, współczynnik przenikania ciepła maksymalnie U=1,3 W/(m2K), 

drzwi wewnętrzne stanowiące przejście z piwnicy  budynku na wspólny dla całego kompleksu 
korytarz wykonać dodatkowo w klasie odporności pożarowej EI60 

 naprawa glifów okiennych i drzwiowych od środka (uzupełnienie ubytków w tynku i malowanie, 
uzupełnienie okładzin ceramicznych) 

Drzwi wejściowe do budynku muszą mieć w świetle otworu wymiary min 90 x 200 cm. 
W części okien przewidziany jest montaż rolet zewnętrznych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. 
W części okien zastosować siatki przeciw owadom, do uzgodnienia z inwestorem w czasie realizacji 
zadania. 
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Stolarkę montować w licu muru. 

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie, wybór kolorystyki stolarki winien być 
konsultowany z autorem projektu i inwestorem. 
 
Wymiana drabin wyłazowych na dach 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 demontaż istniejącej drabiny wyłazowej, 
 montaż nowej drabiny wyłazowej, systemowej, 
 uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót. 

 
Wymiana wszystkich pozostałych obróbek blacharskich 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 demontaż istniejących obróbek blacharskich (attyk, kominów, parapetów, itp.), 
 wyrównanie podłoża, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą zapraw szlamowych mineralnych lub mas 

bitumicznych, 
 przygotowanie nowych obróbek blacharskich, 
 przyklejenie obróbek blacharskich za pomocą kleju bitumicznego cało powierzchniowo na 

wcześniej przygotowanym podłożu, 
 uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót. 

 
Remont schodów przed budynkiem. 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 demontaż istniejących balustrad, 
 demontaż istniejących daszków nad wejściami, 
 skucie istniejącego wykończenia, 
 wyrównanie podłoża, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą zapraw szlamowych mineralnych, 
 przyklejenie płytek, antypoślizgowych, na krawędziach stopni ryflowana, 
 wykonanie nowych balustrad mocowanych od czoła schodów, 
 montaż nowych daszków nad wejściami – daszki systemowe, 
 wykonanie fragmentów chodnika z kostki brukowej, betonowej typu Holand, łączącego wejścia z 

ciągami komunikacyjnymi 
 uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót. 

 
Dostosowanie szerokości otworów do projektowanych drzwi. 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 zabezpieczenie stropu w rejonie poszerzanych drzwi, 
 demontaż istniejącego nadproża, 
 wykonanie gniazd pod osadzenie nowego nadproża, 
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 osadzenie nowego nadproża wg. projektu technicznego konstrukcyjnego, 
 wykończenie otworu 
 odtworzenie powłok malarskich i okładzin ceramicznych od wewnątrz, 
 uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 

 
Wykonanie podkonstrukcji dla montaży paneli fotowoltaicznych 
 
Prace obejmują swym zakresem następujące czynności: 

 zabezpieczenie terenu budowy, 
 wykonanie konstrukcji zgodnie z projektem technicznym z profili z metali lekkich jak aluminium 

czy magnelis mocowanych do dachów płaskich pokrytych papami lub membranami za pomocą 
stóp zgrzewanych z pokryciem lub przyklejanych cało powierzchniowo profilem do podłoża z 
dodatkowymi przekładkami papą wzmacnianą  

 uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót 
 
Instalacje 
 
Projekty instalacji wewnętrznych objętych projektem poprawy efektywności są przedmiotem odrębnych 
opracowań i zawarte są w projekcie technicznym. 
 
15.2. Podstawowe informacje o materiałach objętych zakresem inwestycji: 
 
Do wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych należy stosować następujące materiały spełniające 
podanej niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z certyfikatem 
(atestem) stwierdzającym zgodność z wymogami podanymi poniżej. 
 
Płyty styropianowe 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe o gr. 22 cm ściana i 2 cm glif 
spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2004 oznaczone kodem EPS–EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-
BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 λdekl = max 0,035 W/m2K, opór cieplny warstwy docieplenia 
R = 6,28 mK/W. 
 
Tkanina zbrojąca (siatka zbrojąca) 
 
Do wykonania ocieplenia należy stosować modyfikowaną siatkę z włókna szklanego o gramaturze 165 
g/m2, o szerokości 1,0 m, alkaliodporna, przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej podstawowej 
(bazowej) spełniającą wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-3514/2005 
 
Kleje i masy klejące 
 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej do płyt 
styropianowych należy zastosować zaprawę klejową przeznaczoną do zatapiania siatki i przyklejania płyt 
styropianowych. 
 
Łączniki do mocowania 
 
Obliczenie ilości łączników przypadających na 1m2 powierzchni dla budynku. 
 

Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru (wg PN-77/B-02011) 
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Obciążenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011) 

 
Określenie ilości łączników na 1m2 powierzchni: 
 

Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podłoża (montaż zagłębiony): 
Łączniki z talerzykiem i zatyczką termoizolacyjną. 

 
Nośność obliczeniowa połączenia, wykonanego z zastosowaniem łącznika tworzywowego na 

wyrywanie z podłoża (wg AT-15-3234/2003) 
–  SR = 0,25 [kN] (przyjęto podłoże wykonane z cegły ceramicznej pełnej klasy nie niższej niż 15 

według normy PN-B-19301:1997). 
 

Wytrzymałość łącznika na przeciąganie materiału izolacyjnego przez talerzyk łącznika 
dla styropianu  mocowanego na środku płyty – St = 0,38 kN 

 
Do dalszych obliczeń przyjęto wartość najniższą – Sobl = 0,25 kN 

 
Ze względu na uwarunkowania prawne minimum ilość łączników przypadających na 1 m2 powierzchni nie 
może wynosić mniej niż 6 szt. a w pasie szer. 2,0 m od naroża zewnętrznego nie mniej niż 8 szt. 
 
Masy tynkarskie 
 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian, należy zastosować tynk barwiony w masie, 
silikatowy o granulacji 1,5 mm i fakturze baranka. 
 

Tynk cokołu żywiczny o uziarnieniu do 2 mm w kolorystyce wskazanej na rysunkach 

 
Kątowniki aluminiowe. 
 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży powinny być wykonane z blachy 
perforowanej grubości 0,5 mm i posiadać siatkę z włókna szklanego 
 
Płyty styroduru 
 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe XPS o gr. 14 cm ściana i 2 cm glif 
spełniające wymagania normy PN-EN 13164:2012 oznaczone kodem XPS–EN 13164-T1-CS(10/Y)300-
DS.(70,90)5-WL(T)0,7 o współczynniku λdekl = max 0,035 W/m2K, opór cieplny warstwy docieplenia R = 
4,00 mK/W 
 
Wełna mineralna 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować wełnę mineralną przeznaczoną pod duże obciążenia 
tak aby umożliwić montaż systemu fotowoltaicznego na dachu, o gr. 20 cm spełniającą wymagania normy 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) oznaczone kodem MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)90-
PL(5)800-TR20-WS-WL(P)-MU1 o współczynniku λdekl = max 0,038 W/m2K, opór cieplny warstwy 
docieplenia R = 5,26 mK/W 
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Środek do pokrycia dachu i izolacji ścian fundamentowych 
 

 grunt bitumiczny - zalecany dla przyjętego rozwiązania pokrycia dachowego; 
 papa podkładowa - gr. min. 4,2 mm spełniająca normę EN13707:2004 + A2:2009 
 papa wierzchniego krycia - gr. min. 5,0 mm spełniająca normę EN13707:2004 + A2:2009 oraz 

EN13969:2004 w klasie reakcji na ogień Brooft1 
 masa bitumiczna do izolacji ścian fundamentowych powinna spełniać wymogi określone w 

Krajowej Ocenie Technicznej Nr IBDiM-KOT-2021/0741 
 
Okładziny ceramiczne schodów 
 

Zastosować należy płytki gres 30x30 cm, gr. min. 7,2 mm w odporności na ścieranie – 175; klasie 
antypoślizgowości R10. Na krawędziach stopni stosować płytki dodatkowo ryflowane. 
 
Klej do płytek 
 

Zastosować klej mrozoodporny o wysokiej klasie elastyczności -klasa C2 TE zgodnie z normą PN-EN 
12004:2008 
 
Mineralna izolacja przeciwwilgociowa 
 

Dwuskładnikowa masa uszczelniająca gr. 2,5mm, gęstość objętościowa 1650-1850 kg/cm3, czas 
przerobu 60 minut, gęstość nasypowa składnika A 1,4g/cm3 

 
Daszki poliwęglanowe, systemowe 
 
Daszek systemowy z wypełnieniem z niepalnego poliwęglanu. 
Max. odległość pomiędzy wspornikami: 1.2m  
Sposób montażu: kotwa M12  
Materiał wspornika: stal nierdzewna lub profile aluminiowe 
Rodzaj powierzchni wspornika: szlifowana lub lakierowana 
Materiał wypełnienia: poliwęglan niepalny zgodny z normą EN 45545-2 
 
Stolarka okienna 
 
Okno zewnętrzne, aluminiowe o profilu ciepłym, zespolone (kolor: biel lub inny uzgodniony z inwestorem). 
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9 W/m2K. Kolor szyb neutralny. 
 
Stolarka drzwiowa 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa malowana proszkowo wypełniona panelem nieprzeziernym. 
Stolarka wewnętrzna stalowa, o klasie odporności ogniowej EI60. Wymagany współczynnik przenikania 
ciepła dla drzwi zewnętrznych U=1,3W/m2K. 
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Folia kubełkowa 
 
Do zabezpieczenia izolacji oraz umożliwienia odprowadzenia wody gromadzącej się przy izolacji należy 
zastosować folię kubełkową z wysokiej gęstości polietylenu o gramaturze 540 g/m2, o odporności na 
ściskanie 250 kN/m2 i objętości powietrza między wytłoczkami 5,3 l/m2 
 
Wpusty dachowe 
 
Zastosować należy wpusty dachowe grawitacyjne z pierścieniem uszczelniającym ze stali nierdzewnej 
oraz masywnym koszem na liście (łapaczem liści i pokrywą ochronną, z polipropylenu uodpornionego na 
wpływy promieni UV, o wysokiej odporności na uderzenia) + pierścień bitumiczny o średnicy 500 mm i gr, 
4 mm. 
 

 
Rysunek 1 Wpust dachowy - detal 
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Drabina wyłazowa 
 

Zastosować należy drabinę z koszem ochronnym, jednobiegową, z zabezpieczeniem wejścia na dach. 
Drabina wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze uzgodnionym z 
zamawiającym. 
Należy wykonać drabinę na dach spełniającą następujące wymagania: 
 Szczeble powinny być szerokie na minimum 500 mm 
 Maksymalny rozstaw szczebli może wynosić 300 mm 
 Odstęp między ścianą a szczeblem, nie może być mniejszy niż 15 cm 
 Drabiny o długości przekraczającej 10 m, muszą być wyposażone w podest spoczynkowy 
 Na szczycie drabiny musi znajdować się stopień zejścia 
 Drabina musi być wyposażona w pałąki ochronne w rozstawie nie większym niż 150 cm 
 Drabina musi być kotwiona do ściany nie rzadziej niż co 2,00 m 

 

 
Rysunek 2 Drabina wyłazowa na dach - detal 
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Mocowanie podkonstrukcji systemu paneli fotowoltaicznych 
 
Do montażu paneli fotowoltaicznych należy zastosować systemy umożliwiające mocowanie do dachu 
pokrytego papą poprzez zgrzewanie lub klejenie. Zaleca się aby korzystać z szyn montażowych które 
pozwolą na równomierne przekazanie obciążeń z paneli na płyty dachowe. Zaleca się również stosowanie 
osłon tylnych i bocznych co wpłynie korzystnie na prace całego układu przy podmuchach wiatru 
sprawiając iż konstrukcja stanie się bardziej aerodynamiczna. 
 

 
Rysunek 3 System mocowania paneli fotowoltaicznych. 

 
15.3.Szczegółowy opis technologii wykonania robót dociepleniowych i izolacyjnych 
 
15.3.1.Wykonanie izolacji cieplnej z wykorzystaniem styropianu. 
 
Kolejność wykonywania robót 
 
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO powinna być 
następująca: 
 prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 
 demontaż zbędnego okablowania, 
 demontaż klimatyzatorów, anten i innych elementów, 
 demontaż istniejącego wykończenia na ścianach, 
 złuszczenie słabych tynków, 
 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem głęboko penetrującym, 
 cięcie piłą płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
 przygotowanie masy klejącej, 
 przyklejenie płyt styropianowych, 
 wiercenie otworów, założenie łączników do mocowania styropianu i zaślepek styropianowych, 
 wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną lub 

polipropylenową, 
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 wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
 wymiana obróbek blacharskich, 
 montaż odwodnienia, 
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
Prace przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do docieplenia budynku należy przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. 
Ustawienie rusztowań oraz wykonanie zabezpieczeń (daszki ochronne nad wejściami do budynku i 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych). Następnie należy zdemontować podokienniki i odwodnienie obiektu 
wykonując odpowiednie zabezpieczenie przed zalaniem elewacji podczas ewentualnych opadów 
deszczu mogących wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto należy zdemontować klimatyzatory 
oraz wszelką zbędną instalację natynkową. 
 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt termomodernizacyjnych na słabych podłożach  należy wykonać 
próbę przyczepności polegającej na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek 
styropianu (o wym. 8 x 8 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie występuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania się całej próbki z 
warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji z tej warstwy. 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń i 
bitumów oraz powłok adhezyjnych a także wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża 
o słabej przyczepności (słabe tynki, odspojenia powłoki malarskiej) należy usunąć a podłoże dokładnie 
odpylić. 
Nierówności i krzywizny powierzchni należy wyrównać zaprawą klejącą. 
W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy 
przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej, 
przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm. Większe 
nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zwiększenie grubości styropianu w tym 
miejscu dużych ubytków tynku. Dopuszcza się wyrównanie powierzchni ścian poprzez wklejenie 
dodatkowych płyt styropianowych. Płyty powinny być przyklejone cało powierzchniowo. Wyrównanie 
ścian poprzez wklejenie dodatkowych płyt styropianowych nie powinno stanowić więcej niż 35% 
powierzchni całej ściany. 
 
Mycie podłoża. 
  
Powierzchnię elewacji należy zmyć płynem czyszczącym przeznaczonym do czyszczenia elewacji 
akrylowych, mineralnych, silikatowych. Płyn powinien rozpuszczać i usuwać zanieczyszczenia takie, jak 
tłuste osady, sadza, pyły itp. Sposób nanoszenia preparatu czyszczącego określa karta katalogowa 
użytego produktu. 
 
Wzmocnienie warstwy wyprawy tynkarskiej. 
 
Po całkowitym wyschnięciu oczyszczonej warstwy tynku można rozpocząć jej impregnację nanosząc na 
powierzchnię preparat gruntujący głęboko penetrujący. Preparat można nanosić na wzmacnianą 
powierzchnię przy użyciu wałka lub szczotki malarskiej, jednowarstwowo. Czas wysychania warstwy 
wynosi ok. 24h. 
W przypadku powstania na elewacji drobnych ubytków w fakturze tynków należy je uzupełnić materiałem 
tynkarskim w sposób zapewniający jednorodność faktury. 
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Sprawdzenie skuteczności mocowania. 
 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne 
sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrównującej łączniki  
z podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających 
dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy na głębokość 
minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza 
i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN. 
 
Przygotowanie masy klejącej. 
 
Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu. 
 
Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich, przyklejanie płyt 
styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie niższej 
niż 5 °C i nie wyższej niż 25 °C. 
Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejącą. Masę klejącą należy nakładać na płycie 
styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 ÷ 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. 
Na środkowej części płyty należy nałożyć 8 ÷ 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany  
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obręb płyty trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych płyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, nałożyć nową masę klejącą 
na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 
Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. Nie dopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. 
Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie 
nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych 
płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem 
ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami oraz wyrównywania nierówności na powierzchni 
styropianu masą klejową. 
 
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
 
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonać 
zachowując następujące wymagania. 
Przed wprowadzeniem łącznika  w otwór, wiercone otwory powinny być oczyszczone z urobku /przez 
przedmuchanie/. W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie w otwór, zwracając uwagę na 
właściwe dociśnięcie przyklejonych płyt. 
Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy powodując tym samym trwałe 
zamocowanie łącznika w podłożu. 
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Minimalna głębokość zakotwienia łącznika powinna wynosić 80 mm. 
Talerzyk łącznika winien zostać zagłębiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montażu należy 
uzupełnić wgłębienie zatyczką styropianową. 
 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej. 
 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie  
i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 25 °C. 
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać 
tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 °C. 
Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową do zatapiania siatki. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwę o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od 
góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy 
natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w 
masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 
przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej  
o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 
3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 
Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna być tak 
dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio 
na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć 
na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 
ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne na narożnikach zewnętrznych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane 
kątowniki wzmacniające. 
Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
 
Wykonanie wypraw elewacyjnych. 
 
Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej na 
styropianie. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 10 - 25 C. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 godzin. 
Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na stykach 
połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie za pomocą lut-lampy, dodatkowo należy 
zagruntować warstwę zbrojącą preparatem gruntującym przeznaczonym pod tynk silikatowy lub 
mozaikowy. 
Ręczne nakładanie masy tynkarskiej prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 
nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk 
nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany. 
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Właściwe przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepności do zaprawy klejącej.  
Należy zadbać o właściwe przygotowanie podłoża tj. podłoże musi być stabilne, suche, mocne oraz wolne 
od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem. 
 
Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych. 
 
Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę na ścisłe 
przyleganie do siebie płyt i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach. 
W celu wzmocnienia docieplenie ściany zewnętrznych na wysokości parteru budynku wkleić podwójnie 
siatkę z włókna szklanego. 
 
Uwagi końcowe. 
 
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie, wybór materiałów winien być konsultowany z autorem 
projektu i inwestorem. 
 
15.3.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Przygotowanie ościeży: 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

Wysokość Szerokość 
 

W nadprożu i progu Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 

150-200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 

Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

150-200 8 Po 1 Po 3 

Powyżej 200 100 Po 2 Po 3 

 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki: 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżnicach; 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą, 
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 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powin-
no być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżą a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi; 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek okna 

luzy miedzy skrzydłami  -2mm 
między skrzydłami a ościeżnicą -1mm 

 
Osadzenie stolarki drzwiowej: 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB;  
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po ustawieniu okna/drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Należy wykonać regulację skrzydeł okiennych/drzwiowych i zamontować okucia. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowani i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeżnicy. Zamontowaną stolarkę należy oczyścić po montażu. Zamocowane okno/drzwi należy 
uszczelnić pod względem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez 
wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania. Ościeżnice okien/drzwi od wewnątrz i od zewnątrz należy obrobić. Od zewnątrz zastosować 
zaprawę cienkowarstwową w miejscach gdzie wykonano już docieplenie budynku. Elementem 
wykończeniowym będą narożniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy. 
 
15.3.3. Wymiana obróbek blacharskich. 
 
Projektuje się montaż nowych oraz wymianę wszystkich obróbek blacharskich: podokienników, attyk, 
kominów. W związku z koniecznością ochrony tynku zewnętrznego wszystkie podokienniki należy 
zabezpieczyć obróbką blacharską. 
Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 mm 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. 
Obróbki podokienników wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, należy mocować do kołków 
drewnianych osadzonych w trakcie przygotowania powierzchni pod obróbki blacharskie lub przyklejane 
przy użyciu kleju bitumicznego nakładanego na całej powierzchni styku obróbki z murem. 



28 

 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny one być 
zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na beton lub tynk oraz na materiały 
zawierające siarkę. 
 
15.3.4. Remont kominów. 
 
Przeprowadzić remont kominów zgodnie z wytycznymi dla ocieplenia ścian zewnętrznych z tym, że bez 
zastosowania warstwy izolacji termicznej. Z uwagi na możliwość wystąpienia konieczności podniesienia 
kominów z uwagi na ocieplenie dachu i podniesienie się powierzchni dachu, kominy wymagające 
przemurowania tj. te które nie spełniają wymogów opisanych na poniższym rysunku, należy podnieść 
poprzez przemurowanie ich cegłą pełną w klasie min. 15 . Na nowo wykonanych otworach wentylacyjnych 
w kominach jak i na starych otworach należy zamocować siatki stalowe o oczku max  
10  x10 mm. 
 

 
Rysunek 4 Sposób wyznaczania wysokości komina dla dachów z pokryciem niepalnym lub trudno 

zapalnym. 

 
15.3.5. Remont czapek kominowych. 
 
Z uwagi na konieczność przemurowania i podniesienia części kominów o grubość warstwy dociepleniowej 
część czapek kominowych należy wykonać od nowa. Nowe czapki powinny mieć grubość minimum 7 cm, 
powinny być wykonane ze spadkami na ich górnej powierzchni, wystawać poza obrys komina na min. 5 
cm. Krawędzie czapki powinny być obrobione blachą a wierzch pokryty papą zgodnie z opisem jak dla 
remontu czapki. 
Czapki które nie podlegają wymianie należy wyremontować. Remont czapek kominowych wykonujemy 
poprzez usunięcie wszystkich luźnych, odspojonych fragmentów czapek kominowych, następnie należy 
rozkuć spękania i przeprowadzić pełną reprofilację betonu, z którego wykonane są czapki kominowe. Do 
napraw ubytku w betonie zaleca się zastosowanie zaprawy konstrukcyjnej. W dalszej kolejności 
powierzchnie czapek po upływnie minimum 24 godzin (ale nie mniej niż po czasie wiązania określonym 
w karcie katalogowej użytego produktu) należy zagruntować gruntem bitumicznym zgodnym z 
zaleceniami producenta papy którą będzie pokryta czapka kominowa. Następnie na krawędzi czapki 
kominowej montujemy obróbkę blacharską z blachy aluminiowej lub kwasoodpornej (pod obróbkę 
blacharską krawędź czapki kominowej należy delikatnie zeszlifować tak aby nie tworzyć na jej pokryciu 
garbów wynikających z nakładających się kolejnych warstw ich wykończenia). Na tak przygotowanej 
powierzchni układamy pokrycie jednowarstwowe z papy papa wierzchniego krycia o gr. min. 5,2 mm. 
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15.3.6. Remont schodów do budynku. 
 
Naprawę żelbetowych płyt schodów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach 
technicznych producenta systemu naprawczego. Po rozbiórce warstw wykończeniowych należy oczyścić 
całą powierzchnię metodami mechanicznymi. Średnia przyczepność oczyszczonej powierzchni nie może 
być mniejsza niż 1,5 N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartość pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. 
Następnie odkuć skorodowane zbrojenie na całej długości występowania korozji oraz skuć popękany 
beton aż do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno być całkowicie odkryte, aby umożliwić 
jego dokładne oczyszczenie. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić przecinakami prętów. Krawędzie 
ubytków należy sfazować pod kątem 45°. Odsłonięte zbrojenie oczyścić mechanicznie. Bezpośrednio po 
oczyszczeniu zbrojenia należy pomalować systemowym materiałem antykorozyjnym. Preparat należ 
nanosić po usunięciu korozji ze zbrojenia, przy pomocy pędzla. Pierwszą warstwę preparatu należy 
nanieść dokładnie przykrywając całą powierzchnię zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 2 
godzinach w temperaturze +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%) można dokonać nałożenia 
drugiej warstwy, również na całą powierzchnię. Do kolejnych etapów pracy można przystąpić po upływie 
ok. 2 godzin od nałożenia drugiej warstwy zaprawy preparatu.   
Przed nałożeniem zaprawy naprawczej powierzchnie ubytków należy obficie zwilżyć. W momencie 
aplikacji preparatu podłoża muszą być w stanie matowo-wilgotnym. Świeża zaprawa naprawcza nadaje 
się do obróbki w ciągu ok. 60 min (w temperaturze +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%) – czasy 
mogą być różne w zależności od producenta systemu. Wymieszany szlam powstały z przygotowanej 
zaprawy naprawczej (kontaktowej) z wodą, nanieść przy pomocy krótkowłosego pędzla i wetrzeć w 
matowo-wilgotne podłoże. Następnie nałożyć zaprawę naprawczą do wypełniania ubytków metodą 
„świeżo na świeżo” na zaprawę kontaktową.  Nie należy nanosić warstw grubszych niż zalecane przez 
producenta systemu naprawczego. Po naciągnięciu świeżej zaprawy na powierzchnię, można ją 
odpowiednio kształtować, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. 
Warstwy o grubości do 20 mm mogą być wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych 
na powierzchniach pionowych i w obszarach nadbudów zalecane jest nakładanie zaprawy warstwami. 
Wbudowanie następnej warstwy może nastąpić wówczas, gdy materiał poprzedniej warstwy jest jeszcze 
wilgotny. Gdy materiał poprzedniej warstwy przeschnie, nałożenie następnej warstwy możliwe jest tylko 
w połączeniu z ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Nałożoną zaprawę naprawczą w czasie 
5 dni należy chronić właściwymi sposobami przed zbyt szybką utratą wilgoci i przed mrozem. Dla 
uniknięcia tworzenia się pęknięć, zaprawę renowacyjną chronić odpowiednimi środkami przed szybkim 
oddawaniem wody. Zastosowanie produktów hamujących parowanie jako alternatywy dla zwykłych 
sposobów zabezpieczających przed zbyt szybką utratą wilgoci, jak przykrycie powierzchni lub jej 
nawilżanie, jest możliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje się dalszej obróbki nałożonych warstw. 
Na tak przygotowanym podłożu wykonać izolację mineralną. Izolacja powinna być wywinięta 30 cm ponad 
poziom posadzki.  
Na warstwie izolacyjnej wykonać wykończenie z płytek ceramicznych mrozoodpornych i 
antypoślizgowych.. 
Balustrady zdemontować i wykonać z profili zamkniętych, gotowe półprefabrykaty należy ocynkować i 
pomalować proszkowo na kolor grafitowy następnie przymocować do czoła schodów. 
 
 
 
 



30 

 

15.3.7. Daszki nad wejściami do budynku. 
 
Projektuje się prefabrykowanych daszków z wypełnieniem z płyty poliwęglanowej niepalnej na 
wspornikach ze stali kwasoodpornej lub aluminium. 
 
15.3.7. Izolacja ścian fundamentowych. 
 
Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian poniżej poziomu terenu. Izolację należy wykonać 
na całej wysokości ścian fundamentowych. Prace związane z odkopywaniem fundamentów należy robić 
odcinkami, zabrania się odkopania wszystkich ścian fundamentowych jednocześnie , jedna ściana nie 
może być odsłonięta więcej niż na sumarycznie na 1/3 swej długości. Po dokopaniu fundamentu na 
głębokość sięgająca co najmniej 30 cm poniżej poziomu posadzki w piwnicy, należy skuć wszystkie 
warstwy wykończeniowe, oczyścić i wyrównać podłoże. Następnie wykonujemy izolację przeciwwodną 
pionową w części poniżej terenu z wypuszczeniem jej ponad powierzchnię na wysokość do 50 cm z 
zaprawy mineralnej szlamowej poprzez nakładanie pacą, grubość warstwy izolacji min. 3 mm. Następnie 
na tak przygotowaną izolację układamy izolację termiczną zgodnie z powyższymi opisami i na niej 
wykonujemy drugą warstwę izolacji przeciwwilgociowej z pasy bitumicznej. To zabezpieczamy folią 
kubełkową i zasypujemy piaskiem z wykopu pozbawionym ewentualnych wtrąceń z gruzu, Wykop 
zasypujemy warstwami po 30 cm zagęszczając każdą z osobna. Po zakończeniu wykonywania zasypki 
należy sprawdzić przyrządami stopień zagęszczenia gruntu i potwierdzić to protokolarnie.  
 
15.3.8. Roboty towarzyszące. 
 
Montaż rusztowań i ich demontaż po zakończeniu prac; 
Zabezpieczenie ścian i stolarki drzwiowej, okiennej przed zabrudzeniem; 
Przełożenie tabliczki z adresem budynku oraz innych drobnych elementów na elewacji budynku; 
Ukrycie  
Uprzątnięcie terenu wokół budynku po zakończeniu prac; 
 
16. WYMAGANIA BHP. 
 
Zespoły pracownicze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na 
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na 
wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
17. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
 
17.1.Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. 
 
Obiekt o funkcji usługowej – kuchnia szpitalna. 
Budynek dwukondygnacyjny  (N) 
 
 

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku – bez zmian 2 171,00 m2 

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku – bez zmian 1 127,50 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku – bez zmian 2  
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Kubatura brutto przedmiotowego budynku – bez zmian 8 549,00 m3 

Powierzchnia działki – bez zmian 58 487,00 m2 

Wymiary w rzucie przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 28,30x43,60 m 

Wysokość przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 7,85 m 

 
17.2. Odległość od obiektów sąsiednich. 
 
Budynek usytuowany jest w środkowej części działki, odległość budynku od sąsiednich zabudowań 
wynosi: 
25,00 m dla zabudowań po stronie wschodniej przedmiotowego budynku 
17,50 m dla zabudowań po stronie północnej przedmiotowego budynku 
29,50 m dla zabudowań po stronie zachodniej przedmiotowego budynku 
 
17.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
 

Lp. Substancja - materiał Charakterystyka 

1. 
Drewno, materiały 
drewnopochodne 

– łatwo palny, 
– temperatura zapalenia 300 – 400 oC, 

– ciepło spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg. 

2. Papier, karton 

– łatwo palny, 
– temperatura zapalenia 230 oC, w stanie rozluźnionym pali się 

intensywnie i szybko, 
– ciepło spalania 16 MJ/kg. 

3. Polietylen (PE), 

– łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, 
– polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku 
niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego 

materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; 
– temperatura zapalenia 420 oC, 

– podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, 
– ciepło spalania 40.3 MJ/kg. 

4. Poliester 

– łatwo palny, 
– pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, 

– temperatura zapalenia 235 0C, 
– ciepło spalania 31 MJ/kg. 

5. Poliamid 
– palny, samogasnący, 

– temperatura zapalenia 230 0C, 
– ciepło spalania 29 MJ/kg. 

6. Polipropylen (PP) 

– ciało stałe w temp. 20 0C, 
– łatwo palny, 

– podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, 
– ciepło spalania 43 MJ/kg. 

7. 
ABS 

(elementy sprzętu 
AGD) 

– palny, 
– temperatura zapalenia 390 0C, 

– ciepło spalania 36 MJ/kg. 

8. Pianka poliuretanowa 
– palny, 

– temperatura zapalenia 410 0C, 
– ciepło spalania 26 MJ/kg. 
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17.4. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego 
 
Dla obiektów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII nie określa się wielkości gęstości 
odciążenia ogniowego. 
W obiekcie nie występują pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczającej             
200 m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m². 
 
17.5. Kategoria zagrożenia ludzi. 
 
Obiekt o funkcji usługowej. Ilość osób przebywających w obiekcie - 50 osób.  
Obiekt w zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi  ZL III. 
 
17.6. Ocena zagrożenia wybuchem 
 
W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. 
 
17.7. Podział na strefy pożarowe 
 
Obiekt w jednej strefie pożarowej: 
- strefa pożarowa zaklasyfikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni razem: 2 171 m2   
 
Ściana zewnętrzna spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI 30. 
 
17.8. Klasa odporności pożarowej budynku. odporność ogniowa elementów budowlanych. 
 
Obiekt zaprojektowany w klasie „C” odporności pożarowej budynku -  wymagana klasa dla budynków ZL 
III trójkondygnacyjnych   
 
Klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy budynku „C” zg. z WT: 
 główna konstrukcja nośna  – R 60  
 konstrukcja dachu   – R15  
 stropy   – REI 60  
 ściana zewnętrzna   – EI 30  
 ściana wewnętrzna   – EI 15  
 przykrycie dachu   – RE15  

 
Wszystkie zastosowane materiały powinny być co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia, oraz powinny 
posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia. 
 
17.9. Warunki ewakuacji. 
 
W obiekcie z pomieszczeń w których mogą przebywać ludzie zapewniono wyjście ewakuacyjne 
bezpośrednio na zewnątrz budynku na kondygnacji parteru. Długość przejść ewakuacyjnych nie 
przekracza 40 m. Na drogach ewakuacyjnych wykonano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ponadto 
budynek wyposażono w instalację hydrantową i SSP. 
 
17.10. Urządzenia przeciwpożarowe. 
 
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych i drogach 
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach dla których było to wymagane, ponadto doprojektowano 
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instalację hydrantową zabezpieczoną zaworem pierwszeństwa na przyłączu wody do budynku oraz 
instalację SSP. 
 
17.11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia – bez zmian do stanu istniejącego. 
 
Nie objęte opracowaniem.   
 
17.12. Drogi pożarowe – bez zmian do stanu istniejącego. 
 
Nie objęte opracowaniem.   
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IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA PAT tom 1/2 
 

01 – Rzut piwnicy - rozbiórki str. 35 

02 – Rzut parteru - rozbiórki  str. 36 

03 – Rzut dachu - rozbiórki str. 37 

04 – Przekrój A-A - rozbiórki str. 38 

05 – Elewacja wschodnia - rozbiórki str. 39 

06 – Elewacja północna - rozbiórki str. 40 

07 – Elewacja zachodnia - rozbiórki str. 41 

08 – Elewacja południowa - rozbiórki str. 42 

09 – Rzut piwnicy - projekt str. 43 

10 – Rzut parteru - projekt  str. 44 

11 – Rzut dachu - projekt str. 45 

12 – Przekrój A-A - projekt str. 46 

13 – Wykaz stolarki - projekt  str. 47 

14 – Elewacja wschodnia - projekt str. 48 

15 – Elewacja północna - projekt str. 49 

16 – Elewacja zachodnia - projekt str. 50 

17 – Elewacja południowa - projekt str. 51 

18 – Schody zewnętrzne 1 zmiany  str. 52 

19 – Schody zewnętrzne 1 projekt  str. 53 

20 – Schody zewnętrzne 2 zmiany  str. 54 

21 – Schody zewnętrzne 2 projekt  str. 55 
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STRONA TYTUŁOWA TOMU 2/2 

 OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY  
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 

 

 
NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 

 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Kuchni 

szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im .K.S. Wyszyńskiego  
w Łomży  

 

 
ADRES 

 I KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 

 
ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża 

 
Kategoria: XVII 

 

 
INWESTOR 

 
Szpital Wojewódzki  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
 

ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża 
 

 
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE 

 
Nazwa jedn. ewid. Łomża 

 
Obręb 0001 

 
Dz. Nr 12066/12 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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BUDOWLANEGO 

 

 
ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża 

 
Kategoria: XVII 

 

 
INWESTOR 

 
Szpital Wojewódzki  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
 

ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża 
 

 
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE 

 
Nazwa jedn. ewid. Łomża 

 
Obręb 0001 

 
Dz. Nr 12066/12 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚC I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA PODPIS 

PROJEKTANT 
zakres: branża 

architektoniczna 
mgr inż. arch. 
Beata Struzik 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej   

nr upr.: 107/98 
ARCHITEKTURA 15.03.2024  

SPRAWDZAJĄCY: 
zakres: branża 

architektoniczna 

mgr inż. arch. 
Robert Kucharski 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

nr upr.: 4/02/SLOKK 
ARCHITEKTURA 15.03.2024  
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1. ZAKRES ROBÓT 
 
- Roboty rozbiórkowe 
- Roboty izolacyjne 
- Roboty blacharskie 
- Roboty tynkarskie 
- Roboty montażowe parapetów 
- Roboty instalacyjne 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów ruchomych. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.   
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, obecnie 
użytkowanym. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak również z 
wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. Należy wydzielić plac 
składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Podczas trwania robót na terenie 
prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem 
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia budowlanego. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.   
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych zagrożeń, dla 
których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, 
ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie może być 
zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich 
pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio 
wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia 
uciążliwości dla użytkowników budynku. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 8 m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
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- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego pracownicy muszą 
być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych stanowiskach przez 
kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie 
przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju 
stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  Pracownicy prowadzący 
roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy 
na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY 
WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich głębokość. 
Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
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- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i odpadami 
powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, przywrócić do stanu 
początkowego. 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: ·  
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robótbudowlanych 
(Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
· Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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