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OSWIADCZENIE

Dabrowka, 30.04.2024

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Oswiadczam,

Ze projekt technicznego, cz. architektonicznej dla zdania pod nazwa pod nazwg ,Termomodernizacja
budynku pawilonu H w zakresie docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznych”
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 11 w tomzy (18-404) na dziatce nr 12911/3 z obrebu 0001, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
zakres: branza
architektoniczna

mgr inz. arch. Beata Struzik
nr upr. 107/98

SPRAWDZAJACY:
zakres: branza
architektoniczna

mgr inz. arch. Robert Kucharski
nr upr.: 4/02/SLOKK




I. CZESC OPISOWA PT tom 2/3

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-montazowych obejmujacych kompleksowy
remont pod katem poprawy efektywnosci energetycznej dla budynku Pawilonu H Szpitala Wojewodzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 11 w tomzy (18-
404) na dziatce nr 12191/3 z obrebu 0001.

Zakres prac objetych inwestycia:

skucie istniejacego tynku ze Scian zewnetrznych z uwagi na ich odparzenia oraz koniecznos¢
demontazu istniejacej warstwy dociepleniowej ze styropianu,

demontaz istniejacego ocieplenia ze styropianu,

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 24 cm o wsp. A = 0,035 [W/(m K)] w technologii lekkiej
— mokrej, w obszarze pasa ppoz. wetng mineralng gr. 24 cm o wsp. A = 0,035 [W/(m K)],

ocieplenie czesci cokotowej oraz $cian piwnicy budynku do gtebokosci 1,5 m, ptytami ze styropianu
XPS o gr. 14 cmiwsp. A= 0,035 [W/(m K)],

ocieplenie stropodachu poprzez utozenie na istniejacej izolacji w przestrzeni wentylowane;
dodatkowej warstwy z granulatu z wetny mineralnej o gr. 20 cm i wsp. A= 0,038 [W/(m K)] — dach
gtowny

ocieplenie stropodachu poprzez utozenie na jego wierzchu ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm i
wspdtczynniku A= 0,038 [W/(m K)] — dach zwyzek maszynowni

zerwanie starego pokrycia dachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, dwuwarstwowo,

przemurowanie i podniesienie kominéw o grubos¢ docieplenia dachu,

podniesienie attyk o grubo$¢ docieplenia,

demontaz krat okiennych,

wymiane stolarki okiennej na okna o wspotczynniku U wynoszacym nie wigcej niz 0,9 [W/(m2K)] -
na zwyzkach maszynowni,

wymianeg stolarki drzwiowej elewacji na drzwi 0 wspdiczynniku U wynoszacym nie wiecej niz 1,3
[W/(m2K)] — na zwyzkach maszynowni,

demontaz istniejacych chodnikdw przylegajacych bezposrednio do $cian budynku i opaski budynku
oraz wykonanie nowej z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm ograniczonych obrzezem gr. 8 cm,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian ponizej terenu,

wykonanie instalacji generatora PV 0 mocy 29,7 kWp, realizowane wg. oddzielnych opracowan
techniczny,

demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej, realizowane wg. oddzielnych opracowan
techniczny,

wykonanie nowych tras kablowych dla instalacji fotowoltaicznej, realizowane wg. oddzielnych
opracowan techniczny,

zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych dla nowych tras kablowych z wykorzystaniem preparatéw
Promatt lub rbwnowaznych

roboty wykonczeniowe i malarskie w zakresie prowadzonych prac termomodernizacyjnych w tym
malowanie balustrad zewnetrznych przy fosach budynku,

roboty towarzyszace wynikajace z ingerenciji robét instalacyjnych oraz zmiang elewacii,

przetozenie daszkow nad wejsciami do budynku z uwagi na ocieplenie Scian

wymiana drabin wytazowych na dach zwyzek

demontaz elementéw wystroju elewacji (tabliczki, klimatyzatory itp.) oraz elementéw systemu
wentylacji i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia.



—  przefozenie instalacji rezonansu na ocieplenie (instalacja musi iS¢ po wierzchu ocieplenia $cian)

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na dziatce zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej, ktdry stanowi Pawilon H obstugujacy

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszyrskiego w Lomzy i jest objety niniejszym opracowaniem

projektowym. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 12191/3 z obrebu

0001, ktéra posiada przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze, energetyczne i teletechniczne.

Budynek uzytecznosci publicznej objety niniejszym projektem termomodernizaciji:

Budynek objety projektem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (3 kondygnacja nadziemna i 1

podziemna), podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w technologii prefabrykowane;:

— fundamenty w formie Zelbetowych taw i stép fundamentowych,

—  $ciany fundamentowe — betonowe, ostonigte gazobetonem,

— Sciany zewnetrzne ponad Scianami fundamentowymi prefabrykowane, ocieplone styropianem,
pokryte tynkiem cementowym

—  Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty kratowki o gr 12 cm i z cegty dziurawki o gr 6,5 cm, tynkowane,
W czesci pomieszczen z wykonang oktadzing ceramiczng na $cianach,

— stropu z piyt zelbetowych na belkach Zelbetowych

— dach z kanatowych ptyt Zelbetowych w formie stropodachu wentylowanego, kryty papg, ze spadkami
do wewnatrz z odprowadzeniem wody korytami odwodnieniowymi przez wpusty dachowe i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej

— elewacja w czesci przyziemia wykonczona ptytkami klinkierowymi za$ w cze$ci parterowej tynkiem
cementowym malowanym,

—  okna drewniane i PCV dwuszybowe, zespolone,

—  drzwi aluminiowe

Budynek potaczony jest na poziomie piwnicy i parteru facznikiem z budynkiem gtéwnym.

Budynek w zadowalajgcym stanie technicznym. Budynek w zadowalajacym stanie technicznym. Budynek

podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowe] (jako zabezpieczenie rezerwowe) oraz do studni

gtebinowej jako gtowne zrodto zasilania w z.w.u., do miejskiej kanalizacji sanitarnej, do kottowni centralnej

zasilajacej budynek w ciepto do c.0. i cw.u. i stacji transformatorowej zapewniajacej zasilanie

energetyczne.

Kategoria obiektu budowlanego: XI
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3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWALNEGO

Nie zmienia sig sposobu uzytkowania obiektu. Zakres prac nie obejmuje przebudowy budynku, a jedynie
niezbedne roboty budowlane w celu zwiekszenia efektywno$ci energetycznej obiektu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO :

—  Wyglad zewnetrzny — budynek w formie prostokata, z stropodachem ze spadkami
ukierunkowanymi do srodka — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

—  Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji —
= Sciany: stan istniejacy — tynk cementowy malowany; stan projektowany — ocieplenie w
systemie BSO z tynkiem cienkowarstwowym na siatce, kolorystyka wg. czesci rysunkowe;
= Cokot: stan istniejacy — oktadzina z ptytek klinkierowych; stan projektowany — ocieplenie w
systemie BSO z tynkiem cienkowarstwowym, zywicznym na siatce,
= Obrdbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze szarym — bez zmian

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku — bez zmian 3 084,00 m2
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku — bez zmian 891,00 m?2
llos¢ kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku — bez zmian 3

Kubatura brutto przedmiotowego budynku — bez zmian 10 520,00 m3
Powierzchnia dziatki — bez zmian 91 265,00 m?
Wymiary w rzucie przedmiotowego budynku (po termomodernizacii) 16,94x53,74 | m
Wysokos¢ przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 12,42 m

6.0PINIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWANIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych. Nie zmienia sie sposobu fundamentowania.
Projektowane prace remontowe, instalacyjne i dociepleniowe nie wptywajg na sposob posadowienia
budynku.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU U.P. ORAZ
BUDOWNICTWA WIELORODZINEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Przedmiotowy budynek spetnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne i jest zapewniony dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych,



Zapotrzebowanie na wode do celdw bytowych wynosi 1m3/dobe przy zatozeniu, ze w budynku przebywa
do 100 os6b — zapotrzebowanie bez zmian.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie spowoduje ich
skierowania na dziatki sgsiednie.

Zakres prac objety niniejszym projektem nie wptywa na zagospodarowanie terenu.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Wytwarzane odpady w postaci odpaddéw socjalnych przechowywane sg w miejscu gromadzenia
odpadow: Miejsce na pojemniki ustawione na, utwardzonym podtozu — lokalizacja istniejgca. Pojemniki
umieszczone w kontenerze stuzg do czasowego gromadzenia odpadow statych, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ ich segregacje i wywoz, miejsca do magazynowania odpadow, w tym odpadow
niebezpiecznych winny zapewnia¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami,
Inwestor jest zobowigzany do postepowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Zakres prac objety niniejszym projektem nie wptywa na zmiane ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Brak wystepowania promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych.

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wody opadowe zgodnie z informacjami zawartymi powyzej odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;j.

Obiekt nie bedzie wptywac znaczaco na inne obiekty budowlane, Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

9. DOSTOSOWANIE DO ,WARUNK(')W,WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego brak jest koniecznosci uzgodnien, pozwolen czy opinii
innych organdw.
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10.

ZGODNOSC Z USTALENIAMI

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany

jest

poza obszarem objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Projektowane prace nie wykraczajg poza zatozenia Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego miasta tomzy

11..ANALIZA EKONOMICZNO- SRODOWISKOWA.

cieptej wody uzytkowej [kW]

1.Dane og6lne term?)triggerfr?igacja termoﬁizgzizacji
1. | Liczba kondygnaciji 4 4
2. | Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 10 520,00 10 520,00
3. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 3 084,00 3 084,00
7. | Liczba o0sdb uzytkujgcych budynek 100 100
8. | Sposbb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralsr;isitvglrc]ieejplowni Centralsr;isitvglﬁieejptowni
Instalacja grzejnikowa, Instalacja grzejnikowa,
wodna pompowa, wodna pompowa,
9. | Rodzaj systemu grzewczego budynku dwururowa zasilana z dwururowa zasilana z
centralnej kottowni olejowo centralnej kottowni
- gazowej olejowo - gazowej
10. | Wspoditczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,47 0,47
11. | Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m?K]
1. | Sciana fundamentowa 0,493 0,205
2. | Sciana zewnetrzna 0,388; 0,809; 0,763; 0,404 | 0127 0,147 0142
4. Stropodach 0,306; 0,823 0,124, 0,154
6. | Strop nad piwnica 0,429 0,429
7. | Okna 2,00 0,90; 1,40
8. | Drzwi 2,50 1,30
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1. | Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,86 1,00
2. | Sprawnos¢ przesytu [-] 0.90 0,98
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.85 0,88
4. | Sprawnos$c¢ akumulaciji [-] 1,00 1,00
5. EJ]wnge,dnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. | Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,88 0,88
2. | Sprawnos¢ przesytu [-] 0,70 0,70
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. | Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,80 0,80
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) Mechaniczna / naturalna ozqucshk?griﬁzcr;gpz*a
2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaty
3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 16 162,00 18 489,00
4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,54 1,76
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 161,23 75,09
2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 2.66 2,66
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Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1414,00 571,12
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania

cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 248,10 428,10

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

W obiekcie zastosowane zostanie zrodto energii odnawialnej. Usytuowanie budynku w stosunku do stron
Swiata stwarza mozliwosci wykorzystania energii stonecznej jako zrddta energii elektryczne.
W przedmiotowym budynku zastosowane bedq urzadzenia ktdre oddzielnie regulujg temperature
w wyznaczonych strefach — pomieszczeniach.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWNIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM - BUDYNEK USLUGOWY (SZPITAL).

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-montazowych obejmujacych kompleksowy
remont pod katem poprawy efektywnosci energetycznej dla budynku Pawilonu H Szpitala Wojewodzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 11 w Lomzy (18-
404) na dziatce nr 12191/3 z obrebu 0001.

Zakres prac objetych inwestycja:

—  skucie istniejacego tynku ze $Scian zewnetrznych z uwagi na ich odparzenia oraz koniecznos¢
demontazu istniejacej warstwy dociepleniowej ze styropianu,

— demontaz istniejgcego ocieplenia ze styropianu,

— ocieplenie cian zewnetrznych styropianem gr. 24 cm o wsp. A = 0,035 [W/(m K)] w technologii lekkiej
— mokrej, w obszarze pasa ppoz. wetng mineralng gr. 24 cm o wsp. A = 0,035 [W/(m K)],

— ocieplenie czesci cokotowej oraz $cian piwnicy budynku do gtebokosci 1,5 m, ptytami ze styropianu
XPS o gr. 14 cm i wsp. A= 0,035 [W/(m K)],

— ocieplenie stropodachu poprzez utozenie na istniejacej izolacji w przestrzeni wentylowanej
dodatkowej warstwy z granulatu z wetny mineralnej o gr. 20 cm i wsp. A= 0,038 [W/(m K)] — dach
gtowny

— ocieplenie stropodachu poprzez utozenie na jego wierzchu ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm
wspdtczynniku A= 0,038 [W/(m K)] — dach zwyzek maszynowni

— zerwanie starego pokrycia dachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, dwuwarstwowo,

—  przemurowanie i podniesienie kominéw o grubo$¢ docieplenia dachu,

— podniesienie attyk o grubos¢ docieplenia,

— demontaz krat okiennych,

— wymiane stolarki okiennej na okna o wspotczynniku U wynoszacym nie wiecej niz 0,9 [W/(m2K)] -
na zwyzkach maszynowni,

— wymiane stolarki drzwiowej elewacji na drzwi o wspdiczynniku U wynoszacym nie wiecej niz 1,3
[W/(m2K)] — na zwyzkach maszynowni,

— demontaz istniejacych chodnikdw przylegajacych bezposrednio do $cian budynku i opaski budynku
oraz wykonanie nowej z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm ograniczonych obrzezem gr. 8 cm,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian ponizej terenu,
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— wykonanie instalacji generatora PV o mocy 29,7 kWp, realizowane wg. oddzielnych opracowan
techniczny,

— demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej, realizowane wg. oddzielnych opracowan
techniczny,

— wykonanie nowych tras kablowych dla instalacji fotowoltaicznej, realizowane wg. oddzielnych
opracowan techniczny,

—  zabezpieczenie przepustow instalacyjnych dla nowych tras kablowych z wykorzystaniem preparatow
Promatt lub rbwnowaznych

— roboty wykoniczeniowe i malarskie w zakresie prowadzonych prac termomodernizacyjnych w tym
malowanie balustrad zewnetrznych przy fosach budynku,

—  roboty towarzyszace wynikajgce z ingerencji robot instalacyjnych oraz zmiang elewaciji,

—  przefozenie daszkow nad wejsciami do budynku z uwagi na ocieplenie Scian

— wymiana drabin wytazowych na dach zwyzek

— demontaz elementéw wystroju elewacji (tabliczki, klimatyzatory itp.) oraz elementow systemu
wentylacji i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia.

—  przefozenie instalacji rezonansu na ocieplenie (instalacja musi iS¢ po wierzchu ocieplenia $cian)

13.1. Podstawowe informacje o robotach objetych zakresem inwestycji:

Prace rozbiorkowe poprzedzajace realizacje prac na elewacji budynku

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ rozbiorki nastepujacych

elementow:

— demontaz wystroju elewacji na czas prowadzenia prac oraz elementéw uniemozliwiajacych dostep
do elewacji (np. system wentylacji mechanicznej, klimatyzatory, oprawy o$wietleniowe, instalacja
odgromowa, itp.) — elementy do ponownego montazu po wykonaniu ocieplenia, instalacja
odgromowa do wymiany na nowg

—  tynkdw cementowych na elewaciji,

— istniejacego ocieplenia styropianem,

—  krat okiennych,

—  daszkdw nad wejsciami (do ponownego montazu po wykonaniu docieplenia),

—  drabin wytazowych na dach

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (ponad cokotem)

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubos$ci 24 cm, A = 0,035 [W/(m2K)], glify okienne
styropianem grubos$ci 2 cm, A = 0,031 [W/(m2K)] obejmuje swym zakresem nastepujace prace:
— zabezpieczenie terenu budowy
— ustawienie rusztowan
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,
— rozbidrka istniejgcych oktadzin i tynku wraz z ociepleniem scian zewnetrznych
— przygotowanie podioza (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jesli to konieczne),
oczyszczenie,
— podkucie gliféw okiennych i drzwiowych tak aby umozliwi¢ wklejenie styropianu w glif,
— uzupetnienie ubytkéw w odstonietych Scianach po pracach rozbidrkowych — wyréwnanie podioza
pod przyklejenie styropianu,
— sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejowej do podtoza,
— gruntowanie podtoza preparatem,
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— montaz listwy startowej na potgczeniu z cokotem

— przyklejenie nowej warstwy styropianu grubosci 25 cm, A = 0,035 [W/(m2K))],

— przyklejenie nowej warstwy styropianu grubosci 2 cm, A = 0,035 [W/(m2K)]w glifach okiennych i
drzwiowych,

— wypetnienie piankg poliuretanowg dziur pomiedzy o$cieznicg okienng/drzwiowg a murem,

— wyroéwnanie powierzchni glifu,

— wklejenie tadm przeciw wiatrowych na styku oscieznicy okiennej/drzwiowej z murem,

— wklejenie listw wykoniczeniowych w okna (listwy APU z siatka),

— mocowania tgcznikami mechanicznymi wkrecanymi min. 6 szt./m2, a na narozach 8 szt./m2 w
pasie 2,00 m od naroza zewnetrznego,

— wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wiékna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2,

— wyrdwnanie podtoza pod wykonanie obrobek blacharskich,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej pod obrébkami blacharskimi przy uzyciu mas bitumicznych

— montaz obrébek blacharskich podokiennikow poprzez naklejenie ich na wczesniej przygotowane
podioze,

— gruntowanie podtoza pod natozenie tynku,

— wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silokonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu
faktury baranka,

— montaz kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych przestrzeni wentylowanej dachu o
Srednicy 15 cm

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu prac

Ocieplenie $cian zewnetrznych weilna mineralna — pas ppoz

Docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng grubosci 24 cm, A = 0,035 [W/(m2K)], glify okienne
grubosci 2 cm, A = 0,031 [W/(m2K)] obejmuje swym zakresem nastepujace prace:

— zabezpieczenie terenu budowy

— ustawienie rusztowan

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbidrka istniejacych oktadzin i tynku wraz z ociepleniem Scian zewnetrznych

— przygotowanie podioza (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jesli to konieczne),
oczyszczenie,

— podkucie glifdw okiennych i drzwiowych tak aby umozliwi¢ wklejenie styropianu w glif,

— uzupetnienie ubytkdw w odstonietych scianach po pracach rozbiorkowych — wyréwnanie podioza
pod przyklejenie wetny,

— sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej do poditoza,

— gruntowanie podtoza preparatem,

— montaz listwy startowej na potaczeniu z cokotem

— przyklejenie nowej warstwy wetny mineralnej grubosci 25 cm, A = 0,035 [W/(m2K)],

— przyklejenie nowej warstwy wetny mineralnej grubosci 2 cm, A = 0,035 [W/(m2K)w glifach
okiennych i drzwiowych,

— wypetnienie piankg poliuretanowa dziur pomiedzy o$cieznicg okienna/drzwiowg a murem,

— wyrdéwnanie powierzchni glifu,

— wklejenie tadm przeciw wiatrowych na styku oScieznicy okiennej/drzwiowej z murem,

— wklejenie listw wykoriczeniowych w okna (listwy APU z siatka),

— mocowania fgcznikami mechanicznymi wkrecanymi min. 6 szt./m2, a na narozach 8 szt./m2 w
pasie 2,00 m od naroza zewnetrznego,

— wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z widkna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2,
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— wyrdwnanie podtoza pod wykonanie obrobek blacharskich,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej pod obrobkami blacharskimi przy uzyciu mas bitumicznych

— montaz obrébek blacharskich podokiennikow poprzez naklejenie ich na wczesniej przygotowane
podioze,

— gruntowanie podtoza pod natozenie tynku,

— wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silokonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu
faktury baranka,

— montaz kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych przestrzeni wentylowanej dachu o
Srednicy 15 cm

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu prac

Docieplenie cokotu i $cian fundamentowych ponizej terenu

Docieplenie $cian zewnetrznej cokotu styropianem XPS o gr. 14 cm i wsp. A=0,035 [W/(m K)] a w pasie
ochrony ppoz. wetna mineralna o gr. 14 cm i wsp. A=0,035 z wcze$niejszym wykonaniem izolacji
przeciwwodnych. Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie terenu budowy,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

— skucie okfadzin z ptytek klinkierowych,

— demontaz opaski przy budynku,

— wykonanie kladek do wejscia do budynku nad wykopami,

— przygotowanie oston nad wykopy celem unikniecia zalania wykopu przy wystgpieniu opadow
deszczu,

— odkopanie $ciany fundamentowej na gtebokos$¢ siegajaca co najmniej 30 cm ponizej poziomu
posadzki w piwnicy.

— oczyszczenie odkopanej powierzchni

— sprawdzenie stanu podtoza przez jego opukanie drewnianym miotkiem i mechaniczne usuniecie
stabych warstw wykoriczeniowych (przyjeto ok. 20%),

— przygotowanie podioza (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jesli to konieczne),
oczyszczenie,

— uzupetnienie $cian po rozbiorkach i usunieciu odparzonych fragmentow wykonczenia -
wyrdéwnanie podioza pod przyklejenie styroduru/wetny mineralnej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej w czesci ponizej terenu z wypuszczeniem jej ponad
powierzchnig na wysokos$¢ do 50 cm z zaprawy mineralnej szlamowej poprzez naktadanie paca,
grubos¢ warstwy izolacji min. 3 mm

— sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejowej do podtoza,

— gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym,

— przyklejenie nowej warstwy styroduru/wetny mineralnej (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A
= 0,035 [W/(mK)], o grubosci 14 cm,

— podkucie gliféw okiennych i drzwiowych tak aby umozliwi¢ wklejenie styropianu w glif,

— wyréwnanie powierzchni glifu,

— wypetnienie piankg poliuretanowa dziur pomiedzy o$cieznicg okienna/drzwiowg a murem,

— wklejenie tadm przeciw wiatrowych na styku o$cieznicy okiennej/drzwiowej z murem,

— wklejenie listew wykoriczeniowych w okna (listwy APU z siatka)

— przyklejenie nowej warstwy styroduru/wetny mineralnej grubosci 2 cm, A = 0,035 [W/(m K)] w
glifach okiennych i drzwiowych,

— mocowania tacznikami mechanicznymi wkrecanymi min. 6 szt./m2, a na narozach 8 szt./m2 w
pasie 2,00 m od naroza zewnetrznego — ponad izolacjg pionowa $ciany,
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wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wiokna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2,
W CZesci ponizej poziomu terenu:
o zabezpieczenie natozonej warstwy siatki i kleju masg bitumiczng wodorozcieficzalng
o utozenie warstwy fili kubetkowej
o zasypanie wykopu
o odtworzenie opaski (podczas zageszczania gruntu wykona¢ badania zageszczenia
celem unikniecia pdzniejszego zapadania sie chodnika w miejscach wykonywanych
prac), chodnik i opaske budynku wykona¢ z kostki betonowej polbruk gr 6 cm
ograniczonej obrzezem gr 8 cm.
W czesci ponad powierzchnig terenu:
o gruntowanie podioza pod natozenie tynku,
o wykonanie zywicznego o gr. max 1,5 mm w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
uprzatniecie terenu prac.

Ocieplenie dachu nad czescig ogrzewana budynku — dach nad kondygnacija 4

Docieplenie dachow wetng mineralng granulowang (o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A= 0,042
[W/(m2K)], o grubosci 20 cm, ufozong metodg wdmuchiwania. Prace obejmujg swym zakresem
nastepujace czynnosci:

otwarcie przestrzeni wentylowanej dachu,

wdmuchniecie dodatkowej warstwy gr. docelowej 20 cm wetny mineralnej (granulat) na istniejace
ocieplenie

zamkniecie przestrzeni wentylowanej stropodachu

uprzatniecie miejsca wykonywanych robét

Wymiana pokrycia dachowego na dwie warstwy papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie kominoéw

- dach nad kondygnacja 4

Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie terenu budowy,

demontaz instalacji odgromowej,

demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy

demontaz obrobek blacharskich,

rozbiorka kominow,

przemurowanie kominéw od nowa z uwagi na ich zty stan techniczny,

wykonanie nowych czapek kominowych,

wyréwnanie podfoza attyk ptytag OSB impregnowang przeciwwilgociowa,

montaz izoklinbw w narozach wewnetrznych

gruntowanie podtoza pod pokrycia papg,

wykonanie warstwy podktadowej nad dachu z wywinigciami na $ciany attyk, kominéw i na wierzch
attyki,

ocieplenie kominéw styropianem gr 5 cm dla wyréwnania podtoza,

wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtokna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m?2,
gruntowanie podtoza pod natozenie tynku,

wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silikonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu
faktury baranka,

wykonanie obrébek kominéw z papy lub montaz izoklindw przy kominach,

wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia,

16



montaz obrobek blacharskich attyk oraz opaski dociskowej na kominach,

montaz obrobek blacharskich na czotach czapek kominowych,

pokrycie papg czapek kominowych,

montaz podkonstrukcji pod system fotowoltaiczny z metali lekkich jak aluminium czy magnelis
mocowanych do dachéw ptaskich pokrytych papami lub membranami za pomocg stop
zgrzewanych z pokryciem,

montaz nowych wpustow dachowych,

montaz instalacji odgromowej z zastosowaniem podktadéw przyklejanych lub zgrzewanych z
podiozem

montaz kratek wentylacyjnych na otworach w kominach

uprzatniecie miejsca wykonywanych roboét

Ocieplenie dachu nad czescia ogrzewana budynku oraz ocieplenie kominow - dach nad zwyzkami

Docieplenie dachéw wetng mineralng (0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 [W/(m2K)],
0 grubosci 20 cm — zastosowac wetne twardg z uwagi na pdzniejszy montaz paneli PV na dachu budynku.
Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie terenu budowy,

demontaz instalacji odgromowe;j,

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz obrdbek blacharskich,

zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego z papy

wyrownanie podtoza

gruntowanie podtoza pod nowg warstwe izolacji przeciwwodnej

utozenie papy paroprzepuszczalnej,

montaz belki drewnianej na krawexzi okapu celem pozniejszego montazu uchwytow rynnowych
i obrébek krawedzi dachu

ocieplenie wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 [W/(m2K)], o grubosci
20 cm stropu na wierzchu konstrukciji (wetna twarda do zastosowania pod panele fotowoltaiczne),
mocowanie ocieplenia

podniesienie attyk i komindw o grubo$¢ docieplenia tj. 20 cm,

wyréwnanie podioza attyk ptytqa OSB impregnowang przeciwwilgociowa

montaz izoklinbw w narozach wewnetrznych

gruntowanie podtoza pod pokrycia papa,

wykonanie warstwy podktadowej gr. min. 4,2 mm na dachu z wywinigciami na $ciany attyk,
komindw i na wierzch attyki ,

ocieplenie kominéw styropianem gr 5 cm dla wyréwnania podtoza,

przygotowanie podtoza (odglonienie preparatem biologicznie aktywnym, jesli to konieczne),
oczyszczenie — kominy i attyki,

uzupetnienie odbitych tynkdw — wyréwnanie podtoza,

wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtokna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m?2,
gruntowanie podtoza pod natozenie tynku,

wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silikonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu
faktury baranka,

wykonanie nowych czapek betonowych na kominach,

wykonanie obrébek kominéw z papy lub montaz izoklindw przy kominach,

wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia gr. min 5,0 mm,

montaz obrdbek blacharskich attyk oraz opaski dociskowej na kominach,
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— montaz obrobek blacharskich na czotach czapek kominowych,

— pokrycie papg czapek kominowych,

— montaz obrobek blacharskich krawedzi okapowej dachu

— montaz rynien i rur spustowych

— montaz instalacji odgromowej z zastosowaniem podktadow przyklejanych lub zgrzewanych z
podiozem,

— montaz kratek wentylacyjnych na otworach w kominach

— uprzatnigcie miejsca wykonywanych robdt.

Wymiana okien i drzwi zewnetrznych — tylko na zwyzkach (maszybowniach)

Wymiana stolarki w ramach niniejszego opracowania dotyczy wytacznie drzwi i okien zlokalizowanych w
nadbudéwkach (pomieszczeniach maszynowni). Prace obejmujq swym zakresem nastepujace
czynno$ci:
— zabezpieczenie terenu budowy
— demontaz starych drzwi i okien
— montaz nowej stolarki okiennej, wspdtczynnik przenikania ciepta maksymalnie U=0,9 W/(m2K)
— montaz nowe;j stolarki drzwiowej, wspotczynnik przenikania ciepta maksymalnie U=1,3 W/(m2K)
— naprawa gliféw okiennych i drzwiowych od $rodka (uzupetnienie ubytkéw w tynku i malowanie)

Okna i drzwi montowac w licu Sciany.

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie, wybér kolorystyki stolarki winien byé
konsultowany z autorem projektu i inwestorem.

Wymiana drabin wylazowych na dach - zwyzki

Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:
— zabezpieczenie terenu budowy,
— demontaz istniejgcych drabin wytazowych
— montaz nowych drabin wytazowych, systemowych,
— uprzatnigcie miejsca wykonywanych robot.

Wymiana wszystkich pozostatych obrébek blacharskich

Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie terenu budowy,

— demontaz istniejacych obrébek blacharskich (attyk, kominéw, parapetow, itp.),

— wyréwnanie podioza,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocg zapraw szlamowych mineralnych lub mas
bitumicznych,

— przygotowanie nowych obrdbek blacharskich,

— przyklejenie obrébek blacharskich za pomocy kleju bitumicznego cato powierzchniowo na
wcze$niej przygotowanym podtozu,

— uprzatnigcie miejsca wykonywanych robot.

Wykonanie podkonstrukcji dal montazy paneli fotowoltaicznych

Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:
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— zabezpieczenie terenu budowy,

— wykonanie konstrukcji zgodnie z projektem technicznym z profili z metali lekkich jak aluminium
czy magnelis mocowanych do dachow ptaskich pokrytych papami lub membranami za pomocg
stop zgrzewanych z pokryciem lub przyklejanych cato powierzchniowo profilem do podioza z
dodatkowymi przektadkami papg wzmacniang

— uprzatnigcie miejsca wykonywanych robot

Instalacje

Projekty instalacji wewnetrznych objetych projektem termomodernizacji sg przedmiotem odrebnych
opracowan i zawarte sg w projekcie technicznym i wykonawczym branzowym.

13.2. Podstawowe informacje o materiatach objetych zakresem inwestycji:

Do wykonywania docieplen $cian zewnetrznych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty spetniajace
podanej nizej wymagania. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z certyfikatem
(atestem) stwierdzajacym zgodno$¢ z wymogami podanymi ponize;.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. 25 cm $Sciana i 2 cm glif
spetniajace wymagania normy PN-EN 13163:2004 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-
BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Adew = max 0,035 W/m2K, opér cieplny warstwy docieplenia
R =6,28 mK/W.

Welna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowa¢ wetng mineralng o gr. 25 cm i 14 cm $ciana i 2 cm
glif spetniajacg wymagania normy PN-EN 13162:2012+A1:2015 lub réwnowaznej o wspotczynniku Adek =
max 0,035 W/m2K

Tkanina zbrojaca (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wtdkna szklanego o gramaturze 165
g/m2, o szerokosci 1,0 m, alkaliodporna, przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej podstawowej
(bazowej) spetniajgcg wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-3514/2005

Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podfoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do pfyt
styropianowych nalezy zastosowac zaprawe klejowg przeznaczong do zatapiania siatki i przyklejania ptyt
styropianowych.

taczniki do mocowania

Obliczenie ilosci tacznikoéw przypadajacych na 1m2 powierzchni dla budynku.
Obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru (wg PN-77/B-02011)

Obcigzenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011)
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OkreSlenie ilosci tacznikdw na 1m?2 powierzchni:

Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podtoza (montaz zagtebiony):
Laczniki z talerzykiem i zatyczka termoizolacyjna.

Nos$nos¢ obliczeniowa potgczenia, wykonanego z zastosowaniem fgcznika tworzywowego na
wyrywanie z podtoza (wg AT-15-3234/2003)
- SR =0,25 [kN] (przyjeto podioze wykonane z cegty ceramicznej petnej klasy nie nizszej niz 15
wedtug normy PN-B-19301:1997).

WytrzymatosS¢ tacznika na przecigganie materiatu izolacyjnego przez talerzyk tacznika
dla styropianu mocowanego na srodku ptyty — St = 0,38 kN

Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ najnizsza — Sobl = 0,25 kN

Ze wzgledu na uwarunkowania prawne minimum ilo$¢ tacznikéw przypadajgcych na 1 m? powierzchni nie
moze wynosi¢ mniej niz 6 szt. a w pasie szer. 2,0 m od naroza zewnetrznego nie mniej niz 8 szt.

Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian, nalezy zastosowac tynk barwiony w masie,
silikatowy o granulacji 1,5 mm i fakturze baranka.

Tynk cokotu zywiczny o uziarnieniu do 2 mm w kolorystyce wskazanej na rysunkach

Katowniki aluminiowe.

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5 mm i posiadac siatke z wiokna szklanego

Plyty styroduru

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe XPS o gr. 14 ¢cm $ciana i 2 cm glif
spetniajace wymagania normy PN-EN 13164:2012 oznaczone kodem XPS—-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-
DS.(70,90)5-WL(T)0,7 o wspotczynniku Agex = max 0,035 W/m2K, opor cieplny warstwy docieplenia R =
4,00 mK/W

Welna mineralna - do izolacji dachu nad zwyzkami

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowa¢ wetne mineralng, o gr. 20 cm spetniajgcg wymagania
normy EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) o wspotczynniku Adew = max 0,038 W/m2K, opér cieplny
warstwy docieplenia R = 5,26 mK/W

Welna mineralna - do izolacji dachu gtéwnego nad 4 kondygnacja

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowa¢ wetne mineralng granulowang do uktadania metodg
nadmuchu, o gr. 20 cm spetniajacg wymagania normy EN 14064-1:2010 o wspotczynniku Ades = max
0,038 W/m2K, opor cieplny warstwy docieplenia R = 5,26 mK/W
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Srodek do pokrycia dachu i izolacji $cian fundamentowych

— grunt bitumiczny - zalecany dla przyjetego rozwigzania pokrycia dachowego;

— papa podktadowa - gr. min. 4,2 mm spetniajgca normeg EN13707:2004 + A2:2009

— papa wierzchniego krycia - gr. min. 5,0 mm spetniajaca norme EN13707:2004 + A2:2009 oraz
EN13969:2004 w klasie odpornosci pozarowej Brooft1

Mineralna izolacja przeciwwilgociowa

Dwusktadnikowa masa uszczelniajgca gr. 2,5 mm, gesto$¢ objetosciowa 1650-1850 kg/cms, czas
przerobu 60 minut, gestos¢ nasypowa sktadnika A 1,4g/cm?
Stolarka okienna

Okno zewnetrzne, aluminiowe o profilu cieptym, zespolone (kolor: biel lub inny uzgodniony z inwestorem).
Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9 W/m2K. Kolor szyb neutralny.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa malowana proszkowo. Drzwi petne bez przeszklenia.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2K.

Folia kubetkowa

Do zabezpieczenia izolacji oraz umozliwienia odprowadzenia wody gromadzacej sie przy izolacji nalezy
zastosowac folie kubetkowg z wysokiej gestosci polietylenu o gramaturze 540 g/m?, o odpornosci na
Sciskanie 250 kN/m2 i objetosci powietrza migdzy wyttoczkami 5,3 1/m2

Whpusty dachowe

Zastosowac nalezy wpusty dachowe grawitacyjne z pierscieniem uszczelniajgcym ze stali nierdzewne;
oraz masywnym koszem na liscie (tapaczem lisci i pokrywg ochronng, z polipropylenu uodpornionego na
wptywy promieni UV, o wysokiej odporno$ci na uderzenia) + pierécien bitumiczny o Srednicy 500 mmii gr,
4 mm.
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Rysunek 1 Wpust dachowy - detal

Drabina wylazowa

Zastosowac nalezy drabine z koszem ochronnym, jednobiegowa, z zabezpieczeniem wejcia na dach.
Drabina wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze uzgodnionym z
zamawiajgcym.
Nalezy wykona¢ drabine na dach spetniajaca nastepujace wymagania:

e Szczeble powinny by¢ szerokie na minimum 500 mm

e Maksymalny rozstaw szczebli moze wynosi¢ 300 mm

o Odstep miedzy Sciang a szczeblem, nie moze by¢ mniejszy niz 15 cm

o Drabiny o dtugosci przekraczajacej 10 m, muszg by¢ wyposazone w podest spoczynkowy

e Na szczycie drabiny musi znajdowac sig stopien zejscia

« Drabina musi by¢ wyposazona w patgki ochronne w rozstawie nie wiekszym niz 150 cm

o Drabina musi by¢ kotwiona do Sciany nie rzadziej niz co 2,00 m
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Rysunek 2 Drabina wylazowa na dach - detal

Mocowanie podkonstrukciji systemu paneli fotowoltaicznych

Do montazu paneli fotowoltaicznych nalezy zastosowaé systemy umozliwiajgce mocowanie do dachu
pokrytego papg poprzez zgrzewanie lub klejenie. Zaleca si¢ aby korzysta¢ z szyn montazowych ktore
pozwolg na rownomierne przekazanie obcigzen z paneli na ptyty dachowe. Zaleca si¢ rowniez stosowanie
oston tylnych i bocznych co wptynie korzystnie na prace catego ukltadu przy podmuchach wiatru
sprawiajac iz konstrukcja stanie sie bardziej aerodynamiczna.
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Rysunek 3 System mocowania paneli fotowoltaicznych.

13.3.8zczegotowy opis technologii wykonania robot dociepleniowych i izolacyjnych

13.3.1.Wykonanie izolacji cieplnej z wykorzystaniem styropianu.

Kolejno$é wykonywania robét

Kolejnos¢ rob6t przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych metodg BSO powinna by¢
nastepujaca:

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
demontaz zbednego okablowania,

demontaz klimatyzatorow, anten i innych elementow,

demontaz istniejacego wykonczenia na $cianach,

ztuszczenie stabych tynkow,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem gteboko penetrujgcym,
ciecie pitg ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wiercenie otworéw, zatozenie facznikow do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wymiana obrébek blacharskich,

montaz odwodnienia,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do docieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet.
Ustawienie rusztowan oraz wykonanie zabezpieczen (daszki ochronne nad wejsciami do budynku i
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wzdtuz ciggdw komunikacyjnych). Nastepnie nalezy zdemontowac podokienniki i odwodnienie obiektu
wykonujac odpowiednie zabezpieczenie przed zalaniem elewacji podczas ewentualnych opadow
deszczu mogacych wystapiC w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto nalezy zdemontowa¢ klimatyzatory
oraz wszelkg zbedng instalacje natynkowa.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do przyklejenia ptyt termomodernizacyjnych na stabych podtozach nalezy wykona¢
prébe przyczepnosci polegajacej na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilkku (8-10) prébek
styropianu (o wym. 8 x 8 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podtoza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie wystepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania sie catej probki z
warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewaci z tej warstwy.

Podfoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tlustych zabrudzen i
bituméw oraz powtok adhezyjnych a takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza
o stabej przyczepno$ci (stabe tynki, odspojenia powtoki malarskiej) nalezy usuna¢ a podtoze doktadnie
odpylic.

Nierdwnosci i krzywizny powierzchni nalezy wyrownac zaprawa klejaca.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierdOwnosci za pomocag zaprawy wyrownawczo-murarskiej,
przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe w warstwie o grubo$ci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze
nieréwnosci (ponad 3 ¢cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zwiekszenie grubosci styropianu w tym
miejscu duzych ubytkéw tynku. Dopuszcza sie wyrdwnanie powierzchni $cian poprzez wklejenie
dodatkowych ptyt styropianowych. Plyty powinny by¢ przyklejone cato powierzchniowo. Wyréwnanie
Scian poprzez wklejenie dodatkowych ptyt styropianowych nie powinno stanowi¢ wiecej niz 35%
powierzchni catej Sciany.

Mycie podtoza.

Powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ ptynem czyszczacym przeznaczonym do czyszczenia elewacii
akrylowych, mineralnych, silikatowych. Ptyn powinien rozpuszcza¢ i usuwac zanieczyszczenia takie, jak
ttuste osady, sadza, pyly itp. Sposob nanoszenia preparatu czyszczacego okresla karta katalogowa
uzytego produktu.

Wzmocnienie warstwy wyprawy tynkarskie;.

Po catkowitym wyschnieciu oczyszczonej warstwy tynku mozna rozpoczaé jej impregnacje nanoszac na
powierzchnie preparat gruntujacy gteboko penetrujacy. Preparat mozna nanosi¢ na wzmacniang
powierzchnie przy uzyciu watka lub szczotki malarskiej, jednowarstwowo. Czas wysychania warstwy
wynosi ok. 24h.

W przypadku powstania na elewacji drobnych ubytkéw w fakturze tynkdw nalezy je uzupeti¢ materiatem
tynkarskim w sposéb zapewniajacy jednorodno$¢ faktury.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania.
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podioza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyréwnujacej taczniki

z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okres$lonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dane faczniki do stosowania w budownictwie.
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Wykona¢ w podtozu otwér o ér. 11 mm wprowadzic¢ tacznik w otwér w sposdb udarowy na gtebokos¢
minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza
| sprawdzi€ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

Przygotowanie masy klejace;.

Zaprawe Kklejacq przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub
mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich, przyklejanie ptyt
styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do gory.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac zaprawe klejaca. Mase klejaca nalezy naktadac na ptycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi.
Na srodkowej cze$ci ptyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackdw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obreb ptyty trzeba jg usungg.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jq oderwac, natozy¢ nowg mase klejacq
na ptyte i docisngg jq do powierzchni Sciany.

Ptyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Nie dopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypetia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nieréwnos$ci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych
ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami o dtugosci ok. 40 cm wylozonymi papierem
Sciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypetnienia szczelin miedzy ptytami oraz wyréwnywania nierowno$ci na powierzchni
styropianu masg klejowa.

Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca facznikow mechanicznych nalezy wykonac
zachowujac nastepujace wymagania.

Przed wprowadzeniem tacznika w otwér, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku /przez
przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc uwage na
wiasciwe docisniecie przyklejonych piyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwdr tacznika nalezy wbié trzpien rozporowy powodujgc tym samym trwate
zamocowanie tacznika w podtozu.

Minimalna gteboko$¢ zakotwienia facznika powinna wynosi¢ 80 mm.

Talerzyk facznika winien zosta¢ zagtebiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montazu nalezy
uzupetni¢ wgtebienie zatyczka styropianowa.
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Przyklejenie tkaniny zbrojace;.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie

i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac zaprawe klejowg do zatapiania siatki.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od
gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast przyktadac tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w
mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugq warstwe masy klejace;

0 grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie
doktadnie wyréwnac¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mnigj niz
3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szeroko$¢ tkaniny powinna byc¢ tak
dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie ociezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przez przyklejenie bezpoSrednio
na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jq wywing¢
na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na
o$cieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach zewnetrznych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajace.

taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojacej na
styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 10 - 25 [C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 IC w przeciggu 24 godzin.

Przed natoZeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usungé wystajace wtdkna na stykach
potgczen pasow tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie za pomocg lut-lampy, dodatkowo nalezy
zagruntowaC warstwe zbrojgcg preparatem gruntujgcym przeznaczonym pod tynk silikatowy lub
mozaikowy.

Reczne naktadanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacq z tworzywa uzyskujac zadang fakture. Tynk
nakfadaC w sposab ciggty na catym fragmencie $ciany.

Wiasciwe przygotowanie podioza gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepnosci do zaprawy klejace.
Nalezy zadbac o wtasciwe przygotowanie podtoza tj. podtoze musi by¢ stabilne, suche, mocne oraz wolne
od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem.
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Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegdlnych.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie ptyt i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

W celu wzmocnienia docieplenie $ciany zewnetrznych na wysokosci parteru budynku wklei¢ podwdjnie
siatke z widkna szklanego.

Uwagi koncowe.

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie, wybdr materiatéw winien by¢ konsultowany z autorem
projektu i inwestorem.

13.3.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przygotowanie osciezy:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmiizzr;:Zi:ivt\e’apﬁunktéw
Wysoko$é Szerokos¢ zamocowan W nadprozu i progu | Na stojaka

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2

Do 150 150-200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje sie Po3

Powyzej 150 150-200 8 Po 1 Po3

Powyzej 200 100 P02 Po3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oScieznicach;

—  Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa,

—  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powin-
no by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

« 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m;
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3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
* 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezg a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi;

—  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchytek okna
luzy miedzy skrzydtami -2mm
miedzy skrzydfami a oScieznicg -Tmm

Osadzenie stolarki drzwiowej:

—  Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robt murowych;

—  Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB;

—  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Po ustawieniu okna/drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Nalezy wykona¢ regulacje skrzydet okiennych/drzwiowych i zamontowa¢ okucia. Skrzydta powinny

rozwieraC si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowani i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do

o$cieznicy. Zamontowang stolarke nalezy oczy$ci¢ po montazu. Zamocowane okno/drzwi nalezy

uszczelni¢ pod wzgledem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez

wypetnienie szczelin miedzy o$cieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania. O$cieznice okien/drzwi od wewnatrz i od zewnatrz nalezy obrobi¢. Od zewnatrz zastosowaé

zaprawe cienkowarstwowa w miejscach gdzie wykonano juz docieplenie budynku. Elementem

wykonczeniowym bedg narozniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy.

13.3.3. Wymiana obrébek blacharskich.

Projektuje sie montaz nowych oraz wymiane wszystkich obrobek blacharskich: podokiennikéw, attyk,
kominow. W zwigzku z koniecznoscig ochrony tynku zewnetrznego wszystkie podokienniki nalezy
zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55 mm
powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowe;.

Obrébki podokiennikdw wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, nalezy mocowa¢ do kotkow
drewnianych osadzonych w trakcie przygotowania powierzchni pod obrobki blacharskie lub przyklejane
przy uzyciu kleju bitumicznego naktadanego na catej powierzchni styku obrébki z murem.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich zwraca sie poza tym szczeg6lng uwage, ze powinny one by¢
zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kta$¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty
zawierajgce siarke.
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13.3.4. Remont kominow.

Przeprowadzi¢ remont kominéw zgodnie z wytycznymi dla ocieplenia $cian zewnetrznych z tym, Ze bez
zastosowania warstwy izolacji termicznej. Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia koniecznosci podniesienia
kominéw z uwagi na ocieplenie dachu i podniesienie sie powierzchni dachu, kominy wymagajace
przemurowania tj. te ktére nie spetniajg wymogow opisanych na ponizszym rysunku, nalezy podnies¢
poprzez przemurowanie ich cegtg petng w klasie min. 15 . Na nowo wykonanych otworach wentylacyjnych
w kominach jak i na starych otworach nalezy zamocowac siatki stalowe o oczku max

10 x10 mm.

min 1m

—

min 0,6m

Rysunek 4 Sposob wyznaczania wysoko$ci komina dla dachéw z pokryciem niepalnym lub trudno
zapalnym.

13.3.5. Remont czapek kominowych.

Z uwagi na konieczno$¢ przemurowania i podniesienia czesci komindw o grubo$¢ warstwy dociepleniowe;
czes¢ czapek kominowych nalezy wykona¢ od nowa. Nowe czapki powinny mie¢ grubo$¢ minimum 7 cm,
powinny by¢ wykonane ze spadkami na ich gornej powierzchni, wystawa¢ poza obrys komina na min. 5
cm. Krawedzie czapki powinny by¢ obrobione blachg a wierzch pokryty papg zgodnie z opisem jak dla
remontu czapki.

Czapki ktore nie podlegajq wymianie nalezy wyremontowac. Remont czapek kominowych wykonujemy
poprzez usuniecie wszystkich luznych, odspojonych fragmentéw czapek kominowych, nastepnie nalezy
rozku¢ spekania i przeprowadzi¢ petng reprofilacje betonu, z ktérego wykonane sg czapki kominowe. Do
napraw ubytku w betonie zaleca si¢ zastosowanie zaprawy konstrukcyjnej. W dalszej kolejnoSci
powierzchnie czapek po uptywnie minimum 24 godzin (ale nie mniej niz po czasie wigzania okreslonym
w karcie katalogowej uzytego produktu) nalezy zagruntowa¢ gruntem bitumicznym zgodnym z
zaleceniami producenta papy ktérg bedzie pokryta czapka kominowa. Nastepnie na krawedzi czapki
kominowej montujemy obrébke blacharska z blachy aluminiowej lub kwasoodpornej (pod obrobke
blacharskg krawedz czapki kominowej nalezy delikatnie zeszlifowac tak aby nie tworzy¢ na jej pokryciu
garbéw wynikajacych z naktadajacych sie kolejnych warstw ich wykoniczenia). Na tak przygotowane;
powierzchni uktadamy pokrycie jednowarstwowe z papy papa wierzchniego krycia o gr. min. 5,2 mm.

13.3.6. Docieplenie dachu styropapa

Kolejno$¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia dachu styropapg powinna by¢ nastepujaca:
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- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),

—  demontaz elementow wyposazenia dachu, tj. anteny, instalacje odgromowe,

—  demontaz obrébek blacharskich

— oczyszczenie pokrycia dachowego i usunigcie purchli,

- montaz kantowki na krawedzi dachu o wymiarach 10x10 cm

—  ocieplenie styropapg 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/(m2K)], o grubosci 10 cm
stropu na wierzchu konstrukcji,

- mocowanie ocieplenia,

- podniesienie attyk o grubo$¢ docieplenia,

—  wyréwnanie podtoza attyk ptyta OSB impregnowang przeciwwilgociowa,

- remont komindw wg. pkt 15.3.1,

- montaz izoklinbw w narozach wewnetrznych,

—  gruntowanie podtoza pod pokrycia papa,

—  wykonanie warstwy podktadowej nad dachu z wywinigciami na sciany attyk, komindw i na wierzch
attyki ,

—  wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia,

- montaz obrobek blacharskich attyk oraz opaski dociskowej na kominach,

—  montaz zdemontowanych wczes$niej elementéw wyposazenia dachu,

—  uprzatniecie miejsca wykonywanych robét.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do docieplenia dachu nalezy przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet.
Ustawienie rusztowan (wg odrebnego projektu) oraz zabezpieczenie (daszki ochronne nad wejsciami do
budynku i wzdtuz ciggow komunikacyjnych). Nastepnie nalezy zdemontowac obrébki blacharskie attyk,
pasa pod rynnowego i nadrynnowego i odwodnienie obiektu wykonujac odpowiednie zabezpieczenie
przed zalaniem elewacji podczas ewentualnych opaddw deszczu mogacych wystapi¢ w trakcie realizacii
inwestycji. Ponadto nalezy zdemontowa¢ wyposazenia dachu.

Mycie podtoza.

Powierzchnie zmy¢ nalezy zmyC ptynem czyszczacym przeznaczonym do czyszczenia pokry¢
dachowych z papy. Plyn powinien rozpuszcza¢ i usuwac zanieczyszczenia takie, jak tluste osady, sadza,
pyly itp. Sposdb nanoszenia preparatu czyszczacego okresla karta katalogowa uzytego produktu.

Naprawa istniejacego pokrycia.

Po catkowitym wyschnieciu oczyszczonej warstwy nalezy rozcigé wszystkie spurchlenia i zgrzaé je z
podtozem wykonujgc na ich powierzchni tate z papy
Utozenie izolacji.

Na oczyszczonym i naprawionym pokryciu nalezy utozy¢ izolacje ze styropapy dbajac o szczelne
potaczenie krawedzi (zaleca sie uzycie piany do klejenia styropianu celem przyklejenia ptyt do podtoza i
miedzy sobg). Nastepnie ptyty nalezy przymocowaé¢ mechanicznie do podioza. Przed dalszym
wykonaniem prac nalezy utozy¢ izokliny w narozach wewnetrznych miedzy ociepleniem a $ciang kominéw
lub attyki.
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Przygotowanie attyki.

Przed wykonaniem izolacji na attykach nalezy je przemurowac o grubosc¢ izolacji. Na wierzchu attyki
nalezy przymocowac ptyte OSB impregnowang przeciwwilgociowo i zagruntowa¢ pod pokrycie papa.

Krycie papa.

Powierzchnia przed wykonaniem pokrycia z papy musi by¢ zagruntowana $rodkiem gruntujgcym do
pokry¢ papowych. Pierwszg warstwe pokrycia wykonujemy z papy podktadowej, dwustronnie
bitumizowanej, wywijajac ja na $ciany komindw oraz na attyke tak aby pokryla rowniez wierzch attyki.
Nastepnie z przesunigciem uktadamy kolejng warstwe z papy podktadowej. Nalezy pamieta¢ o
wiasciwych wytopach spod papy co zapewnia szczelne potgczenie pokrycia. W trakcie wykonania
nowego pokrycia montujemy pas pod- i nad- rynnowy. Po zakonczeniu realizacji pokrycia dachowego
mocujemy obrdbki wierzchu attyk i pasa dociskowego na kominach.

Uwagi koncowe.

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie, wybdr materiatéw winien by¢ konsultowany z autorem
projektu i inwestorem.

13.3.7. Izolacja $cian fundamentowych.

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian ponizej poziomu terenu. Izolacje nalezy wykonac
na catej wysokos$ci $cian fundamentowych. Prace zwigzane z odkopywaniem fundamentdw nalezy robi¢
odcinkami, zabrania sie odkopania wszystkich Scian fundamentowych jednoczesnie , jedna Sciana nie
moze by¢ odstonieta wiecej niz na sumarycznie na 1/3 swej diugosci. Po dokopaniu fundamentu na
gtebokosS¢ siegajaca co najmniej 30 cm ponizej poziomu posadzki w piwnicy, nalezy sku¢ wszystkie
warstwy wykonczeniowe, oczysci¢ i wyrownac¢ podioze. Nastepnie wykonujemy izolacje przeciwwodng
pionowg W czesci ponizej terenu z wypuszczeniem jej ponad powierzchnige na wysoko$¢ do 50 cm z
zaprawy mineralnej szlamowej poprzez naktadanie paca, grubo$¢ warstwy izolacji min. 3 mm. Nastepnie
na tak przygotowang izolacje uktadamy izolacje termiczng zgodnie z powyzszymi opisami i na niej
wykonujemy drugq warstwe izolacji przeciwwilgociowej z pasy bitumicznej. To zabezpieczamy folig
kubetkowg i zasypujemy piaskiem z wykopu pozbawionym ewentualnych wtracen z gruzu, Wykop
zasypujemy warstwami po 30 cm zageszczajac kazdg z osobna. Po zakorczeniu wykonywania zasypki
nalezy sprawdzi¢ przyrzadami stopien zageszczenia gruntu i potwierdzi¢ to protokolarnie.

13.3.8. Roboty towarzyszace.

Montaz rusztowan i ich demontaz po zakonczeniu prac;

Zabezpieczenie $cian i stolarki drzwiowej, okiennej przed zabrudzeniem;

Przefozenie tabliczki z adresem budynku oraz innych drobnych elementéw na elewacji budynku;
Ukrycie

Uprzatniecie terenu wokot budynku po zakoriczeniu prac;

14. WYMAGANIA BHP.

Zespoty pracownicze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokos$ci. Z uwagi na wymagang doktadnoS¢ robét zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone
zar6wno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem.
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Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

15.. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J:

15.1.Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Obiekt o funkcji ustugowe;.
Budynek czterokondygnacyjny (SW)

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku — bez zmian 3084,00 m2
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku — bez zmian 891,00 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku — bez zmian 3

Kubatura brutto przedmiotowego budynku — bez zmian 10 520,00 m3
Powierzchnia dziatki — bez zmian 91 265,00 m2
Wymiary w rzucie przedmiotowego budynku (po termomodernizacji) 16,94x53,74 | m
Wysokos$¢ przedmiotowego budynku (po termomodernizacii) 12,42 m

15.2. Odlegtos$é od obiektow sasiednich.

Budynek usytuowany jest w srodkowej czesci dziatki, odlegtos¢ budynku od sasiednich zabudowan
Wynosi:
29,50 m dla zabudowar po stronie wschodniej przedmiotowego budynku

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka

Drewno, materiaty — fatwo palny,

1. drewnonochodne — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg.
— fatwo palny,
2 Papier, karton — temperatura zapalenia 230 °C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko,
— ciepto spalania 16 MJ/kg.

— fatwo zapalny, o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zottym Swiecacym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople stopionego
3. Polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg.

— fatwo palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrodta ciepta,

4 Poliester — temperatura zapalenia 235 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg.
- palny, samogasnacy,
5. Poliamid — temperatura zapalenia 230 °C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg.
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Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka
— ciato state w temp. 20 0C,
. — tatwo palny,
6. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg.
ABS — palny,
7. (elementy sprzetu — temperatura zapalenia 390 °C,
AGD) — ciepto spalania 36 MJ/kg.
- palny,
8. | Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 410 °C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg.

15.4. Przewidywana wielko$¢ obciazenia ognioweqo

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII nie okre$la si¢ wielkoSci gestosci
odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczajace;
200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

15.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt o funkcji ustugowej. llos¢ 0sdb przebywajacych w obiekcie - 100 osob.
Obiekt w zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

15.7. Podziat na strefy pozarowe

Obiekt w jednej strefie pozarowe;:
- strefa pozarowa zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni razem: 3 084,00 m?2

Sciana zewnetrzna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. odpornos$é ogniowa elementéw budowlanych.

Obiekt zaprojektowany w klasie ,B” odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa dla budynkéw ZL
I czterokondygnacyjny

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy budynku ,B” zg. z WT:

gtéwna konstrukcja nosna -R120
—  konstrukcja dachu -R30
—  stropy - REI 60
— Sciana zewnetrzna -ElI60
—  Sciana wewnetrzna -EI30
—  przykrycie dachu -RE 30

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia, oraz powinny
posiada¢ aktualne aprobaty i dopuszczenia.
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15.9. Warunki ewakuacji — bez zmian do stanu istniejacego.

W obiekcie z pomieszczen w ktdrych mogq przebywac ludzie zapewniono wyjécie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku na kondygnacji parteru.

15.10. Urzadzenia przeciwpozarowe— bez zmian do stanu istniejacego.

Nie objete opracowaniem.

15.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia — bez zmian do stanu istniejacego.

Nie objete opracowaniem.

15.12. Drogi pozarowe — bez zmian do stanu istniejacego.

Nie objete opracowaniem.
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Il. CZESC RYSUNKOWA PT tom 1/2

01 — Rzut piwnicy - projekt

02 — Rzut parteru - projekt

03 — Rzut pietra | - projekt

04 — Rzut pietra Il - projekt

05 — Rzut dachu - projekt

06 — Przekrdj B-B - projekt

07 — Elewacja frontowa - projekt

08 — Elewacja tylna - projekt

09 — Elewacja boczna 2 - projekt

10 — Elewacja boczna 1 - projekt

11 - Elewacja tylna - kolorystyka

12 — Elewacja frontowa - kolorystyka
13 — Elewacja boczna 2 - kolorystyka
14 — Elewacja boczna 1 - kolorystyka
15 — Wykaz stolarki

16 — Detal klejenia ptyt izolacji termicznej

17 — Detal utozenia ptyt styropianowych w narozu

18 — Detal rozmieszczenia tgcznikdw na powierzchni fasady

19 — Detal rozmieszczenia tgcznikdw w narozu zewnetrznym fasady

20 — Detal zbrojenia naroznikéw

21 — Detal zbrojenia naroznikéw w oknie
22 — Potaczenie ocieplenia z parapetem
23 — Potaczenie ocieplenia z oscieznica

24 — Montaz listwy startowe;j
25 — Przekrdj przez BSO

26 — Detal obrébki komina
27 — Detal obrébki attyki

28 — Detal obsadzenia wpustu dachowego

29 — Uktad warstw ocieplenia dachu
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STRONA TYTULOWA TOMU 2/2

OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB

NAZWA ZAMIERZENIA Termomodernizacja budynku pawilonu H
BUDOWLANEGO w zakresie docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznych
ADRES ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria: XI
INWESTOR Szpital Wojewddzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa jedn. ewid. Lomza
Obreb 0001

Dz. Nr 121913
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

Termomodernizacja budynku pawilonu H

BUDOWLANEGO w zakresie docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznych
ADRES ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria: XI
INWESTOR Szpital Wojewddzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jedn. ewid. Lomza
Obreb 0001

Dz. Nr 1219113

. SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL . ‘ ZAKRES DATA
TYTUL,IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
PROJEKTANT do projektowania bez
zakres: branza | Mgr inZ. arch. ograniczen w specjalnosci | ARCHITEKTURA | 30.04.2024
architektoniczna | Beata Struzik architektoniczne;
nr upr.: 107/98
SPRAWDZAJACY: do projektowania bez
zakres: branza | Mgr inZ. arch. ograniczen W Specianosel | \pouTERTURA | 30.04.2024
architektoniczna | Robert Kucharski architektonicznej
nr upr.: 4/02/SLOKK
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1. ZAKRES ROBOT

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty izolacyjne

- Roboty blacharskie

- Roboty tynkarskie

- Roboty montazowe parapetow

- Roboty instalacyjne

Czes¢ z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci.

Dla prowadzenia robot elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedq na obiekcie istniejgcym, obecnie
uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sq bezposrednio z prowadzeniem robét budowlanych jak réwniez z
wptywem tych robét na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego sasiedztwa. Nalezy wydzieli¢ plac
sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania odpadow. Podczas trwania rob6t na terenie
prac pojawiac si¢ bedg utrudnienia w komunikacji zwigzane z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystapi czes$¢ z okolicznosci i szczegolnych zagrozen, dla
ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a,
ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikow, roboty bedq trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich
pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystapig niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawieraC oprécz zapiséw dotyczacych bezposrednio
wykonawcow, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia
ucigzliwo$ci dla uzytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem rob6t mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m (wysokos¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie pradem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe o$wietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata
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- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
- Potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikow budynku

Oprdcz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t mogq wystapic¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Précz tego pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystapieniem do pracy na poszczegolnych stanowiskach przez
kierownika budowy i kierownikéw robét, ktérzy sg odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie
przepisbw BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju
stanowiska i robét, przepiséw i norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH. Szkolenia pracownikéw powinny byé ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy
roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy
na poszczegblnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan

uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych.

Wiaéciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezg do obowigzkow

kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych Srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikdw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich gteboko$¢.
Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i

producentow materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtaciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od

istniejgcych budynkow.
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- Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materiatami, jak i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatnag teren budowy, przywréci¢ do stanu
poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okre$lajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.
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KSEROKOPIA UPRAWNIEN

NAZWA ZAMIERZENIA Termomodernizacja budynku pawilonu H
BUDOWLANEGO w zakresie docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznych
ADRES ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria: XI
INWESTOR Szpital Wojewddzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jedn. ewid. Ltomza
Obreb 0001

Dz. Nr 121913

. SPECJALNOSC |
. TYTUL,IMIE i ' ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI ’ NUMER UPRAWNIEN PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
PROJEKTANT mgr inz. arch 0 (rj:n?(:r;i?ﬁk\tlevsvag?atl)ri)zéci
zakres: branza grinz. arcn. - ograniczen W speciat ARCHITEKTURA |  30.04.2024
. . Beata Struzik architektoniczne;
architektoniczna )
nr upr.: 107/98
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch og(rj:n?(:;i?ﬁk\tlsvs\lsgjz?atl)rfgéci
zakres: brgnia Robert Kucharski architektonicznej ARCHITEKTURA 30.04.2024
architektoniczna

nr upr.: 4/02/SLOKK
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”1/(;( Wojewodzki

i

, Czestochowie

At 7'1‘ PROARSUAMA PRIESTRIENNERO

Uil
| GADEGHD BUBTRLANEED Czestochowa dnia 16.12.1998 r

ZPN-VIlI-7342/59/98

DECYZJA Nr 107

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. Nr 8 poz. 38 2 1995 1. ), w zwigzku z arl. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr inz arch. Beaty KARON  na podstawie dokumentow
stwierdzajacych  wymagane wyksztalcenic oraz  prakiyke zawodowq oraz na
podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja Egzaminacyjng powolang Zarzqdzeniem Wojewody Nr 40/95 z
dnia 24.04.1995 1,

nadaje

Pani  Beacie KARON
mgr inZ. architekt

-

ur. dnia 7 pazdziernika 1967 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania
bez ograniczer

w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia  budowlane do projeklowania bez ograniczed w  specjalnosci
architektonicznej stanowiq podstawe do sporzadzania projekliéw
zagospodarowania dziatki lub terenu .

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. Nr 8 poz.38
z 1995 1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania pro;el\tow budowlanych w specjalnosci objetej
tymi uprawnieniami .
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uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Czestochowskiego Zarzadzeniem Nr40/95 z dnia 24 kwietnia 1995 r.
posiadania przez Panig mgr inz. arch. Beate Karori  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania  uprawnieri
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozylywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane , orzeczono jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glawnego  Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem  Wojewody  Czgstochowskiego  w
terminie 14 dni od daty oltrzymania decyzji .

-

4 up-’r"'W leWQu,

(/ /3 i
mq; 1!1&!/. Eugenlysg Kaim
astapoa/ S SY
5 d‘ t’)y!;# 2“:. 9

/{ fﬁ”/‘w‘j VA o
Otrzymuje : ’
1. Pani mgr inz. arch. Beata Karon

ul. Sejmowa 62
42-200 Czestochowa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
3. AIA
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Czestochowa, dnial4.12.2022

Beata Struzik

Ul. Sejmowa 62
42-215 Czestochowa

Oswiadczenie 0 zmianie nazwiska

Ja nizej podpisana oswiadczam, ze w dniu 28.12.2002r zmianie ulegioc moje
nazwisko

z Beata Karon

na Beata Struzik
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA MARIA STRUZIK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 107/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0190.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0190-F27D-E6EF-8949-9915

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Katowice, dnia 19 grudnia 2002 roku
L.dz. 52/SL/OKK/03

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w zwigzku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 22001 r. or 5, poz. 42 z péim. zm.)
oraz art. 13 ust.1 pkt 1), art. 14 ust.l pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U, 2 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pézn. zm.) i §9 ust. | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz.38 z p6n. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Orzeka, ze

Pan Robert Kucharski
magister inZynier architekt

urodzony dnia 30 kwietnia 1972r. w Katowicach
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 4/02/SLOKK
do projektowania bez ograniczeri w specjainosci architektonicznej

Uzasadnienie:

Zesp6! Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektoniczne]
i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzeczono jak
w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektow, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Slaska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego

1. mgr inZ arch. Wojciech Podleski

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Robert Kucharski
ul. Sosnowa 29, 40-470 Katowice
2, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa
3. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4.a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Emil KUCHARSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/02/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1616.

Cztonek czynny od: 20-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1616-FD58-YDY6-AYE6-9D4Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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