



Dofinansowane przez

**ZAMAWIAJĄCY:**

Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, 97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Henryka Sienkiewicza 16A p. 216  
NIP: 7712890034

Nr sprawy: ZPWL.272.2.2026.TP 9 marca 2026 r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

*Opracowanie warunków technicznych na dostawę baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB), Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) wraz z warunkami technicznymi na weryfikację ww. baz.*

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

|                                   |                                   | Nazwa i adres wykonawcy | Geopartner Geomatics Sp. z o.o. ul. Szczęśliwa 40C/47 80-176 Gdańsk | Kancelaria Geodezyjna Grzegorz Kwapisz ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 7/4, 97-300 Piotrków Trybunalski | Unimaptech Sp. z o.o. ul. Gliwicka 127 40-856 Katowice | JAKETRON Jakub Fryziel ul. Ludwikowska 78, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | PPHU s. c. W. Łubowski T. Jankowski ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|--|
|                                   |                                   | nr oferty               | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  |
| Nr zadania - powiat               | Kwota na sfinansowanie zamówienia | Nazwa kryterium, waga   | Informacja z otwarcia ofert   |  |  |   |  |
| Zadanie 1 - Powiat bełchatowski   | 61 500,00 zł                      | Cena 60%                | 43 100,00 zł  | 55 350,00 zł   | 89 790,00  | 54 981,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 60 dni   | 95 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 2 - Powiat brzeziński     | 50 430,00 zł                      | Cena 60%                | 35 400,00 zł  | 61 500,00 zł   | 89 790,00  | 54 981,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 60 dni   | 95 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 3 - Powiat kutnowski      | 52 480,00 zł                      | Cena 60%                | 36 800,00 zł  | 104 550,00 zł  | 89 790,00  | 54 981,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 95 dni   | 90 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 4 - Powiat łaski          | 63 550,00 zł                      | Cena 60%                | 44 500,00 zł  | 61 500,00 zł   | 89 790,00  | 60 762,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 60 dni   | 90 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 5 - Powiat piotrkowski    | 77 900,00 zł                      | Cena 60%                | 54 600,00 zł  | 153 750,00 zł  | 276 750,00   | 83 886,00 zł  | 159 777,00 zł  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 60 dni   | 100 dni  | 60 dni  | 60 dni   |
| Zadanie 6 - Powiat poddębicki     | 59 450,00 zł                      | Cena 60%                | 41 700,00 zł  | 73 800,00 zł   | 89 790,00  | 60 762,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 95 dni   | 95 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 7 - Powiat radomszczański | 61 500,00 zł                      | Cena 60%                | 43 100,00 zł  | 73 800,00 zł   | 77 490,00  | 60 762,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 60 dni   | 70 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 8 - Powiat rawski         | 58 630,00 zł                      | Cena 60%                | 41 100,00 zł  | 135 300,00 zł  | 89 790,00  | 83 886,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 100 dni  | 95 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 9 - Powiat skierniewicki  | 62 730,00 zł                      | Cena 60%                | 44 000,00 zł  | 202 950,00 zł  | 147 600,00   | 60 762,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 90 dni   | 95 dni   | 60 dni  | -  |
| Zadanie 10 - Powiat wieruszowski  | 50 430,00 zł                      | Cena 60%                | 35 400,00 zł  | 67 650,00 zł   | 58 794,00  | 60 762,00 zł  | -  |
|                                   |                                   | Termin realizacji 40%   | 60 dni  | 80 dni   | 80 dni   | 60 dni  | -  |

|  |                     |                       |              |               |            |              |   |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---|
| <b>Zadanie 11</b> - Powiat zgierski    | <b>58 630,00 zł</b> | Cena 60%              | 41 100,00 zł | 209 100,00 zł | 147 600,00 | 83 886,00 zł | - |
|  |                     | Termin realizacji 40% | 60 dni       | 100 dni       | 95 dni     | 60 dni       | - |
| <b>Zadanie 12</b> - Powiat łęczycki    | <b>78 720,00 zł</b> | Cena 60%              | 55 200,00 zł | -             | 72 324,00  | 79 950,00 zł | - |
|  |                     | Termin realizacji 40% | 60 dni       | -             | 60 dni     | 60 dni       | - |
| <b>Zadanie 13</b> - Powiat opoczyński  | <b>86 920,00 zł</b> | Cena 60%              | 61 000,00 zł | -             | 79 335,00  | 79 950,00 zł | - |
|  |                     | Termin realizacji 40% | 60 dni       | -             | 60 dni     | 60 dni       | - |
| <b>Zadanie 14</b> - Powiat pajęczański | <b>70 520,00 zł</b> | Cena 60%              | 49 400,00 zł | -             | 58 794,00  | 79 950,00 zł | - |
|  |                     | Termin realizacji 40% | 60 dni       | -             | 60 dni     | 60 dni       | - |