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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  

remontu kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012”  
wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym  

oraz obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej  
oraz sprawnościowego placu zabaw 

 

1 Wymagania ogólne 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument zamówień publicznych oraz 
staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.  

Przedmiot zamówienia  

Remont kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” wraz z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym oraz 
obiektem fakultatywnym: budowa bieżni prostej oraz sprawnościowego placu zabaw 
Gielniów; ul. Szkolna 5 Powiat Przysuski kat. obiektu V; 142302_4 0005 – Gielniów 1728, 1740/5 
Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa.  
Zakres robót w obiekcie obejmuje m.in. wykonanie wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego, wymiana nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego, remont budynku zaplecza, ogrodzenie, oświetlenie oraz  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. 
Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien zapoznać się z zakresem robót podczas wizji lokalnej. Wykonawca 
zobowiązany jest do wyceny wszystkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi     

Określenia użyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

Określenia użyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozumieć zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a ponadto określenia poniżej wskazane:  

1.1.1 Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadające odpowiednie kwalifikacje o której 
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.1.2 Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.1.3 Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót, specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  

1.1.4 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami normatywnymi.  

1.1.5 Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.1.6 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych.  

1.1.7 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.  

1.1.8 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.1.9 Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania robót budowlanych.  

 
2 Wstęp 

Przedmiot SST 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy: 
Zakres stosowania SST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego 
spisu treści. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 



znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo                          
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

5 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                          
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST,                   
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne 
rysunki, obliczenia i dokumenty. 

6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót                           
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,                    
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

6.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów                             
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów              
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 



materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                                     
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.1 Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

7.2 Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

7.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek               
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8 Dokumenty budowy 

8.1 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                      
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania 
robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

8.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 
Obmiaru. 

8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                              
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                         
z wymaganiami ST. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

9.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

9.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

10 Odbiory 

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość                  
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 



10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

10.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

11 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robót. Roboty 
towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi. 

12 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

13 Zabezpieczenie tereny budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia                   
i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                                  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 



c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 

do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 

do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 

on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
14 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na : 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych. 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
• możliwością powstania pożarów 
• hałasem. 

15 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                              
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                      
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy                        
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

1. Zakres stosowania ST 

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru i wykonania placu zabaw dla niepełnosprawnych. 
Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych. 
 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów. 
W zakresie rzeczowym: 
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej; 

 - wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw dla niepełnosprawnych; 
 - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla niepełnosprawnych; 
  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją projektową oraz  obiektem budowlanym, gdzie 
wykonywana będzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robót. 
Odbiór placu budowy powinien być dokonany komisyjnie przez Wykonawcę od Inwestora. Odebranie frontu robót powinno być 
udokumentowane spisanym i podpisanym protokółem. W przekazaniu powinien uczestniczyć Kierownik robót. 
Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i koordynowane na bieżąco z Kierownikiem robót. 
 
1.3. Dokumentacja techniczna 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty: 
- przedmiar określający zakres prac; 
- Dziennik Robót; 
- Specyfikację Techniczną. 
 
1.4. Wykonawca 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za stosowanie 
odpowiednich materiałów. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonywanego z otrzymanym przedmiarem i charakterystyką 
zadania. 
Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robót. 



1.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń rekreacyjnych i pozostałych  
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  uzgodnioną  z  Zamawiającym  ilość egzemplarzy  kompletnych  
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego urządzenia.   

 
Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pózn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm. / 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
- Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych 
zainstalowanych na stałe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
- Polska Norma PN-EN 16899:2017-02 
- Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Materiały i urz ądzenia 
1 Pozyskanie materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie placu zabaw dla 
niepełnosprawnych. Przed wbudowaniem każdego materiału wykonawca przedłoży Inwestorowi stosowne dokumenty do akceptacji: 
certyfikaty, atesty, odpowiednie badania. 
1.2 Atesty, certyfikaty zgodności. 
Materiały i urządzenia placu zabaw dla niepełnosprawnych muszą posiadać atesty wydane przez producenta.  
Jeżeli Inwestor nie zaakceptuje materiału lub urządzenia nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Wszystkie wbudowane urządzenia placu zabaw dla niepełnosprawnych muszą posiadać: atesty i certyfikaty zgodności 
potwierdzające zgodność wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placu zabaw dla niepełnosprawnych  
oraz muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 
16630:2015-06, PN-EN 16899:2017-02 
Kolorystyka urządzeń zostanie określona przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.  
Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką znamionową identyfikującą Producenta oraz normy. 
1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Urządzenia tymczasowo składowane na budowie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
1.4. Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót                     
i środowisko.  
1.5. Transport 
Urządzenia powinny być na czas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie powinno być wykonane wg 
wytycznych Producenta. 
9. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm./ 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z pózn. zm./ 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pózn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania                     
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Przedmiot Specyfikacji: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) 
przewidzianych do wykonania w zakresie prowadzenia robót ziemnych przy realizacji zadania i obejmują wykonanie wykopów                       
i nasypów w gruntach oraz zasypanie wykopów, przemieszczenie mas ziemnych. 
2. Zakres robót objętych specyfikacją: 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy; 
- przemieszczenie mas ziemnych; 
- wywóz mas ziemnych; 
Metody wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę poza 
teren budowy na wyznaczone miejsce. 
3. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz przepisami BHP. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić za pomocą taśm ostrzegawczych i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
Roboty ziemne prowadzić  
- mechanicznie,  
- ręczno-mechanicznie, 
- ręcznie. 
5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w specyfikacji „Warunki ogólne” oraz ogólnych 
zasad bhp. 
6. Sprzęt. 
Spycharka, ładowarka, samochód samowyładowczy, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 
7. Transport. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym. 
8. Kontrola jakości i odbiór robót. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
W czasie kontroli będzie sprawdzane: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
9. Podstawa płatności. 
Według umowy: m2; m3 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym 

zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiału 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów 
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
• załadowanie gruntu na środki transportu 
• przewóz na wskazaną odległość 
• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 PN-B-02481:1999 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika piaskowego 
 

 
 
 
 



DOSTAWA I MONTA Ż URZĄDZEŃ PLACU ZABAW 
 
Wszystkie elementy placu zabaw muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum 
takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów jak w specyfikacji technicznej. Urządzenia placu zabaw muszą posiadać 
certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 16630 oraz Pn-EN 16899.  
1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
- związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.  
- wykonanie wykopów pod fundamenty; 
- wykonanie fundamentów; 
- montaż urządzeń; 
- uporządkowanie terenu. 
2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2.3.  
3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 
kształtowaniem placu zabaw dla niepełnosprawnych oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji  
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .  
6. Materiały  
- Urządzenia placu zabaw dla niepełnosprawnych – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone.  
-Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.  
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów.  
Urządzenia do ćwiczeń muszą spełniać następujące wymogi:  
- podstawowe surowce użyte do wykonywania sprzęty placu zabaw: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z 
opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE malowane farbami akrylowymi.  
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń)  
- sprężyny do urządzeń specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,  
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia                            
i niepalnego tworzywa,  
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną,  
- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,  
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich temperatur.  
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym pod względem:  
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),  
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),  
- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, 
itp.),  
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).  
Urządzenia i zestawy placu zabaw mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w 
dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą 
spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi będą miały zbliżony wygląd.  
Beton na fundamenty  
– fundamenty zgodnie z wytycznym producenta wykonywane na miejscu – fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi 
Normami. 
7 Sprzęt  
Roboty związane z kształtowaniem placu zabaw dla niepełnosprawnych oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
8. Transport  
 Materiały na budowę placu zabaw dla niepełnosprawnych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, Żeby 
uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
9. Wykonanie robót  
9.1. Zamontowanie elementów małej architektury  
Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym. Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, 
rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.  
10. Kontrola jako ści robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności 
wykonania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw dla niepełnosprawnych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa ich użytkowania: 
- zgodność wykonania placu zabaw dla niepełnosprawnych z ustaleniami z projektem oraz umową, 
- prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; 
- prawidłowość wykonania fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; 
- poprawność ustawienia i montażu urządzeń.  
Kontrola lokalizacji i ilości urządzeń zgodności z projektem oraz umową. Kontrola zachowanych stref bezpieczeństwa. 
11. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.  
12. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.  



13. Podstawa płatności  
Roboty rozliczane wg kosztorysu. 
14. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pózn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm. / 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
- Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: Wymogi bezpieczeństwa dla placów zabaw, nawierzchni i ich 
wyposażenia określone w normach polskich i europejskich, w normach zintegrowanych Wyposażenie placów zabaw i 
nawierzchnie – cz.1-7,10,11 - PN–EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku – PN-EN 1177:2009. 
- Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAWIERZCHNIA   BIE ŻNI 
1. Zakres robot objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem nawierzchni BIEŻNI. 
 

Na syntetycznej bieżni projektuje się cztery tory rozgraniczone liniami o szerokości 5cm. Szerokość pojedynczego toru 
1,22m. Linie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym metodą natryskową. 

 
Obramowanie  bieżni 

Krawężniki mogą być montowane na ławie betonowej, a następnie nadlać na nie warstwę EPDM dla poprawy estetyki.  

Obrzeża betonowe powinny być zlicowane wraz z podbudową bieżni, a następnie tak jak ta podbudowa powinny być pokryte 
nawierzchnią syntetyczna. Nawierzchnia powinna mieć parametry zgodne z przedziałami wskazanymi w normach.  

- Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin               
zaprawą cementową 
- Ława pod obrzeża betonowa z oporem, beton klasy C12/15 
- Przy układaniu zachować spadek poprzeczny ok. 1% 

 
Odwodnienie  bieżni 

Uwzględniając, że na terenie inwestycji zalegają grunty przepuszczalne, zastosowano spadki poprzeczne – do 1,0 %. 
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną powierzchnię terenu będącą własnością 
inwestora, nie naruszając stosunków gruntowo-wodnych działek sąsiednich. Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest 
przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania odwodnienia liniowego, niezbędnego  
w przypadku podbudów twardych. 

Odbiór wód opadowych z projektowanej bieżni przewiduje się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poprzez 
nadawanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni. 

Nawierzchnia poliuretanowa (bieżnia prosta - 4 torowa o długości 100m) 
 
 Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, 
dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). 

Charakterystyka nawierzchni. 

Nawierzchnia sportowa typu natrysk, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm wymagająca podbudowy z 
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest 
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych ts, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych zawodów LA. Posiada Certyfikat produktu WA, Atest Higieniczny PZH, Badania na obecność WWA oraz 
spełnia wymagania normy PN-EN 14877. 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw o łącznej grubości 13mm układanej na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubości 
35 mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza 
poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę 
należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Czynność 
tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny, przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.  
Po całkowitym związaniu mieszaniny  malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Dokumenty konieczne 

a) Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014, potwierdzający wyszczególnione powyżej 
parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów. 
b) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics. 
c) Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości  na bieżnię. 
d) Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie 
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 
e) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z 
potwierdzeniem gwarancji. 
f) Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 
g) Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych 
zgodne z normą DIN 18035-6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację. 
h) Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium. 

1. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych wykonaniem  
– rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt typu:  
- koparko-ładowarki,  
- spycharki,  
- taczki  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  
- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.  



2. TRANSPORT komponenty do wykonania nawierzchni poliuretanowej  można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem.  
 

3. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
5.2. Nawierzchnia poliuretanowa. 
Montaż nawierzchni powinien wykonać wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego 
szczegółowej instrukcji montażu i wskazań. Teren po zakończeniu robót powinien zostać starannie uporządkowany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i 
jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do: − protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, − dziennika budowy.  
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: równości nawierzchni, grubości nawierzchni  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni poliuretanowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do 
akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- rozłożenie warstw nawierzchni poliuretanowej,  
- uporządkowanie terenu,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów mineralnych 
niezwiązanych  
- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych niezwiązanych 
otwartych terenów sportowych.  
- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni mineralnych 
otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NO ŻNEJ 
Zakres robot objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem nawierzchni boiska do piłki 
nożnej z trawy syntetycznej. 
 
Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8cm x30cm x100cm, układanych na ławie z 
betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska wyprofilowano spadki o wartości ok. 0,5%. 
 
Przekrój nawierzchni bezpiecznej: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm) o grubości 10 cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) o grubości 5 cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0,40 mm) o grubości 4 cm, 
- warstwa trawy syntetycznej. 
 
Szczegółowe parametry trawy: 
 

1. wysokość włókna -  min. 45 max 47mm 
2. ilość pęczków - min. 10 000/m2 
3. ilość włókien – min. 120 000/m2 
4. grubość każdego włókna - min. 420 mikronów   

5. dtex -  min. 15.500 
6. waga włókna - min. 1500 g/m2

 

7. waga całkowita - min. 2900 g/m2 
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu - min. 200N/100mm 
9. wyrywanie pęczka po starzeniu - min 72 N 
10. przepuszczalność wody przez kompletny system - min. 1600 mm/h 
11. typ trawy -  monofil prosty  
12. rodzaj trawy -  polietylen 
13. trawa tuftowana 
14. podkład -  lateksowy 
15. kształt włókna -  romb lub X, lub dowolny kształt, wzmocniony min. czterema żeberkami / rdzeniami 
Wypełnienie -  piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu, w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym. 

Trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 12mm 
 
 

4. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych wykonaniem  
– rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt typu:  
- koparko-ładowarki,  
- spycharki,  
- taczki  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  
- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.  

5. TRANSPORT komponenty do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem.  
 

6. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
5.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej. 
Montaż nawierzchni powinien wykonać wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego 
szczegółowej instrukcji montażu i wskazań. Teren po zakończeniu robót powinien zostać starannie uporządkowany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i 
jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do: − protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, − dziennika budowy.  
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: równości nawierzchni, grubości nawierzchni  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni trawy syntetycznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”.  



Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do 
akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawy syntetycznej obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- rozłożenie warstw nawierzchni trawy syntetycznej,  
- uporządkowanie terenu,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów mineralnych 
niezwiązanych  
- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych niezwiązanych 
otwartych terenów sportowych.  
- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni mineralnych 
otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAWIERZCHNIA BOISKA DO GRY W KOSZYKÓWK Ę I SIATKÓWK Ę 
 

2. Zakres robot objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem nawierzchni boiska do gry 
w siatkówkę i koszykówkę. 
 
Podbudowę oddzielono od pozostałych elementów za pomocą obrzeży betonowych 100cm x 30cm x8cm, ustawianych na ławie 
betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska wyprofilowano spadek o wartości ok. 1,0%. 
 
Przekrój nawierzchni bezpiecznej: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm) o grubości 10 cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) o grubości 5 cm, 
- warstwa nawierzchni poliuretanowej. 
 
Zakres: 

- demontaż istniejącej nawierzchni wraz z utylizacją 
- wyrównanie istniejącej górnej warstwy podbudowy – warstwa klinująca z kruszywa łamanego kamiennego 0 - 31,5mm o gr. 5cm z 
jej profilowaniem 
- wykonanie podbudowy elastycznej ET – gr. min. 3,5cm 
- wykonanie maty SBR – gr. min. 8,0mm 
- wykonanie podwójnego natrysku na całości boiska w kolorze ceglastym - granulat EPDM min. 16,00mm 
- malowanie linii segregacyjnych boisk farbą poliuretanową 
Kolor boiska -  EPDM Red RAL 3016 
Całość wykonanej nawierzchni bezszwowa, bez jakichkolwiek połączeń 

 
Technologia układania nawierzchni: 
Nawierzchnia przeznaczona do wykonania na terenie budowy - zgodnie z PN-EN 14877:2014-2. Będzie to nawierzchnia sportowa 
bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa o grubości min. 16 mm, przepuszczalna dla wody. 

 
Prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i 
temperaturze podłoża wyższej o conajmniej 3°C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Należy sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 

 
Nawierzchnia: 
 
Cały system składa się z nawierzchni dwuwarstwowej o łącznej grubości 16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubości 
35mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza           w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza 
poliuretanowego o grubości 8mm, układanej mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych ts. 
Warstwę użytkową stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypełniona granulatem EPDM    z produkcji pierwotnej o grubości 
8mm. 
 
Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej: 
 
1. Grubość     - min. 16 mm 
2. Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23°C   - 38 – 41 % 
3. Odkształcenie pionowe w temp. 23°C   - 1,3 – 1,8 mm 
4. Współczynnik poślizgu 
– nawierzchnia sucha    - 89 – 99 
– nawierzchnia mokra    - 55 - 99 

5. Wytrzymałość na rozciąganie    - 0,58 – 0,68 MPa 
6. Wydłużenie przy zerwaniu    - 55 - 65 % 
7. Odporność na ścieranie    - 1,35 – 1,40g 
 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej,  
 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” grubości 3,5cm: 
 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym ze żwirem 
kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100cm x 30cm x 8cm, ustawianych 
na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadek o wartości max 1,0%. 
 
 
 



3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych wykonaniem  
– rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt typu:  
- koparko-ładowarki,  
- spycharki,  
- taczki  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  
- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.  
 

4. TRANSPORT komponenty do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
5.2. Nawierzchnia poliuretanowa. 
Montaż nawierzchni powinien wykonać wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego 
szczegółowej instrukcji montażu i wskazań. Teren po zakończeniu robót powinien zostać starannie uporządkowany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i 
jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do: − protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, − dziennika budowy.  
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: równości nawierzchni, grubości nawierzchni  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni poliuretanowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do 
akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- rozłożenie warstw nawierzchni poliuretanowej,  
- uporządkowanie terenu,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów mineralnych 
niezwiązanych  
- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych niezwiązanych 
otwartych terenów sportowych.  
- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni mineralnych 
otwartych terenów sportowych  
- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Wstęp 

Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu. 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

1. Materiały 

Betony, cementy 

Prefabrykaty  
• kostka betonowa gr. 6 cm 
• obrzeża betonowe 

Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót na placu zabaw dla niepełnosprawnych 
oraz budowlanych. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

 
Istniejący chodnik, w miejscu gdzie się zapadł, należy naprawić. Wskazane miejsca naprawy - chodnik przy budynku zaplecza oraz 
pomiędzy boiskiem piłkarskim a boiskiem wielofunkcyjnym (zdjęcia załączone poniżej). 
 

Istniejący chodnik wykonany z kostki brukowej, betonowej, prostokątnej, grubości 6 cm. Po zdemontowaniu nawierzchni 
brakującą podbudowę należy uzupełnić piaskiem. Piasek zagęścić. Zdemontowaną kostkę należy ponownie ułożyć na podsypce 
cementowo-piaskowej. Grubość warstwy min. 3 cm. 
Powierzchnia do naprawy: ok. 2,0 m2 
 
 Dodatkowo należy wyczyścić wierzchnią warstwę kostki brukowej z wszelkich zabrudzeń, plam i odtłuszczeń, w celu 
przywrócenia jest estetyki. Dobrym i sprawdzonym sposobem będą np.: myjka ciśnieniowa, szczotka z twardym włosiem oraz 
preparaty czyszczące  i impregnujące. 
 

Kontrola jako ści 

Roboty ziemne 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: 
• przygotowanie podłoża 
• materiał użyty na podkład 
• grubość i równomierność warstw podkładu 
• sposób i jakość zagęszczenia 
• jakość dostarczonych prefabrykatów 
• prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Chodniki  - m2 wykonanej nawierzchni. 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach m2. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

 
• Przepisy związane. 

 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
- PN-B-06250 Beton zwykły  
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  



- PN-EN 197-:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża  
- PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY 

1. Rury z tworzywa sztucznego 
 
Transport rur z tworzywa sztucznego musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby ulegały one przemieszczeniom w czasie 
jazdy. 
Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane 
tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów.  

 
 Inne wyroby 

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i transportowane w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 
środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 
być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwi ć swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
2. Montaż rur. 

Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
Rury należy łączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na 
placu budowy do żądanej długości. 
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody 
poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy rur. 
 
3. Montaż armatury przepływowej. 

 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz 
nieskorodowana. 
 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia 
elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to 
możliwe  naturalne. 
Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych). 
 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
4. Montaż armatury czerpalnej 
 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. 
 
5. Przejście przez przegrody budowlane 
 
W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 
przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem 
przepustów p. poż. 
 
6. Próby ciśnienia i izolacje 
 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w 
oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania”.  
 
Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować. 
 
7. Nadzór na budową instalacji wodociągowej  

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.  
 



Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym 
przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 
8. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostek: 
-  ułożenie rurociągu w [m] 
-  zamontowanie urządzeń w [szt] 
 
Normy i warunki techniczne : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. Rury kanalizacyjne 
 
Transport rur  z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 
przemieszczeniom w czasie jazdy. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego. 
 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. 
 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

 
Pozostałe elementy instalacji kanalizacji 

 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i 
transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien 
się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty 
wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory 
sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane 
wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
2. Montaż rur z  PVC 
 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) należy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy odpowiednio 
przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy 
koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. 
 
Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do 
kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem, a 
obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 
spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane. 

 

3. Montaż przyborów sanitarnych 
 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z Dokumentacją Projektową i Projektem wnętrz. Wysokość 
ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. 
 
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania w czystości oraz konserwacji lub wymiany 
przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych.  
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod 
przyborem. 
Wpusty podłogowe powinny być montowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu ścian. Wpustów nie powinno się 
umieszczać w ciągach komunikacyjnych. 
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
4. Przejście przez przegrody budowlane 
 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 
przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem 
przepustów p. poż.. 
 
5. Badanie szczelności 
 



Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Podejścia i przewody kanalizacji technologicznej należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie 
wybranych przyborów sanitarnych. 
 
6. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych 
 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym 
przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
7. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostek: 
-  ułożenie rurociągu w [m] 
-  zamontowanie urządzeń w [szt] 
 
Dokumenty odniesienia 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 
1. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania 
2. Specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne 
 
Normy i warunki techniczne : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów. 
W zakresie rzeczowym: 
- montaż opraw energooszczędnych LED; 

        - rozprowadzenie przewodów elektrycznych w budynku; 
       

Zakres prac obejmuje: 
- ułożenie okablowania elektrycznego; 
- montaż wyłączników, łączników; 
- montaż opraw oświetleniowych; 
- podłączenie przewodów w rozdzielniach; 
- wykonanie pomiarów pomontażowych; 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją projektową oraz  obiektem budowlanym, gdzie 
wykonywana będzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robót. 
Odbiór placu budowy powinien być dokonany komisyjnie przez Wykonawcę od Inwestora. Odebranie frontu robót powinno być 
udokumentowane spisanym i podpisanym protokółem. W przekazaniu powinien uczestniczyć Kierownik robót. 
Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i koordynowane na bieżąco z Kierownikiem robót. 
Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić zakres, sposób demontażu istniejących opraw oraz uzgodnić miejsce składowania 
ewentualnie zdemontowanych elementów. 
 
1.3. Dokumentacja techniczna 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty: 
- przedmiar określający zakres prac; 
- Dziennik Robót; 
- Specyfikację Techniczną. 
 
1.4. Wykonawca 
Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi mu wykonanie instalacji elektrycznych. 
Wykonawca robót instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za 
stosowanie odpowiednich materiałów. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonywanej instalacji z otrzymanym przedmiarem                    
i charakterystyką zadania. 
Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robót. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien podać z wyprzedzeniem np. 2 tygodni przed dostawą Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi robót 
materiały jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilą zatwierdzenia ich należy z Kierownikiem 
robót uzgodnić terminy dostaw oraz miejsce ich składowania. 
Dostarczone na budowę materiały muszą być zgodne z normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty lub 
dopuszczenia. Wszystkie przewody, kable i osprzęt elektroinstalacyjny zastosowane muszą spełniać wymagania norm IEC 
odpowiednich dla danego wyrobu i być zgodne z dokumentacją techniczną. Każda zmiana elementu wyposażenia musi być 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Parametry techniczne jak np.: napięcie izolacji, przekrój i typ muszą być zgodne                      
z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i nomami. Ponadto urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno-
ruchową, instrukcję obsługi i konserwacji. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w/w dokumentacji oraz niniejszej specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i podstawowych wymogów technicznych dla rozwiązań, urządzeń                        
i materiałów.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanych prac                               
i spełniających wymagania BHP. 
 
4. Transport 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną ujemnie na 
przewożone materiały i nie spowodują ich uszkodzenia. Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie                              
z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
Wszystkie materiały zastosowane w trakcie prowadzonych robót muszą być dostosowane do pracy w układzie TN-S przy napięciu 
400/230V i częstotliwości 50Hz. We wszystkich obwodach stosować przewód ochronny PE o barwie żółtozielonej i neutralny N o 
barwie niebieskiej. Przewody układać na murach podtynkowo w bruzdach. 
Do zainstalowanych urządzeń musi być zapewniony dostęp eksploatacyjny i konserwacyjny. 
 
Układanie przewodów 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- wykonanie bruzd 
- rozwinięcie, odmierzenie, ciecie przewodu 
- sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
- zainstalowanie przewodu w bruździe 



- zabezpieczenia przejścia przewodów przez ściany lub stropy 
- montaż osprzętu lub urządzenia 
- wprowadzenie końcówek przewodów do osprzętu lub urządzenia 
 
Montaż osprzętu 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- mechaniczne lub ręczne wykonanie ślepych otworów pod osprzęt 
- podłączenie osprzętu 
- nawiercenie otworów z obsadzeniem kołków rozporowych 
 
6. Kontrola jakości i odbioru robót 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikające aby można było określić ich jakość 
wykonania oraz potwierdzić zgodność z otrzymaną do STWIOR. 
Na montowane materiały Wykonawca uzyskuje aprobatę Inspektora Nadzoru.  
Po zainstalowaniu i podłączeniu urządzeń należy przeprowadzić próbny rozruch celem potwierdzenia prawidłowości wykonanych 
robót. O terminie próby należy powiadomić Inspektora Nadzoru i wykonać ją w jego obecności. 
Kolejne fragmenty wykonanych robót, próby montażowe itp powinny być zapisane  
w Dzienniku Robót. 
 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych 
Badania i pomiary instalacji obejmują: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- sprawdzenie poprawności połączeń i podłączeń przewodów 
- pomiar rezystancji izolacji obwodów 
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
Z pomiarów i prób należy sporządzić odpowiednie protokoły. 
Badania i pomiary powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa uprawniające do wykonania nimi badań i pomiarów. 
W protokole należy umieścić dane identyfikujące przyrządy, którymi dokonano sprawdzianów. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o przedmiar.  
Jednostką obmiaru dla przewodów i kabli jest metr, dla sprzętu, osprzętu i aparatów: sztuka. 
 
8. Odbiór robót elektrycznych 
W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
− dokumentację powykonawczą 
− atest na zastosowane materiały i urządzenia 
− protokoły badań i pomiarów 
− oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie roboty wykonał zgodnie z aktualnie   obowiązującymi normami, przepisami i posiadaną 

wiedzą techniczną 
 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarze nie będą przedmiotem odrębnej wyceny, lecz  będą rozliczone w cenach 
jednostkowych robót ujętych w przedmiarze robót. 
 
10. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 
Dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych są: 
Przedmiar z opisem, projekt i specyfikacja techniczna . 
 
10.2 Przepisy związane 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 762). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne.  
- PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.  
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.  
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) • PN-EN 60664-1:2005 Koordynacja izolacji 
urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  
- PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych.  
- PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych.  



- PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  
- PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne.  
- PN-EN 12464 -1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  
- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w 15 /A1:2006 pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu.  
- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa.  
- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 
mieszkalnych. Podstawy planowania.  
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beton 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 



2. Materiały 

2.1. Mieszanka betonowa 

Klasa betonu wg dokumentacji projektowej  

C25/30 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną w 
Wytwórni Mieszanek Betonowych tzw. „ beton towarowy ".  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm oraz warunków technicznych. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i 
dokumentacji projektowej.  
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te można 
również ustalić doświadczalnie. Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, 
gdy:  
− Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach 
wytrzymałościowych  
− Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych  
− Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie było 
uprzednio sprawdzone.  
Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z 
wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni.  
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. Dopuszczalne czasy 
zużycia mieszanki betonowej według wytycznych dostawcy betonu.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Inżyniera.  
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne.  
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne.  
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania (segregacja 
składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru 
lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 
technologicznymi.  
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę 
betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczenia 
o rodzaju konstrukcji.  
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku 
do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego.  
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
− Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 
− Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz być 
łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
 − Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu winien 
być zorganizowany tak, aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia.  
Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat (unikanie zjawiska napowietrzania betonu i 
segregacji kruszywa)  
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego przez 
kierownika budowy. 
Domieszki do betonu 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy - W8 klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody.  
Liczba po literze „W” oznacza dziesięciokrotność wartości ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Przerwy robocze 
Przerwy robocze pomiędzy płytą fundamentową a ścianami monolitycznymi uszczelnić przy pomocy taśm stalowych 
obustronnie powlekanych, lub taśm bentonitowych. 
Uszczelnienia przerw roboczych w płycie fundamentowej i ścianach monolitycznych wykonać przy zastosowaniu 
systemu blach uszczelniających w połączeniu z systemem węży iniekcyjnych. 
Uszczelnienie dylatacji wg rozwiązań systemowych. 
 

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy 
te charakteryzowały się następującym składem: 
• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 



• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
• Zawartość alkaliów do 0,6% 
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 
podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny  okres   przechowywania  cementu  zależny jest  od  miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej 
łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania.  
b) Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
• pospółka kruszona 0/40, 
• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
• Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 



20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Jeżeli część mieszanki betonowej musi być wykonana na placu budowy to: 
- dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji;  
- mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 
• 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników 
Mieszanie   składników  powinno   się   odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny, 
• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 
sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 



długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
d)   Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 



twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 

2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a 

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 

szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego. 

6. Kontrola jako ści 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są m3 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
• oczyszczenie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 
Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• wyrównanie podłoża, przygotowanie, 
• ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Część 1 do 4  
PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.  
PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  



PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.  
PN-EN 12889-1:2007 Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania, zgodność.  
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.  



PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek  

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.  

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wewnętrznych robót malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
Wykończenie ścian zewnętrznych – malowane  

 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać zaleceń producenta systemu powłokowego. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: grubości nakładanych powłok, teksturę, metodę nakładania, przygotowanie podłoża, trzymanie się receptury. Przed 
rozpoczęciem prac malarskich należy sprawdzić stan podłoża - jego czystości, wilgotności (metodą wagową lub dotykową), 
gładkości, przyczepności wcześniej nałożonych powłok malarskich. Podłoże z tynku posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 
powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
Przygotowanie podłoża: Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Do malowania powierzchni należy zastosować farby akrylowe  lateksowe.  
Przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić użytkownikowi obiektu i Inspektorowi Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb.  
Wszystkie materiały powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C-
81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002 2.3.  
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie. 
  
4. Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich:  
− wiadra malarskie, szpachle malarskie,  
− pędzle ławkowce, pędzle płaskie, pędzle okrągłe, pędzle kątowe,  
− wałki, gąbki, folie malarskie,  
− nożyczki malarskie, noże pistoletowe malarskie, uchwyty malarskie do puszek, 
 - drabiny malarskie.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzęt ma spełniać wymogi 
BHP, osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
  
5. Transport 
Transport materiałów  
Transport materiałów malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. Materiały należy na 
budowie składować w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 
lakierowe należy pakować i składować na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81488  
 
5. Obmiar robót 
Jednostka i zasady obmiarowania powierzchni malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu według rzeczywistych 
wymiarów.  
 
6. Odbiór robót 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na: 
- sprawdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  
- jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  
- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  
- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  
- widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. - 
sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  



Odbioru dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego, po całkowitym zakończeniu prac, po zakończeniu całości przedmiotu 
zamówienia.  
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na zasadach określonych w umowie.  
Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i przywróci teren do stanu pierwotnego 
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
Odbiór ostateczny końcowy – stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu ilości jakości. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz dokonanej 
oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a Zamawiającym 
 
5. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 powierzchni malowania według ceny jednostkowej, i ilości robót określonych w 
dokumentach umownych.  
 
6. Przepisy związane 
  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.  
PN-EN ISO 2409-199 Farby, lakiery.  
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.  
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drzwi stalowe 
 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej stalowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
stolarki drzwiowej stalowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego czy rowerowni– jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, stalowe, płaskie, pełne, 
przeciwpożarowe EI30, wyposażone w samozamykacze, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)., wymiary 
zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie. Wymiary w świetle przejścia po otwarciu pod kątem 90 stopni skrzydła czynnego 
min. 100 cm x 200 cm. Klamka nie może pomniejszać szerokości przejścia drzwi 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych – jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, stalowe, płaskie, pełne, przeciwpożarowe 
EI30, wyposażone w samozamykacze, z co najmniej jednym zamkiem, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Szczegóły 
według rysunku zestawienia ślusarki okiennej drzwiowej. 
Uwagi: 

- Przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie. Sposób osadzenia i wymiary dopasować do konkretnego 
producenta zachowując minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przejścia w świetle. 

- Przeszklenia dochodzące do podłogi wykonane jako bezpieczne do wysokości 85 cm od wykończonej posadzki. Klasę i 
rodzaj zabezpieczeń, antywłamaniowość, zabezpieczenia uzgodnić podano na rysunku zestawienia ślusarki okiennej i 
drzwiowej. 

 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  

Proponuje się użyć następującego sprzętu:  
- poziomica,  
- pion,  
- miara,  
- młotki,  
-wkrętarki,  
- wiertarki. 
 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością 
wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów,  
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione,  
- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać,  
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem, 
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
 

Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
 



6. Kontrola jako ści 
Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie  
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rusztowania 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu rusztowań 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantować pełną wymienność. 
Wszystkie elementy rusztowań muszą być składane w jednym systemie. Wszelkie kotwy, kliny, śruby, zamki muszą być 

potwierdzone dokumentami dopuszczającymi do stosowania w wybranym systemie 
 
3. Wymagania dotyczące wykonywania robót  

Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni.  
Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione 
stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  
Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju 
i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  
Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. 
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego 
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 m.  
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem 
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
1) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 3 
) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.  
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być dokonywane wyłącznie 
wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną określoną w innych przepisach i przed rozpoczęciem robót linie 
napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia 
 

4. Roboty wykonanie 
Montaż rusztowań musi być nadzorowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do montażu i eksploatacji rusztowań. 
 
5. Kontrola jako ści 
Badania obejmują:  
- części rusztowań, 
- zmontowane rusztowania, 
- badanie uziemienia rusztowania.  
Badania rusztowań zmontowanych należy przeprowadzać w 100% 
 
6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacji i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wyładunek i załadunek powinien się odbywać w sposób ręczny 

 
7. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 



8. Podstawa płatności 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : - 1 m2 rusztowania ściany zgodnie z PN-M-47900-3 
 
9. Przepisy związane: 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania                        
i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) .  
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry  
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.  
Złącza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTALACJA WENTYLACJI 
 
1. Wymagania dotyczące materiałów 
 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny. Wymiary przewodów o 
przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506  
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dostaw i robót branży instalacji wentylacyjnej w zakresie: − central wentylacyjnych z 
zespołami pompowo-regulacyjnym  
− wentylatorów wyciągowych ściennych;  
− kratek nawiewnych i wywiewnych,  
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji wentylacji,  
W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego 
urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie 
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie  
Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów. 
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod 
stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i wady z należytą starannością 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Wymagania niezbędne do wykonania zadania 
 
 Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót.  
 
Wymagania dotyczące środków transportu  
 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Transport 
klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób 
zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, lecz 
bezpiecznymi środkami transportu. Podczas rozładunku urządzeń należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Zaleca się dostarczanie urządzeń i materiałów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem.  
 
Odbiór częściowy 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia i 
inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego.  
Z przeprowadzonych bada odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 
termin w którym instalacja i armatura powinna być przedstawiona do ponownego badania. 
 
Odbiór  końcowy  
 
Odbiór końcowy kończy się protokołem końcowym. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 
atesty, aprobaty na wbudowane materiały oraz urządzenia.  
 
Warunki dodatkowe 
 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia obsługi instalacji wentylacji oraz przedłożyć Inwestorowi instrukcje obsługi 
wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi określającymi warunki gwarancji na urządzenia wentylacyjne. 
 
Przepisy powiązane 
 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  
PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.  
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
PN-B-76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. PN-EN 1886:2001 - 
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.  
ENV 12097:1997 - � �Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotycz ce cz ci składowych sieci przewodów ułatwiające 
konserwację sieci przewodów. 
PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury bada i metody pomiaro �we dotycz ce odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 
PZPN-EN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe.  
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 9  
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3). 
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  



PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.  
PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne kocowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 
zamykających.  
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.  
PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów.  
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych 
do stałego przebywania ludzi.  
PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy odbiorze.  
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.  
PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.  
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody bada. Inne Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002 r. 

 
 
 
 


