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GMINA PŁOŚNICA      Płośnica, dnia 27.03.2026 r. 

FZiZP.271.5.2026.ZC 

 

Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 186009N Prioma-Rutkowice 

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00154761/01 z dnia 13-03-2026 r. 

 

 

Stosownie do art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców 

dotyczącymi treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 186009N Prioma-Rutkowice”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z załączonym przekrojami poprzecznymi do wykonania jest 2.400,00 m3 nasypu. 

Zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym do wykonania jest 1.573,07 m3. W celu wyceny 

tego samego zakresu robót przez wszystkich wykonawców, zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o zmiana ilości przedmiarowych pozycji kosztorysowej numer 6. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że do wykonania jest 1.573,07 m3 nasypu,  zgodnie z tabelą robót 

ziemnych – pozycja 6 kosztorysu. 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi pobocze ma zostać wykonane z kruszywa C50/30 

0/31,5. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 19 pobocze ma zostać wykonane  

z kruszywa naturalnego 0/31,5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie 

kruszywa, z jakiego ma zostać wykonane pobocze. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że pobocze należy wykonać z kruszywa C50/30,  0/31,5. 

Pytanie nr 3: 

Zgodnie z SST D-04.05.01A warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C3/4, o gr. 15 cm należy wykonać przy użyciu kruszywa o konkrentej krzywej 0/8 

zgodnie z WT-5 dla kategorii ruchu KR1-2. Użycie krzywej 0/8 do produkcji stabilizacji C3/4 

podnosi koszt całej stabilizacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  

do Zamawiającego o dopuszczenie zastosowania w warstwie ulepszonego podłoża stabilizacji 

C3/4 wykonanej przy pomocy piachu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że stabilizację należy wykonać zgodnie z SST. 
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Pytanie nr 4: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-04.04.02 pkt. 

1.3 Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy w konstrukcji drogi i zjazdów z mieszanki 

kruszywa C50/30 0/31,5.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30, 0/31,5. 

 

Pytanie nr 5: 

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 26.03.2026r. w wycenie należy uwzględnić także wykonanie 

robót w obszarze kolejowym. Zgodnie z rysunkiem PZT-1.1 odcinek od 0+337 do 0+375 km 

realizowany na terenach kolejowych ma być realizowany na podstawie odrębnego 

opracowania. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie wyżej wskazanego 

opracowania.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający załącza dodatkową dokumentację projektową do SWZ. 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 26.03.2026r. w wycenie należy uwzględnić także wykonanie 

robót w obszarze kolejowym. Zgodnie z rysunkiem PZT-1.1 odcinek od 0+337 do 0+375 km 

realizowany na terenach kolejowych ma być realizowany na podstawie odrębnego 

opracowania. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji kosztorysowych,  

w których należy zawrzeć koszt wykonania robót na obszarach kolejowych.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia poprawiony kosztorys ofertowy. 

Pytanie nr 7: 

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 26.03.2026r. w wycenie należy uwzględnić także wykonanie 

robót w obszarze kolejowym. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji 

kosztorysowej, w której należy uwzględnić znaczny koszt szkoleń i wyłączeń PKP niezbędnych 

do przeprowadzenia prac w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 208 

Działdowo – Chojnice.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi wszystkie uzgodnienia projektu dokonane  

ze służbami PKP.  

Pytanie nr 8: 

Zgodnie z projekt wykonawczy opis do projektu technicznego drogi pkt. 3 konstrukcja 

nawierzchni jezdni podbudowę należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/63 z kruszywa 

C50/30 gr. 25 cm. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 9 podbudowę należy 

wykonać z kruszywa C50/30 0/31,5 . Kruszywo 0/63 C50/30 jest materiałem trudno 

dostępnym, a jego zastosowanie bezzasadnie podnosi znacznie koszt całej inwestycji.  
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W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 

zastosowania w warstwie podbudowy kruszywa 0/31,5 C50/30 grubości 25 cm.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30, 0/31,5. 

 

Pytanie nr 9: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej 

studni kanalizacyjnej należy uwzględnić jedynie pierścienie regulacyjne oraz zaprawę.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 10: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej 

studni kanalizacyjnej należy uwzględnić jedynie pierścienie regulacyjne oraz zaprawę.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 11: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej 

zaworów wodociągowych nie należy uwzględniać zakupu nowych skrzynek. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. Nie należy zakładać wymiany nowych skrzynek. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  

 

 

          Zatwierdził: 

 

           Wójt 

         Michał Breski 

 

 


