



modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji:

Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 877 Naklik – Leżajsk – Łañcut – Dylągówka – Szklary polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1368R Trzeboś – (granica powiatu) – Rakszawa – Basakówka w miejscowości Rakszawa”.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 27.03.2026 r. nr **2026/BZP 00174505/01**

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik o nazwie:

3.ROZDZIAŁ I - PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Zamawiający w dniu 27.03.2026r. wszczął postępowanie na w/w zadanie i załączył pod ogłoszeniem o zamówieniu spakowany katalog o nazwie **SWZ-WDT-2-2026 - Opr. koncepcji Rakszawa** zawierający uszkodzony plik, którego nie można było otworzyć i zapoznać się z jego treścią.

W związku z powyższą modyfikacją, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wyznaczając go na dzień **13.04.2026r., do godz. 09:00.**

Termin otwarcia ofert: **13.04.2026r. o godz. 09:15.**

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt XIII.1 Podstawowych informacji dotyczących postępowania:

- zamiast **08.05.2026r.**
- wprowadza się **12.05.2026r.**

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych zmian w treści składanych ofert.

Podstawa prawna art. 286 ust. 1, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych