



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Suwałki, dnia 30.03.2026 r.

ZP.271.38.5.2026.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.38.2026 pn.: *Dostawa, montaż i uruchomienie infokiosków zewnętrznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny, obsługujących publiczny transport zbiorowy w Suwałkach*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 27.03.2026 r.:

Pytanie 1:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej dostawy obejmującej swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie 1 infokiosku zewnętrznego.

Czy wykonawca dopuści Oferentów, którzy wykonali dostawę obejmującej swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie 1 infokiosku zewnętrznego w okresie ostatnich pięciu lat?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 2:

Dostawa, montaż i uruchomienie 3 infokiosków zewnętrznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny, obsługujących publiczny transport zbiorowy w Suwałkach.

Czy na ekranie infokiosków mają być wyświetlane dane rozkładowe komunikacji miejskiej?

Jeśli tak, to czy Zamawiający udostępni protokoły komunikacyjne/API, które umożliwią integrację infokiosków z systemem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Na ekranie infokiosków mają być wyświetlane dane zawarte na stronie <https://www.pgk.suwalki.pl/>.

Zamawiający nie udostępni protokołów komunikacyjnych/API.

Pytanie 3:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 03.04.2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ przesuwając termin składania wadium oraz składania i otwarcia ofert na dzień 03.04.2026 r.

**Z up. PREZYDENTA
Marcin Bonisławski
ZASTĘPCA PREZYDENTA**