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1. WARUNKI TECHNICZNE 

1.1. Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A. znak: TD/OTR/OMD/UB/EK/944/2022 z dnia 
29.12.2022 

Adres do korespondengi: 
TAURON Dystrybucja SA 
Oddrół w Tarnowie 
ut Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów 
«Wo@ptaijr on-dyst r ybucjapl 
Infolinio: *A8 32 6060616 

TAURON 
DYSTRYBUCJA 

1042^60976 
Protechnicon Sp. z o.o. 
os. Dywizjonu 303 20/LU7 
31-872 Kraków 

Nr pisma 22-12-0031662-03 
Data: 29 12 2022 r. 
Sprawa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-

MIclocDębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w 
miejscowości Brzeźnica gm. Dębica. 

Kontakt: Elżbieta Kuklińska 
Telefon: 14 631 1271 
E mail: ełzbieta kuklinska@tauron-dys1rybucja.pl 

Nr uzgodnienia TD/OTR/OMD/UB/EK/944/2022 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na pismo z dnia 20 12.2022 w sprawie j w informujemy, Ze na załączonych 
planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, lina napowietrznych nN, link 
napowietrznych oświetleniowych, linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi 
na odwTocie map, do których należy sie bezwzględnie stosować 

Wszelkie skrzyżowania i Zbliżenia projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON 
Dystrybucja S A należy wykonać zgodnie z przepisami i normami mając na względzie m.ln. poniższe 
warunki: 

• zachować odległość pionową w miejscu skrzyżowania z istniejącym kablem nN, 
• zachować odległość pionową pomiędzy powierzchnią budowane) ścieżki pieszo-rowerowej. a 

przewodami istniejących napowietrznych linii energetycznych, 
• zachować odległość poziomą od ustojów istniejących słupów nN co najmniej 1 mb 
• w przypadku usytuowania kabli energetycznych w budowanej ścieżce pieszo-rowerowej, należy 

je zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli Ścieżkę należy w takim 
wypadku wykonać jako rozbieralną np. kostka, płyta 
Do projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej. załączyć potwierdzenie dotrzymania w/w 

warunków przez uprawnionego projektanta W przypadku niezachowania w/w odległości należy 
wystąpić o wydanie warunków przebudowy 

W związku z występującą kolizją z linią kablową nN będącą własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, wniosek został przekazany do TD- Wydział Eksploatacji 
nr tel. 14 631 1430 lub 14 631 1423 , w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji 
sieci elektroenergetycznej. 

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S A naleZy wystąpić o nadzór 
nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S A Oddział w Tarnowie Region SN/nN 
Dębica. 

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 
zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli. 

TAURON OyslrybiK|« 5 A 
ul Pa4|Aiąk4 2'iA 

NP 611DJ028G0. REGON; 230179? Ił> 
Kapnil zakładowy (wpłacony) "ifcli AK) V2QG? a) 
Sięi Knjonowy dn Krsk-cw* - $raiiitascta 
XI Wydział IżKpofzioy KMIOMCRD Ocyastiu S^dowtęo 
pod rHimprpm MR*> 00000733? I 

a.tduron dyi.tr ybuc 
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Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą 
przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego),poprzedzając Je 
wykonaniem sond poprzecznych w celu dokładnego zlokalizowania tras istniejących kabli 
Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych 
urządzeń ponosi kierujący pracami tj osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie 
kierownik budowy lub właściciel obiektu Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami 
do Regionu SNinN Dębica 

Wytyczne do zabezpieczenia kabli: 
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 

zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego 

2 Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego 

3, W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej 
tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych 

4 Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych 

5 Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
TAURON Dystrybucja S A należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem sluzb energetycznych Regionu SN/nN Dębica, a następnie 
zgłosić celem dokonania odbroru robót zanikowych. 

6, Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikaqe zgodnie z obowiązującymi normami 
I przepisami 

7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych 
ulrudnień technicznych (np mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kablaikabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. 

8 W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej 
itp.) z istniejącymi kablami SN. należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON 
Dystrybucja S A, (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element 
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu I 
długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych 

Zwracamy uwagę, że podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji należy spełnić wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003r w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych (w szczególności rozdział 6 § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-
90M/O „Dźwignice i przenośniki - wymagania ogólne" w części dotyczącej ekspłoataql dźwignic w 
pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych 

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne I teletechniczne nlebędące własnością TAURON Dystrybucja S A 

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma 
Jednocześnie informujemy, źc anulujemy uzgodnienie z dnia 10.06.2022r sygnatura 

TDIOTR/ONID(2022-06-ia/0000006. 

TAURON Dyhli ytiuLjw B A 
ul RodBbfska ?5A 
11-On Hr*Aw 

NP tli 111702860, REOON. 23017*2 16 
tU&Mi taMakwy fV.vl^óit|l 5«6C *80 łKl62 jl 
Sos Rejonowy <• a Kufcow* SrtrttaMiciii 
D Wyitriwl lKJ«.pc«Łiit zy Kiajii wegu «r^n>lru Swtfoyerjju 
pod Aumtf pm KRS 0000073321 MWM tauron dystrybucja 
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Jak możecie się Państwo z nami skontaktować 
Mdzecle Państwo Skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów; 
• listownie, ns adres: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie 

Ul. Lwowska 72-936. 33-1D0 Tarnów 
- ełekkonicznie, na adres irifo@lauton-dyslrytnjcja.pl 
» telefonicznie, prxi numefem 14 631 12 71 
Prosimy, by w korespondencji, powoly wak się Państwo na nr pisma kib nr sprawy. 

Załączniki 
mapa azt i 
Kopia: 
1 *OMD 
I X OME 

tączymy wyrazy szacunku 

TAJUHOM DYIKYTAELI 3 A 
ul JSfl 
Ji 035 Intta 

Mf HlD!C2BK5"Ei:m 2»1?S21S 
rłMuta^lirplKljn)! MClGn 1ZH.GZ It 

£>dJ RI^UIKJWY CL II K i A KCWM - ŚN'1-^RIKRL'.iu 
;<! Wytizli-! Gos-F4daiczv Krjjoiwajgo u Gfedtiwłfla 
im J nu mar tu Hftvniiiiiiii .• 11^ 1 WMW.tRiiran rl^lr^hurjn pl 
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1.2. Warunki techniczne, zgoda na usunięcie kolizji TD/OTR/OME/2023-01-12/0000006 z dnia 

12.01.2023 

Adres do korespondencji: 
TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Tarnowie 
ul. Lwowska 72-968, 33-100 Tarnów 

info@tauron-dystrybucja.pl 
Infolinia: 4A8 32 606 O 616 

A 

TAURON 
DYSTRYBUCJA 

Data pisma: 12.01,2023 r. 
Nr pisma: TD/OTR/OME/2023-01-12/0000006 
Sprawa: Usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

z obiektem inwestora 
Kontakt: Wydział Eksploatacji 
Telefon: 14 631 1423 
E-mail: info@tauron-dystrybucja.pl 

PROTECHNICON Sp. z o.o. 
os. Dywizjonu 303 20/LU7 
31-872 Kraków 

1042351173 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci 
elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S A. 
W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 
TD/OTR/OME/K/WT/JG/14/2023 z dnia 12.01.2023 r„ które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich 
określenia. 
Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia/Umowy. Określone warunki 
techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/Umowy stanowią załącznik 
do niniejszego pisma. 

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/Umowy: 
1 Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia/Umowy (dla inwestorów komercyjnych: 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki 
- dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy). 

2. Dokument zawierający nr działki/działek* oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się 
dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji). 

3. Mapę sytuacyjno-wysokościową/zasadniczą z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną 
w wyniku usunięcia kolizji. 

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia/Umowy należy skontaktować się z TAURON Dystrybucja 
S A Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów, p. Józef Gądek, tel : 14 631 14 23 
TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej 
w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne 
z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, 
mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S,A. 

Łączymy wyrazy szacunku 

'AURON Dyswywtjrn S.A. 
OddzalW^fT0'""' , 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 
Załącznik nr 2 - projekt Porozumienia 

TAURON Dystrybuc|a S A 
ul, Podgórska 25A 
31-035 Klików 

NIP 611 020 2860. REGON 230179216 
Kapitał zakładowy {wpłat ortyl 560480 170.62 zł 
Rejestracja: S.yJ Rejonowy dla Krakowa Stódnueścia 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KR5 000007 3321 trybucja.pl 
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Tarnów, 12.01.2023 r, 

T D/OTR/O M E/K/WT/J G/14/2023 

PROTECHNICON Sp. z o.o. 
os. Dywizjonu 303 2D/LU7 
31 -872 Kraków 

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica 
polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica gm. Dębica. 

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących sktadnik majątku TAURON Dystrybucja SA.: 

1. Przebudowa dotyczy: 

Sieć napowietrzna nN zasilana ze stacji TRDS581 Brzeźnica 4 OBW. 4 SZKOŁA DRUGI TOR S-
581 wykonana przewodem AsXS 4x70 mm1 pomiędzy stanowiskami słupowymi nr TRD142562 
(24), TRD160536 (20); 

Linia kablowa nN zasilana ze stacji TRDS581 Brzeźnica 4 OBW. 4 SZKOŁA DRUGI TOR S-5B1 
wykonana kablem YAKXS 4x35 mmz, pomiędzy stanowiskiem słupowym nr TRD160536 (25), 
a złączem nr ZK-TRD131846 (12298), 

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało: 

Ww. sieci napowietrzne i kablowe, będące w kolizji z planowaną inwestycją należy 
przebudować po nowej niekołizyjnej trasie z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową. 

W skrzyżowaniu z jezdnią I wjazdami kable chronić rurą osłonową dla kabli nN koloru 
niebieskiego, średnica rury minimum 110mm. 

Przebudowę należy wykonać zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A. dostępnymi 
na stronie www.tauron-dystrybucja.pl. 

3. Przed przystąpieniem do projektowania szczegóły techniczne związane z przebudową 
urządzeń elektroenergetycznych Projektant uzgodni w formie notatki służbowej z TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Wydział Eksploatacji. 

4. Usuniecie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian 
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów 
elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności 
statutowej w sposób nie gorszy niz przed usunięciem kolizji. 

5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną 
i prąwną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego I rozruchowego, którą należy 
przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
wTarnowie oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne, 

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych 
I powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach 
i standardach TAURON Dystrybucja S.A. 
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7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej. 
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu 

wyłączenia. 
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych Na czas wykonywania przebudowy 
należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty 
prądotwórcze. 

10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 
nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, a następnie 
zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego 
zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego. 

11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb 
energetycznych. 

12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą 
w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii 
prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac 
na sieci TAURON Dystrybucja. S A. 

13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły -
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

14. Dla linii kablowych SN i WN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne 

z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych, 
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna 

powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S A. w wersji papierowej i elektronicznej. 
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, 

w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków 
i odpowiedzialności pomiędzy stronami. 

18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TD 
SA. 

19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania, 
20. Osoba do kontaktu Józef Gądek telefon 14 631 14 23 e-mail: Jozef.Gadek@tauron-

dystrybucja.pl 

Z poważaniem 
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1.3. Protokół z narady ZUDP GK.IV.6630.1.114.2024.1. z dnia 19.11.2024 

STAROSTA DĘBICKI Miasto Dębica 2024 11 19 

(nazwa organu, kfćny przeprowadza najadę koordynacyjną) 

GK.TV.6630.1.114.2024.1 
(znak sprtrwy ) 

PROTOKÓŁ 
z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu: 2024-11-19 

Przewodniczący narady: mgr inż. Anna Maciuba 
Kierownik ti' Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) 

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Wnioskodawca 

ProtechniCon Sp. z o.o. 

Józefa Marcika 25D/1 
30-443 Kraków 

Lokalizacja przedmiotu narady koordynacyjnej - działka przedmiotowa oraz inne zgodnie z załącznikiem graficznym 

Nr gminy Nazwa gminy Nr obrębu Nazwa obrębu Lokalizacja 
042 Dębica 2 Brzeźnica 956/1,944/11 i inne 

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej 

Lp. Nazwa asortymentu 

1 przyłącze energetyczne 

2 sieć gazowa 

3 sieć energetyczna 

4 sieć telekomunikacyjna 

5 sieć wodociągowa 

6 sieć kanalizacyjna 

Uwagiprzeji odnlezącego narady 

1 * Na terenie inwestycji mągą wystąpić projektowane sieci uzbrojenia terenu, które nie podlegają uzgodnieniu z mocy art.28b 
ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j), a które mogą być w kolizji z uzgadnianym projektem. 

INSTYTUCJEBIORjCE UDZIAŁ WN4RADZIE KOORDYNACYJNEJ 

Lp. Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego 

Data 

Stanowisko uczestnika 

1 HA WE TELEKOM Sp. z o.o. w 
re strakturyzacj i 

Grzędzieka Martyna 

2024-11-12 15:30:11 

brak uwag 

2 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Tarnowie 

Modelski Dariusz 

2024-11-15 11:23:02 

Uzgadnia się z uwagami. 
Należy zachować odległość min. lin projektowanych sieci od 
istniejących kabli i slupów NN. 
Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
naruszyć ustojów słupów. 
W miejscach skrzyżowań istniejące kable NN zabezpieczyć 
rurami osłonowymi zgodnie z wytycznymi. 
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Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON 
Dystrybucja SA. należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na 
bezpieczeństwo osób i mierna, by przed przystąpieniem do 
prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Tarnowie Region SN,im Dębica o nadzór branżowy. 
Wytyczne do zabezpieczenia kabli: 
1.Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z 
planowaną inwestycją należ}" zabezpieczyć dzieloną mrą 
osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnię/wjazd chodnik oś obiektu liniowego. 
2.Należy stosować następujące średnice nu ochronnych.: 
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 1 lOinm. koloru 
niebieskiego. 
Dla kabli SN rury minimum lóOimn koloru czerwonego. 
3.W przypadku występowania kabli, elektroenergetycznych 
zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można 
odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania 
się odbywania czynnych kabli energetycznych. 
4.Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia 
odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór 
służb energetycznych. 
5.Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy 
wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu 
SN,'ńN Dębica, a następnie zgłosić celem dokonania odbioni 
robót zamkowych. 
b.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być 
wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości 
położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy") należy przewidzieć 
możliwość przełożenia kabla kabli energetycznych poprzez 
wykoname wstawek kablowych. W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 
8.W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, 
wodociągowej. ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, 
należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja 
S.A (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący 
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z 
zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz 
miejsca zabezpieczenia kabh elektroenergetycznych. 

3 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 
0.0. 

Krzysztof Dziadek 

2024-11-1S 12:08:16 

Opiniuję pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w 
zakresie zbliżeń do istniejących sieci gazowych. 
Dokumentację projektową zawierającą szczegółowe 
rozwiązania techniczne należ}1" uzgodnić w PSG sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. 
Opiniuję pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w 
zakresie zbliżeń projektowanej sieci gazowej do istniejącego 
uzbrojenia terenu. 
Dokumentację projektową zawierającą szczegółowe 
rozwiązania techniczne należ}1" uzgodnić w PSG sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. 

4 Wójt Gminy Dębica Gawle Grzegorz 

2024-11-1S 07:49:22 

brak uwag 
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5 Multniet 24 5p. z o.o. Jamróz Małgorzata 

2024-11-19 08:46:04 

brak uwag 

6 Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 

Piotr Kasprowicz 

2024-11-12 14:34:03 

Trasę opiniuje się pozytywnie z zackowaniem zapisów" 
wydanych warunków. 

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE Q NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY 

LP Nazwa Instytucji 

1 Mulitmedia Polska SA 

2 Orange Polska SA. 

3 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

4 MT Sp. zo.o. 

5 CbeeloD J.Turczyn i wspólnicy Sp. J. 

6 WDM Sp. z o.o. 

7 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Rzeszowie 

* Zgodnie z art 2Sba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 Łj. ze zm.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej 
podmiotu należycie zawiadomionego ojej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten me 
składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego wr planie sytuacyjnym, o którym mow:a w art. 2Sb 
ust. 3. 
** Znaki geodezyjną urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie (art. 15 ustl, art.4S ust. 1 pkt 3 
ustawy Frawro geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j ). 

Integralna część da niniejszego protokołu stammi załącznik graficzny z usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu -

1 plansza zup. Starosty 

mgr inż. Arina Maciuba 
Kierownik w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Katastru 
(dokument podpisany cyfrowo) 

Dokument podpisany przez Anna Maciuba 
Data: 2024.11 19 09:58:57 CET 
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1.4. Warunki Przyłączenia nr WP/088201/2023/O10R02 z dnia 31.08.2023 - Tauron 

Dystrybucja S.A. 

Tarnów, 2023-08-31 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/088201/2023/010R02 z dnia 2023-08-31 

TAURON 
DYSTRYBUCJA 

Obiekt: 

Adres przyłączanego obiektu: 
Wydzielone oświetlenie uliczne i przejścia dla pieszych 

39-207 Brzeźnica 
numery działek 70/4 

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-08-22, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA 
1 dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 
Przyłącze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, 
na poniższych warunkach 

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe) 

1, Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN. słup nr 25, obwód 4 SZKOŁA DRUGI TOR zasilany ze stacji 
transformatorowej SN/nN TRDS581 Brzeźnica 4, L2581-4 

2 a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego 
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Zaciski prądowe wyjściowe aparatu 
zalicznikowego 

3 Przyłączenie obiektu do sieci wymaga 
a) w zakresie przyłącza 
- zabudowania zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na słupie OSD w miejscu 

dostępnym dla obsługi, odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD , wyposażonego w rozłącznik 
bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu 
zwarciowego) 

- zamocowania na słupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2, w rurze ochronnej 
zamocowanej na słupie za pomocą uchwytów kablowych 

b) w zakresie sieci: 
- brak prac, 
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy 
- budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu złączowo-

pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu 
4 Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV: 

a) rodzaj układu bezpośredni, 
b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD 

5 Zabezpieczenia główne: 
a) prąd znamionowy: 10 A. 
b) rodzaj wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego), 
c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD 

6 Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć 
wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA. 

7 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg <p s 0,4 
8 Sieć nN pracuje w układzie: TN-C 

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw: 
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc 

dostarczania, nie przekraczający 
• dla przerwy planowanej - 16 godz , 
• przerwy nieplanowanej - 24 godz , 

V 
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b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, 
tj całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający 
• przerw planowanych - 35 godz , 
• przerw nieplanowanych - 48 godz 

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. 
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się 
na okres ważności umowy o przyłączenie 

Przygotował Uriasz Marcin 

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy żeby skontaktowali się 
Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów: 
• elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja plfformularz (jako temat kontaktu 

należy wybrać .Napisz wiadomość"), 
• przez infolinię 32 606 0 616 

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/088201/2023/010R02. 

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia 
1 TAURON Dystrybucja S A zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca 

rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy 
o przyłączenie do sieci 

2, Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do 
miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia 

3 Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników 
systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np wahania napięcia lub 
odkształcenia jego przebiegu) 

4 Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego 
obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy 

5 Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej parametry techniczne 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami -
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 

6 Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii 
elektrycznej Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne 
źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

7 Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych 
w ustawie Prawo energetyczne 

8 W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za 
ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A 

9 W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca 
winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń 

10 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S A 
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www tauron-dystrybucja pl 

Pełnomocnik 
TAURON Dystrybucja S A 

(? O L e f n i K  

Robert Olejnik 
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1.5. Warunki Przyłączenia nr WP/088223/2023/O10R02 z dnia 31.08.2023 

Tarnów, 2023-08-31 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/088223/2023/010R02 z dnia 2023-08-31 

TAURON 
DYSTRYBUCJA 

Obiekt: 

Adres przyłączanego obiektu: 

Wydzielone oświetlenie uliczne I przejść pieszych 

39-207 Brzeźnica 
numery działek 944/11 

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-08-22, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA 
i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 
Przyłącze 1 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, 
na poniższych warunkach 

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe) 

1 Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN. slup nr 64, obwód 3 CPN zasilany ze stacji transformatorowej 
SN/nN TRDS581 Brzeźnica 4, L2581-3. 

2 a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego 
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Zaciski prądowe wyjściowe aparatu 
zalicznikowego 

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga 
a) w zakresie przyłącza: 
- wykonania przyłącza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o długości około 32 m, zakończonego zestawem 

złączowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy działki w miejscu dostępnym dla obsługi 
odpowiadającym wymaganiom określonym w OSD. wyposażonym w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie 
znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego), 

b) w zakresie sieci: 
- brak prac, 
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy 
- budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu złączowo-

pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu 
4 Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV: 

a) rodzaj układu: bezpośredni, 
b) miejsce zainstalowania w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki 

5 Zabezpieczenia główne 
a) prąd znamionowy 10 A, 
b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego), 
c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki 

6 Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć 
wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA 

7 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg IJI s 0,4 
8 Sieć nN pracuje w układzie TN-C 

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw: 
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc 

dostarczania, nie przekraczający 
• dla przerwy planowanej - 16 godz , 
• przerwy nieplanowanej - 24 godz , 

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, 
tj całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający: 
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• przerw planowanych - 35 godz , 
• przerw nieplanowanych - 48 godz 

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. 
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się 
na okres ważności umowy o przyłączenie 

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, 2eby skontaktowali się 
Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów 
• elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja pl/formularz (jako temat kontaktu 

należy wybrać „Napisz wiadomość"), 
• przez infolinię 32 606 0 616. 

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/088223/2023/010R02. 

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia 
1. TAURON Dystrybucja S A zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca 

rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy 
o przyłączenie do sieci 

2 Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do 
miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia 

3 Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników 
systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np wahania napięcia lub 
odkształcenia jego przebiegu) 

4 Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego 
obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy 

5 Dopuszczalny poziom zmienności piarametrów technicznych energii elektrycznej parametry techniczne 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami -
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 

6 Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii 
elektrycznej Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne 
źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego 

7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych 
w ustawie Prawo energetyczne 

8 W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za 
ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A 

9 W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi. Wnioskodawca 
winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń 

10 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S A 
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www tauron-dystrybucja pl 

Przygotował: Uriasz Marcin 

Pełnomocnik 
tAlIRON Dystrybucja SA 

f? OLęJ^K 
Robert Olejnik 
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1.6. Urząd Gminy Dębica - Uzgodnienie Oświetlenia, znak: WI.7211.3.8.2021 z dnia 
12.03.2025. 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a 

www.ugdebica.pl, e-mail: urzad@ugdebica.pl 
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Projekt Budowlany 

1.7. Warunki techniczne - PGNiG; znak : TWG-153-22-GL z dnia. 09.02.2022 

d PGNiG 
Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA 
Oddział w Sanoku 

Dział Eksploatacji Gazu Ziemnego 
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok 
tel. 13 465 21 33 
grzegorz.litwin@pgnig.pl 

ProtechniCon Sp. z o.o. 
os, Dywizjonu 303 20/LU7 

31-872 Kraków 

Wasz znak: 
Nasz znak: TWG - 153 - 22 - GL 

Sanok, 09.02.2022 

Dot.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec 
- Dębica - polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości 
Brzeźnica. 

W nawiązaniu do pisma z dnia 03.02.2022 r. (data wpływu do Oddziału w Sanoku 
04.02.2022 r.) w sprawie: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów -
Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica - polegająca na budowie ścieżki pieszo-
rowerowej w miejscowości Brzeźnica" informujemy, że przedmiotowa inwestycja 
zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych na których PGNiG SA Oddział 
w Sanoku prowadzi działalność górniczą związaną z wydobywaniem ropy naftowej 
i gazu ziemnego oraz bezzbiomikowym magazynowaniem gazu ziemnego, a w jej 
obrębie nie występują żadne urządzenia technologiczne należące do naszego Oddziału. 

dyrektor eksplo, ) 

Lesław Piątej 

Załącznik: 
1. plan sytuacyjny 

Otrzymują. 
1, Adresat 
2. TWG a/a 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, d M. Kasprzaka 25.01-224 Warszawa 
Oddziai w Sanoku, ul Srentaewicza 12.36-500 Sanok 
KRS OOOO059492, SąJ Repnowy dla m st Warszawy. XIII Wydziel Gospodarczy KRS 
NIP 5250CO8O28, REGON 012216736. kapitał zakładowy (opłacony w catośd) 5 778 314 857 zl 
pgnlQ.pl 
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1.8. Warunki techniczne PSG w Jaśle znak: PTS/404/046/2023/NK z dnia 13.07.2023 
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1.9. Warunki techniczne - aneks znak: PSGJA.ZMSM.763A.049.1144833.5.22-23 z dnia 

13.07.2023 

U POLSKA 
SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 
ul Floriańska 112,38-200 Jasio 
lei. 22 444 33 33 

L UZAJ> GMINY DĘBICA 
S E K R E T A R I A T  

w*» 29. 05. 2024 

Nr 5%h d&H. 

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym 
tel. 013 443 73 54 
sekretariat ,jaslo@psgaz. pl 

Gmina Dębica 
ul. Batorego 13 

39-200 Dębica 

Wasz znak: 
Nasz znak PSGJA.ZMSM 763A 049.1144833 9 22-24 Jasło, 27.05.2024 

ANEKS DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZNAK: 
PSGJA.ZMSM.763A.049.1144833.5.22-23 z dnia 13.07.2023 r. 

sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej 
985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica - polegająca na 
budowie ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica, gm. Dębica, dz. nr 956/1. 

Niniejszy aneks do warunków technicznych znak PSGJAZMSM.763A.049.1144833.5.22-23 z 
dnia 13.07.2023 r. został sporządzony w związku ze zmianą koncepcji projektowanej inwestycji 
powodującej rozszerzenie lub modyfikację zakresu przebudowy sieci gazowej, wprowadza 
następujące zmiany: 

1. Określoną w pkt II warunków technicznych treść: 

Typ elementu 
infrastr C<śmenie Średnica Matenai Długość Im) 

Miejscowość 
Ulica Ilość sztuk Uwagi 

GAZOCIĄG 

1-2. 

5-6-7-8 
S/C ON 65 Stal 38 

150 

Brzeźnica Do przebudowy 

GAZOCIĄG 

3 - 4  
S/C dn 90 PE Brzeźnica 

Z uwzgl. pkt. IV. 1.2 

GAZOCIĄG 

10-11 
s/c dn 40 PE Brzeźnica 

Z uwzgl. pkt. IV. 1.2 

GAZOCIĄG 

4 - 5 ;  

8 - 9  

SIC DN 65 Stal Brzeźnica 

Z uwzgl. pkt. IV. 1.2 

zastępuje się treścią: 

Typ elementu 
infrastr. Ciśnienie Średnica Materiał Długość [m] Miejscowość 

UHca Dość sztuk Uwagi 

GAZOCIĄG 

1 - 2 - 3 ;  

4 - 5 - 6 - 7 - 8  

s/c DN 65 Stal 4 8  

200 
Brzeźnica - Do przebudowy 

GAZOCIĄG 

3 - 4  
S/C dn 90 PE Brzeźnica 

Z uwzgl pkt IV. 12 
GAZOCIĄG 

10-11 
S/C dn 40 PE Brzeźnica Z uwzgl pkt IV. 12 

GAZOCIĄG 

8 - 9  
s/c DN 65 Stal Brzeźnica 

Z uwzgl pkt IV. 12 

'olska Spófta Gazownictwa sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśłe 
uł Wopecfa Bandrcwskiego 16 ul Fionańska 112 
33-100 Tarnów 38-200 Jasło 

Sad Rejonowy dla Krakowa - £ródm*iaa w Krakowie, 
XII Wydział Gosoodarczy KRS 
NIP 5252496411 REGON 142739510 KRS 0000374001 
Kapitał zakładowy: 10 438 917 050 zł 

www.osoaz.ol 
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2. W związku z rozszerzeniem zakresu obejmującego niniejszy aneks do warunków 
technicznych zostało sporządzone nowe porozumienie Nr 
PSGJA.ZMSM.763A.049p. 1144833.9.22-24 z dnia 27.05.2024 r.. bęcfąćfc w załączeniu. Po 
zapoznaniu się z ich treścią i podpisaniu, prosimy o odesłanie obu egzemplarzy, celem 
podpisania ich przez naszą stronę, 

3. Integralną część aneksu warunków technicznych stanowi 1 arkusz wycinku planu 
sytuacyjnego w skali 1 500 z naniesionym zwiększeniem zakresu przebudowy sieci 
gazowej 

4. Niniejszy aneks do warunków jest ważny przez okres 24 miesięcy od dnia jego wydania. 
5. Pozostałe postanowienia warunków technicznych znak: 

PSGJA ZMSM 763A 049,1144833.5 22-23 z dnia 13 07.2023 r. pozostają bez zmian 

^^ProłechniCon Str. 25 
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1.10. Warunki techniczne Orange 2409020053/TTDSIKU/TK/01 z dnia 02.10.2024 
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2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurą ochronną grubo ścienną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 
Polska SA zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowań ia wskazań ego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z201Br„ 
poz, 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń, 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanycń urządzeń teletechnicznych, Jeżeli w trakcie 
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi 
z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 
nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 
Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac maże odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 
projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach t płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę 
składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie, al. 29 
Listopada 20 

10. Dokumentacja projektowa, będzie magla być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 
światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Krakowie przy al. 29 Listopada 20 (sprawę prowadzi Tomasz Kędra e-mail: 
ZZSS.Drzebudowa.lnfrastrukturv.KrakowQoranQe.comj Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 
dokonania wizji lokalnej w terenie, 

12. Roboty budowlano - montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 
która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. (03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A), którą 
kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty 

ścigania. 

Ej^ProtechnCon Str. 29 



Załączniki do projektu budowlanego 

III. 1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
Projekt Budowlany 

ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 
telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych I światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana powyżej 
firma utrzymująca sieć O rangę Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 
powinien zwrócić się do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 
wykonywania prac, 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 
przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 
wyrządzi) dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub 
z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy. 

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami 
naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 
wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 
tysięcy złotych polskich. 

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac. których dotyczą niniejsze warunki 
techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia 
następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę. 

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 
www.oranae.pl/wnlosekonadzor. 

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez Ingerencji w 
sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni 
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy 
opłatę za nadzór zwiększona o 60% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 
etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o 2godę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez 
formularz na stronie www.oranoe.pl/wniosekonadzor. 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg 
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę 
firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL Przekazanie takiej tablicy 
następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków 
technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w formacie 
PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 6 dni przed 
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego prac. 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres 
wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów 
geodezyjnych starostwa powiatowego. 
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18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 
powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta należy zgłosić do 
odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 
formularz na stronie www oranae.pl/wniosekonadzor co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 
Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 
telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentację 
powykonawczą. 

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 
możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku 
z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 
projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 
na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 
warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 
technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 
której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.oranae.ol/wniosekonadzor. 

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 
są przywieszkaml koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi I 
konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby 
przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 
napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 
przestrzegania Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 
terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przestana odrębną korespondencją. 

UWAGA: 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Załączniki: 

1.1 kpi. planu sytuacyjnego. 

2 Dodatkowe wymagania Orange Polaka 

i 
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1.11. Warunki techniczne WDM z dnia 12.07.2022 
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WPM 
ENERGIA ŚWIATŁA INTERNET TELEWIZJA TELEFON 

Warunki przebudów)7 i koliaji: 

1. Słupy telekomunikacyjne stanowiące wtasność WDM Sp. z o,o. należy 
przebudować poza miejsca kolizyjne projektowanej jezdni, balustrad oraz 
skarp, W pierwszej kolejności należy słupy telekomunikacyjne przebudować w 
istniejącym pasie drogowym, jeżeli brak jest takiej możliwości w działkach 
prywatnych. Minimalna odległość słupa od projektowanej przeciwskarpy rowu 
powinna wynosić min. 0.50 m, 
2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy opracować 
dokumentację projektową. 
3. Dokumentacja podlega pisemnym uzgodnieniu z WDM Sp. z o.o, 
4. Prace przebudowy słupów należy prowadzić pod nadzorem pracowników 
WDM Sp. z o.o. 
5. Przebudowę słupów telekomunikacyjnych Inwestor wykona na własny koszt 
po uprzednim uzgodnieniu sposobu przebudowy z WDM Sp. z o.o. 
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu 
Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
firmy WDM Sp. z o.o, w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w 
przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac. 
7. Wykonawca nawiązania winien udzielić 36 miesięcznej gwarancji na 
wykonane prace licząc od daty podpisania „protokołu z nadzoru". 
8. Wszelkie koszty prac oraz materiałów związanych z realizacją poniższych 
warunków technicznych ponosi inwestor, 
9. Po wykonaniu przebudowy słupów Inwestor dostarczy WDM Sp. z o.o. 
geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

śwaKalitldta 

Ei^ProtechniCon Str. 33 



Załączniki do projektu budowlanego 

III.1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

Projekt Budowlany 

1.12. Warunki techniczne Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy data, 31.08.2022 

GZK 291 / 2022 

W odpowiedzi na przedłożony w dniu 29.08.2022r wniosek dotyczący 

uzgodnienia i wydania warunków dot. zadania „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica -

polegająca na budowie ścieki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica" 

informujemy, że w obrębie planowanej inwestycji znajduje się infrastruktura 

wodociągowa i kanalizacyjna należąca do gminy Dębica będąca w zarządzaniu 

naszego zakładu. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. podaje następujące 

warunki dla w/w inwestycji: 

1. Dokonać geodezyjnego wytyczenia studzienek kanalizacyjnych oraz 

spodziewanych skrzynek ulicznych na zasuwach wodociągowych 

2. W trakcie robót dokonać odkrywki i regulacji włazów studzienek i skrzynek 

na zasuwach, a w razie potrzeby wymiany na nowe lub montażu brakujących. 

Zastosować odpowiednią do proj. drogi klasę nośności. 

3. Stosować rozwiązania nie obciążające sieć tj. kręgi odciążające 

o odpowiedniej klasie. 

4. W razie konieczności przebudowy kolidujących urządzeń np. hydrantów 

zastosować armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego. 

5. Na skrzyżowaniach poprzecznych drogi z wodociągiem zastosować rury 

osłonowe dwudzielne. 

6. Projekt uzgodnić branżowo w tutejszym zakładzie. 

GMINNY ZAKŁAD 
KOMUNALNY 
W  B R Z E Ź N I C Y  

Brzeźnica, dnia 31-08-2022r. 

PROTECHNICON Sp. z o.o. 

os. Dywizjonu 303 20/LU7 

31-872 Kraków 

Otrzymują: 

1) Adresat 
2) a/a 
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1.13. Warunki techniczne Województwo Podkarpieckie - sieci teletechniczne znak SI-

I.2635.28.5.2024.RS z dnia 15.04.2024 

Dotyczy Wydanie warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej 
sieci SSPW_WP w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 
Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie 
ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica". 

W odpowiedzi na wniosek Pani Natalii Kiełek - ProtechniCon Sp. z o.o. (ul. Józefa 
Marciniaka 25D/I, 30-443 Kraków), pełnomocnika Inwestora - Gminy Dębica (ul. Stefana 
Batorego 13, 39-200 Dębica), przesłany pocztą elektroniczną w dniu 12 kwietnia 2024r. 
uzupełniony w dniu 15 kwietnia 2024 r., dotyczący wydania warunków technicznych 
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej sieci SSPW_WP w związku z realizacją 
zadania jw., Województwo Podkarpackie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, będące 
właścicielem sieci pn. .Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 
podkarpackie" (dalej SSPW_WP), wykonujące zadania Operatora sieci SSPWJA/P 
potwierdza, że na obszarze objętym projektowaną inwestycją drogową znajduje się 
infrastruktura sieci SSPW_WP w postaci czynnych rurociągów kablowych 4xHDPE40/3,7 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczonych na mapach inwentaryzacyjnych linią 
z symbolem „4t". Ww. rurociąg kablowy składa się z czterech rur koloru czarnego 
z wyróżnikami: czerwonym, niebieskim, zielonym i białym, w których znajdują się kable 
światłowodowe sieci SSPWJA/P. Bezpośrednio nad rurociągiem kablowym znajduje się 
taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomarańczowym natomiast w połowie wykopu 
taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny". 

W miejscowościach Brzeźnica zlokalizowana jest infrastruktura sieci SSPWJA/P relacji 
nr 11 - „POSZ Borek Mały- POSZ Rudki", która pomiędzy studniami SK_15_25 i SK_15_27 
przebiega wzdłuż projektowanej inwestycji drogowej, drogi wojewódzkiej Nr 985 (dz. dr. 
956/1, 944/11, dz. 1012/15 i 253, obr. Brzeźnica). Na trasie planowanej inwestycji drogowej 
występują skrzyżowana istniejącej infrastruktury sieci SSPWJA/P z projektowanymi 
elementami uzbrojenia terenu (wodociąg i gazociąg) na dz. 956/1 i 253, obr. Brzeźnica. 
Przedmiotowe odcinki sieci SSPWJA/P wymagają zabezpieczenia. Obszar wystąpienia 
kolizji określono na załączonym do wniosku planie sytuacyjnym. 

Niniejszym pismem określa się warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury 
SSPWJA/P, kolidującej z przedmiotową inwestycją drogową w m. Brzeźnica: 

1. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem infrastruktury sieci SSPWJA/P, 
kolidującej z planowaną inwestycją drogową należy realizować w oparciu przepisy 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2022 roku, poz. 88 
z późn.zm.). 

H 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Nasz znak: Sl-I.2635.28.5 2024.RS Rzeszów, 2024 - 04 - 15 

Inwestor: 
Gmina Dębica 
ul. Stefana Batorego 13 
39-200 Dębica 
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2. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury sieci SSPW_WP należy 
projektować, biorąc pod uwagę technologię i parametry normatywne, spełniając 
wymagania nie niższe niż określone w: 

a) Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz.U.2023.1040 z dnia 2023.05.31), 

b) Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2023.1039 z dnia 2023.05.31), 

c) Normie OPL nr. ZN-OPL-004/15 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia 
i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania". 

3. Wszelkie zbliżenia do istniejącej infrastruktury sieci SSPW_WP, występujące podczas 
wykonywania prac w bezpośrednim jej sąsiedztwie należy realizować przy zachowaniu 
minimalnej odległości od tej infrastruktury wynoszącej 0,5m, mierzonej jako odległość 
pomiędzy najbliższymi brzegami sąsiadujących obiektów. Czynności wykonywane 
w odległości poniżej 0,5 m do istniejącej infrastruktury sieci SSPW_WP należy traktować 
jako kolizje. 

4 W miejscach gdzie linia światłowodowa SSPW_WP krzyżuje się z projektowanymi 
elementami uzbrojenia terenu (wodociąg i gazociąg), istniejący rurociąg kablowy 
4xHDPE40/3,7 należy zabezpieczyć ochronną rurą dwudzielną AROT (zaleca się 
zastosowanie rury typu A160PS o średnicy 160/141 mm), przy zachowaniu 
normatywnych parametrów usytuowania rurociągu SSPW_WP względem planowanych 
i pozostałych elementów uzbrojenia. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone 
poza zewnętrzne krawędzie projektowanych elementów na co najmniej 2,0 m 
i uszczelnione. 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia 
sieci teletechnicznej, w stosunku do projektowanej niwelety nie mniejsze niż 1,0 m. 
W przypadku gdy przykrycie sieci teletechnicznej jest mniejsze od ww., infrastrukturę 
światłowodową SSPW należy odpowiednio zagłębić/przemieścić, przy zachowaniu 
normatywnych parametrów usytuowania rurociągu SSPW_WP względem pozostałych 
elementów uzbrojenia. Dopuszcza się przykrycie sieci teletechnicznej mniejsze od 1,0 m 
o nie więcej niż 20% , jednak wymaga to zastosowania zabezpieczenia specjalnego 
w postaci rury dwudzielnej AROT (zaleca się zastosowanie rury typu A160PS o średnicy 
160/141mm). 

6. Bezpośrednio nad rurociągami kablowymi należy zachować taśmę ostrzegawczo -
lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym lub kabel sygnalizacyjny i zapewnić ich 
ciągłość na odcinkach: studnia - studnia, natomiast w połowie wykopu taśmę 
ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny", 

7. Powyższe uwzględnić w dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy), 
która powinna zawierać profile usytuowania infrastruktury sieci SSPW_WP z domiarami 
do istniejących i projektowanych elementów uzbrojenia terenu w obrębie kolizji, 

8. Dokumentację należy uzgodnić branżowo z Operatorem sieci SSPW_WP. 
0 uzgodnienie branżowe dokumentacji, należy wystąpić do Operatora sieci SSPW_WP 
(e-mail: sspw@podkarpackie.pl., tel. kontaktowy: 17 743 32 10). 

9. Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których 
dotyczą niniejsze warunki techniczne, wystąpić do Operatora sieci SSPW_WP, 
z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, z wnioskiem o nadzór właścicielski 
1 formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia i zabezpieczenia. 
W przedmiotowym wniosku należy wskazać dane strony (Inwestora lub Wykonawcy), 
która zostanie obciążona kosztami nadzoru po zakończeniu prac, zgodnie z cennikiem 
Operatora. Ww. wniosek należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego (dalej UMWP) na adres e-mail: sspw@podkarpackie.pl. 

10. Wszelkie inne prace w sąsiedztwie czynnej infrastruktury sieci SSPW_WP należy 
zgłaszać do Operatora tej sieci na minimum 5 dni roboczych przed ich planowanym 
rozpoczęciem na adres e-mail określony w pkt. 15 (tel. kontaktowy: 17 743 32 10). 
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11. Przedstawiciele Operatora sieci SSPW_WP i Inwestora sporządzają protokół 
przekazania infrastruktury do zabezpieczenia. 

12. Przed przystąpieniem do prac realizowanych w miejscach kolizji należy obowiązkowo 
wykonać dokładną lokalizację istniejącej infrastruktury sieci SSPW_WP w terenie, którą 
należy przeprowadzić z wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych, 
zawierających inwentaryzację geodezyjną linii światłowodowej oraz wykonać wykopy 
kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Operatora sieci SSPW_WP. Wykonane prace 
lokalizacyjne należy potwierdzić protokolarnie z przedstawicielem Operatora sieci 
SSPW_WP. 

13. Wszelkie prace realizowane w miejscach kolizji i w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu 
sieci SSPW_WP (w odległości mniejszej lub równej 1,0 metra), należy wykonywać 
ręcznie, z należytą ostrożnością, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem 
przedstawiciela Operatora sieci SSPW_WP. 

14. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej infrastruktury sieci SSPW_WP nie 
mogą zakłócać jej pracy. 

15. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury sieci SSPW_WP leżą po 
stronie Inwestora. 

16. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za 
spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania 
robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych 
prac. 

17. Powyższe warunki techniczne zapewniają jedynie zachowanie dotychczasowych 
właściwości użytkowych i parametrów technicznych, bez poprawy jakości. 

18. W przypadku uszkodzenia infrastruktury sieci SSPW_WP, w szczególności w wyniku 
niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie. Operator 
sieci SSPW_WP, obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za 
straty związane między innymi z wypłaconymi karami wynikającymi z zawartych przez 
Operatora sieci SSPW_WP umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

19. Zakończone prace związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury sieci 
SSPW_WP w miejscach kolizji z planowaną inwestycją należy zgłosić do UMWP 
na adres e_mail: sspw@podkarpackie.pl. co najmniej na 3 dni robocze przed 
planowanym odbiorem. 

20. Inwestor po zakończeniu prac zwróci Operatorowi sieci SPW_WP zabezpieczoną 
infrastrukturę sieci SSPW_WP oraz przekaże do UMWP na adres: ul. Lubelska 4, 35­
241 Rzeszów i e-mail: sspw@podkarpackie.pl komplet dokumentacji powykonawczej 
w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem odbioru prac. 

21. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12. miesięcy od daty ich wydania 
W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po 
wygaśnięciu ważności warunków należy wystąpić do Operatora sieci SSPW_WP o ich 
prolongatę bądź wystawienie nowych. 

Otrzymuia: 

lx Pełnomocnik: Natalii Kiełek - ProtechniCon Sp. z o.o., ul. Józefa Marciniaka 25D/1,30-443 Kraków (oryginał pisma) 
1 x Natalia Kiełek - ProtechniCon Sp. z o.o., e-mail: natalla.kielek@protechnicon.pl (skan pisma) 
lx A/a 
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Projekt Budowlany 

1.14. Decyzja Środowiskowa wydana przez Wójta Gminy Dębica- znak: WGP.6220.20.2022.KO 
z dnia 26.07.2023 

WÓJT GMINY 
DĘBICA 

WGP.6220.20.2022.KO 

rnPrafc&AsJCon 
Wpłynęło 

0 k 08. 2023 

Nr 
Podpis f 

T 
Dębica, dnia 26 lipca 2023 r. 

Decyzja nr 20/2022 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Działając na podstawie: 
- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 zc zm.), 
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). 

- § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.. poz. 
1839 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 września 
2022 r.) Inwestora tj. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie reprezentowanego 
przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 
35-105 Rzeszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Natalia Kiełek w. sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica 
polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica", po uzyskaniu 
wymaganych opinii 

orzekam co następuje: 

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica polegająca na budowie 
ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica. 

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie projektowania 
i realizacji: 

1) W obszarze potencjalnego występowania płazów, prace ziemne związane z możliwą 
ingerencją w ich siedliska należy wykonać poza okresem ich rozrodu, tj. poza okresem: 
1 marca - 30 czerwca. W razie konieczności wykonania powyższych prac w ww. 
okresie rozrodu płazów, możliwe jest ich przeprowadzenie jedynie w przypadku 
potwierdzenia przez herpetologa/przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem planowanych prac), iż w obrębie 
planowanych prac nie stwierdzono obecności płazów. 

2) Wycinka drzew/krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji 
przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, 
przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia 
konieczności wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie 
w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wy cinki), iż dane drzewo/krzew nie jest 
wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, żc jego wycinka 
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. 
W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy 
wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu 
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uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do chronionych gatunków ptaków. 

3) Drzewa/krzewy rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac. narażone na 
uszkodzenia mechaniczne w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostaną 
zabezpieczone poprzez np. zastosowanie mat słomianych i szalunku pni lub ich 
ogrodzenie. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, 
a ewentualne prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub 
niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew należy nawadniać (w zależności od 
panujących warunków atmosferycznych) i przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 
W przypadku krzewów zastosować wygrodzenia. Po zakończeniu budowy osłony z pni 
drzew oraz wygrodzenia należy usunąć. 

4) Ewentualne prace mogące powodować naruszenie struktury brzegów, dna oraz 
powstanie zawiesiny i mętnienie wody w korycie cieku Wielopolka, należy prowadzić 
poza okresem tarła ryb tj. poza okresem 1 kwietnia - 31 maja. Dopuszcza się realizację 
prac w ww. terminie jedynie za zgodą i pod nadzorem ichtiologa. 

5) Podczas robót rozbiórkowych w obrębie istniejącego mostu na cieku Wielopolka. 
koryto cieku zostanie zabezpieczone przed wpadaniem gruzu i innych elementów np. 
za pomocą specjalnych siatek/folii/mat/włóknin/membran oraz pomostów roboczych. 

6) Podczas prowadzenia prac w korycie cieku Wielopolka zachowana zostanie ciągłość 
przepływu. 

7) Skarpy rowów przydrożnych zostaną wykonane o nachyleniu w stosunku ok. 1:1,5. 
8) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki 

ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta), w przypadku 
konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu 
roboczym), należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie 
się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też 
zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. 
pochylnie, pozostawianie wy płaszczenia jednej ze ścian). W przy padku wykopów 
liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie 
szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych 
w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione 
zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach" płazy i inne zwierzęta powinny być 
niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, 
poza strefę prowadzonych prac. 

9) Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. 06:00 - 22:00. 
10) Podczas wykonywania prac będą stosowane siatki, przesłony i inne rozwiązania 

zabezpieczające wody cieku przed zanieczyszczeniami powstającymi podczas remontu 
mostu i budowy kładki. 

III. Określam charakterystykę przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt I, jak 
w załączniku do decyzji. 

IV. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
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Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 27 września 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 września 2022 r.) 
Inwestora tj. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie reprezentowanego przez 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 
Rzeszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Natalia Kiełek wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów 
Sandomierski-Mielec-Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
w miejscowości Brzeźnica". 

Do wniosku Inwestor dołączył wymagane prawem dokumenty, m.in.: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia - zwana dalej KIP wTaz z jej zapisem na 

elektronicznym nośniku danych, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

- wypis z rejestru gruntów, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, 

- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zaznaczoną odległością sporządzoną na 
podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o złożonym wniosku oraz Karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych 
0 dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez 
Wójta Gminv Dębica, odpowiednio w karcie informacyjnej pod nr 31/2022 (wniosek) i 32/2022 
(KIP). 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwana dalej „ustawą o.u.i.o.ś" stosuje 
się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny 
zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w związku z art. 78 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o.u.i.o.ś Wójt Gminy Dębica wy stąpił pismem z dnia 4 października 
2022 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy i Dyrektora 
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle o wy danie opinii 
w sprawie potrzeby lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu dla wnioskowanego 
zamierzenia. 
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Informacja o wpłynięciu do tut. Urzędu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację ww. inwestycji, o zawiadomieniu stron o wszczęciu 
postępowania, wskazującym na możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz o wystąpieniu 
do organów współdziałających została podana obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 
4 października 2022 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, w sołectwie Brzeźnica, 
w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dębica pod adresem (www.bip.ugdebica.pl). 

Do Wójta Gminy Dębica w dniu 14 października 2022 r. wpłynęło ostateczne 
postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 12 
października 2022 r. znak: PSNZ.9020.1.30.2022, stwierdzające brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziały wania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszów ie pismem z dnia 19 października 
2022 r. (data wpływu 20 października 2022 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.2 
poinformował organ prowadzący postępowanie o późniejszym terminie wydania opinii 
w sprawie potrzeby lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu dla wnioskowanego 
zamierzenia i wyznaczył nowy termin do dnia 2 listopada 2022 r. 

W loku postępowania Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Jaśle pismem z dnia 18 października 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21 
października 2022 r.) znak: RZ.ZZŚ.2.435.I69.2022.MJ wezwał pełnomocnika Inwestora do 
uzupełnienia braków merytorycznych występujących w Karcie informacyjnej planowanego 
przedsięwzięcia wskazując termin przedłożenia uzupełnienia do 14 dni od otrzymania przez 
pełnomocnika Inwestora wezwania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 28 października 
2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 października 2022 r.) znak: 
WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.3 wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia braków 
merytorycznych występujących w Karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia 
wskazując termin przedłożenia uzupełnienia do 30 listopada 2022 r. 

W dniu 2 grudnia 2022 r. wpłynęło uzupełnienie KIP z wezwania Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle z dnia 18 
października 2022 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ oraz z wezwania Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 października 2022 r. znak: 
WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.3. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o przedłożeniu uzupełnienia KIP 
została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Dębica, 
odpowiednio w karcie informacyjnej pod nr 66/2022 (uzupełnienie KIP). 

Mając na uwadze przedłożone uzupełnienia KIP Wójt Gminy Dębica pismem z dnia 7 
grudnia 2022 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Dębicy z zapytaniem czy podtrzymuje swoje stanowisko określone 
w postanowieniu z dnia 12 października 2022 r. znak: PSNZ.9020.1.30.2022, w którym 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Ponadto pełnomocnik Inwestora poinformował Organ prowadzący postępowanie, że 
przesłał uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. 
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Obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2022 r. znak: 
WGP.6220.20.2022.KO Organ poinformował strony postępowania o wpłynięciu uzupełnienia 
KIP poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, 
w sołectwie Brzeźnica, w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod adresem (www.bip.ugdebica.pl). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 15 grudnia 
2022 r. (data wpływu 15 grudnia 2022 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.6 poinformował 
organ prowadzący postępowanie o późniejszym terminie wydania opinii w sprawie potrzeby 
lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i ewentualnie określenie zakresu raportu dla wnioskowanego zamierzenia i wyznaczył nowy 
termin do dnia 29 grudnia 2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy pismem z dnia 15 grudnia 
2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 grudnia 2022 r.) znak: PSNZ.9020.1.30.2022 nie 
zmienił swojego stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 12 października 2022 r. znak: 
PSNZ.9020.1.30.2022. Ponadto oznajmił, że elementy uzupełnienia KIP nie wpłynęłyby 
na rozstrzygnięcie zawarte w cytowanym postanowieniu. 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle 
pismem z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 grudnia 2022 r.) znak: 
RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ ponownie wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia 
braków merytorycznych występujących w Karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia 
wskazując termin przedłożenia uzupełnienia do 21 dni od otrzymania przez pełnomocnika 
Inwestora wezwania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 29 grudnia 
2022 r. (data wpływu 2 stycznia 2023 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.7 poinformował 
organ prowadzący postępowanie o późniejszym terminie wydania opinii w sprawie potrzeby 
lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i ewentualnie określenie zakresu raportu dla wnioskowanego zamierzenia i wyznaczył nowy 
termin do dnia 13 stycznia 2023 r. 

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
ostatecznym postanowieniem z dnia 11 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11 
stycznia 2023 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS.8 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod 
nazwą: ..Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-
Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica" nie 
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod następującymi 
warunkami: 

1) W obszarze potencjalnego występowania płazów, prace ziemne związane z możliwą 
ingerencją w ich siedliska należy wykonać poza okresem ich rozrodu, tj. poza okresem: 
I marca 30 czerwca. W razie konieczności wykonania powyższych prac w ww. 
okresie rozrodu płazów, możliwe jest ich przeprowadzenie jedynie w przypadku 
potwierdzenia przez herpetologa/przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem planowanych prac), iż w obrębie 
planowanych prac nie stwierdzono obecności płazów. 

2) Wycinka drzew/krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji 
przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, 
przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia 
konieczności wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie 
w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest 
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wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka 
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. 
W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy 
wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu 
uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do chronionych gatunków ptaków. 

3) Drzewa/krzewy rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac, narażone na 
uszkodzenia mechaniczne w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostaną 
zabezpieczone poprzez np. zastosowanie mat słomianych i szalunku pni lub ich 
ogrodzenie. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, 
a ewentualne prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub 
niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew należy nawadniać (w zależności od 
panujących warunków atmosferycznych) i przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 
W przypadku krzewów zastosować wygrodzenia. Po zakończeniu budowy osłony z pni 
drzew oraz wygrodzenia należy usunąć. 

4) Ewentualne prace mogące powodować naruszenie struktury brzegów, dna oraz 
powstanie zawiesiny i mętnienie wody w korycie cieku Wielopolka. należy prowadzić 
poza okresem tarła ryb tj. poza okresem 1 kwietnia - 31 maja. Dopuszcza się realizację 
prac w ww. terminie jedynie za zgodą i pod nadzorem ichtiologa. 

5) Podczas robót rozbiórkowych w obrębie istniejącego mostu na cieku Wielopolka. 
koryto cieku zostanie zabezpieczone przed wpadaniem gruzu i innych elementów np. 
za pomocą specjalnych siatek/folii/mat/włóknin/membran oraz pomostów roboczych. 

6) Podczas prowadzenia prac w korycie cieku Wielopolka zachowana zostanie ciągłość 
przepływu. 

7) Skarpy rowów przydrożnych zostaną wykonane o nachyleniu w stosunku ok. 1:1,5. 
8) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki 

ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta), w przypadku 
konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu 
roboczym), należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie 
się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też 
zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. 
pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów 
liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie 
szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych 
w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione 
zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach" płazy i inne zwierzęta powinny być 
niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, 
poza strefę prowadzonych prac. 

9) Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. 06:00 - 22:00. 

W dniu 26 stycznia 2023 r. do Wójta Gminy Dębica wpłynął wniosek pełnomocnika 
Inwestora, tj. podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia wyrażający prośbę 
o zawieszenie postępowania. Inwestor oznajmił, że konieczność zawieszenia postępowania 
wynika ze zmian rozwiązań projektowych ww. przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu ww. wniosku Wójt Gminy Dębica postanowieniem z dnia 30 
stycznia 2023 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO zawiesił postępowanie administracyjne 
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w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dia planowanego 
przedsięwzięcia. 

Informacja o wpłynięciu do tut. Urzędu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu postanowienia 
o zawieszeniu ww. postępowania na wniosek Inwestora, wskazującym na możliwość 
zapoznania się z aktami sprawy została podana obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 30 
stycznia 2023 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, w sołectwie Brzeźnica w miejscu 
planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod 
adresem (www.bip.ugdebica.pl). 

W dniu 12 maja 2023 r. do Wójta Gminy Dębica wpłynął wniosek z dnia 9 maja 
2023 r. pełnomocnika Inwestora o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia. Inwestor do wniosku załączył ujednoliconą Kartę informacyjną 
przedsięwzięcia obejmującą wprowadzone zmiany projektowe. 

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Dębica w dniu 17 maja 2023 r. znak: 
WGP.6220.20.2022.KO wydał postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mieiec-
Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica". 

Obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 17 maja 2023 r. znak: 
WGP.6220.20.2022.KO Organ poinformował strony postępowania o wpłynięciu wniosku 
pełnomocnika Inwestora o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o wydaniu postanowienia 
podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, w sołectwie Brzeźnica, w miejscu planowanej 
inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod adresem 
(www.bip.ugdebica.pll. 

W związku z przedłożeniem ujednoliconej Karty informacyjnej przedsięwzięcia 
obejmującej planowane zmiany projektowe Wójt Gminy Dębica wystąpił pismem z dnia 18 
maja 2023 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy i Dyrektora 
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle o wy danie opinii 
w sprawie potrzeby lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu dla wnioskowanego 
zamierzenia. 

Obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 18 maja 2023 r. znak: 
WGP.6220.20.2022.KO Organ poinformował strony postępowania o wpłynięciu ujednoliconej 
Karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmującej zmiany projektowe oraz o wystąpieniu do 
organów współdziałających o opinię poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Dębica, w sołectwie Brzeźnica, w miejscu planowanej inwestycji oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod adresem 
(www.bip.ugdebica.pl). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 maja 2023 r. 
(data wpły wu do tut. Urzędu 26 maja 2023 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS. 11 wezwał 
pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia braków merytorycznych występujących w Karcie 
informacyjnej planowanego przedsięwzięcia wskazując termin przedłożenia uzupełnienia do 
30 czerwca 2023 r. 
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Do Wójta Gminy Dębica w dniu 1 czerwca 2023 r. wpłynęło ostateczne postanowienie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia 31 maja 2023 r. znak: 
PSNZ.9020.1.25.2023, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
powyższego przedsięwzięcia na środowisko. 

W toku prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Dębica w dniu 2 czerwca 
2023 r. wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Jaśle z dnia 1 czerwca 2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ, 
stwierdzająca, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko nie jest wymagane, pod warunkiem, że podczas wykonywania prac będą stosowane 
siatki, przesłony i inne rozwiązania zabezpieczające wody cieku przed zanieczyszczeniami 
powstającymi podczas remontu mostu i budowy kładki. 

W dniu 14 czerwca 2023 r. wpłynęło uzupełnienie KIP z wezwania Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 maja 2023 r. znak: 
WOOŚ.4220.2.35.2022.DS. 11. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o przedłożeniu uzupełnienia KIP 
została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Dębica, 
odpowiednio w karcie informacyjnej pod nr 67/2022 (uzupełnienie KIP). 

Mając na uwadze przedłożone uzupełnienia KIP Wójt Gminy Dębica pismem z dnia 16 
czerwca 2023 r. znak: WGP.6220.20.2022.KO wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Dębicy z zapytaniem czy podtrzymuje swoje stanowisko określone 
w postanowieniu z dnia 31 maja 2023 r. znak: PSNZ.9020.1.25.2023, w którym stwierdził brak 
potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz do 
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle 
z zapytaniem czy podtrzymuje swoje stanowisko określone w opinii z dnia 1 czerwca 
2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ, w którym stwierdził, że dla planowanego 
przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod 
warunkiem, że podczas wykony wania prac będą stosowane siatki, przesłony i inne rozwiązania 
zabezpieczające wody cieku przed zanieczyszczeniami powstającymi podczas remontu mostu 
i budowy kładki. 

Obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 16 czerwca 2023 r. znak: 
WGP.6220.20.2022.KO Organ poinformował strony postępowania o wpłynięciu uzupełnienia 
KIP poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, 
w sołectwie Brzeźnica, w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod adresem (www.bip.ugdebica.ph. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy pismem z dnia 21 czerwca 
2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22 czerwca 2023 r.) znak: PSNZ.9020.1.25.2023 nie 
zmienił swojego stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 31 maja 2023 r. znak: 
PSNZ.9020.1.25.2023. Ponadto oznajmił, że elementy uzupełnienia KIP nic wpłynęłyby na 
rozstrzygnięcie zawarte w cytowanym postanowieniu. 

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie pismem z dnia 22 czerwca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22 czerwca 
2023 r.) znak: WOOŚ.4220.2.35.2022.DS. 13 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
..Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica 
polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica" nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod następującymi 
warunkami: 
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1) W obszarze potencjalnego występowania płazów, prace ziemne związane z możliwą 
ingerencją w ich siedliska należy wykonać poza okresem ich rozrodu, tj. poza okresem: 
1 marca - 30 czerwca. W razie konieczności wykonania powyższych prac w ww. 
okresie rozrodu płazów, możliwe jest ich przeprowadzenie jedynie w przypadku 
potwierdzenia przez herpetologa/przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem planowanych prac), iż w obrębie 
planowanych prac nie stwierdzono obecności płazów 

2) Wycinka drzew/krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji 
przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, 
przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia 
konieczności wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie 
w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć 
w okresie 1 -3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest 
wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka 
nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. 
W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy 
wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu 
uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących 
w stosunku do chronionych gatunków ptaków. 

3) Drzewa/krzewy rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac. narażone na 
uszkodzenia mechaniczne w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostaną 
zabezpieczone poprzez np. zastosowanie mat słomianych i szalunku pni lub ich 
ogrodzenie. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, 
a ewentualne prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub 
niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew należy nawadniać (w zależności od 
panujących warunków atmosferycznych) i przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 
W przypadku krzewów zastosować wygrodzenia. Po zakończeniu budowy osłony z pni 
drzew oraz wygrodzenia należy usunąć. 

4) Ewentualne prace mogące powodować naruszenie struktury brzegów, dna oraz 
powstanie zawiesiny i mętnienie wody w korycie cieku Wielopolka. należy prowadzić 
poza okresem tarła ryb tj. poza okresem 1 kwietnia 31 maja. Dopuszcza się realizację 
prac w ww. terminie jedynie za zgodą i pod nadzorem ichtiologa. 

5) Podczas robót rozbiórkowych w obrębie istniejącego mostu na cieku Wielopolka, 
koryto cieku zostanie zabezpieczone przed wpadaniem gruzu i innych elementów np. 
za pomocą specjalnych siatek/fblii/maCwłóknin/membran oraz pomostów roboczych. 

6) Podczas prowadzenia prac w korycie cieku Wielopolka zachowana zostanie ciągłość 
przepływu. 

7) Skarpy rowów przydrożnych zostaną wykonane o nachyleniu w stosunku ok. 1:1,5. 
8) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki 

ekologiczne, do któryeh mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta), w przypadku 
konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu 
roboczym), należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie 
się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też 
zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. 
pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów 
liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie 
szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych 
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w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione 
zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach" płazy i inne zwierzęta powinny być 
niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, 
poza strefę prowadzonych prac. 

9) Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. 06:00 - 22:00. 

Do Wójta Gminy Dębica w dniu 6 lipca 2023 r. wpłynęło pismo Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle z dnia 4 lipca 
2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ, w którym to Organ podtrzyma! swoje stanowisko 
wyrażone w opinii z dnia 1 czerwca 2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.169.2022.MJ. 

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których 
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na 
podstawie art. 63 ust. I, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o.u.i.o.ś, na podstawie § 3 ust. 
1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1839 ze zm.) tj.: „drogi 
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 
z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oehronie 
przyrody". 

Analizy ww. przedsięwzięcia dokonano biorąc pod uwagę zgromadzone informacje 
o przedsięwzięciu przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o.u.i.o.ś. Uwzględniono następujące uwarunkowania: 

I) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie od km ok. 53+947 do ok. km 54+431 w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Brzeźnica. W stanie istniejącym ww. droga 
w bezpośrednim sąsiedztwie mostu oraz na moście podsiada dw a pasy ruchu. Szerokość jezdni 
wynosi ok. 7 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanek asfaltowych. Przedmiotowa 
droga posiada oświetlenie na całym odcinku inwestycji, z przerwą w okolicy obiektu 
mostowego. Na dojazdach do mostu droga ta posiada przekrój półuliczny, z lewostronnym 
chodnikiem o szerokości ok. 1,5 m. 

Zakres prac inwestycyjny ch obejmuje m. in.: rozbudowę istniejącego chodnika, remont 
istniejącego mostu, budowę kładki pieszo-rowerowej. wykonanie robót ziemnych w okolicy 
podpór skrajnych kładki, kształtowanie skarp nasypu drogowego wraz z rowami 
dostosowanymi do rozbudowywanej drogi i nowego obiektu, przebudowę, zabezpieczenie, 
rozbudowę, przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie. 

Istniejący most drogowy o długości ok. 41,1 m i szerokości całkowitej ok. 10 m. w tym 
szerokość jezdni ok. 7 m jest obiektem trójprzęsłowym z dwiema podporami, zlokalizowanymi 
bezpośrednio przy podstawie skarp koryta rzeki. Na moście zlokalizowane są chodniki. 
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Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego. Zakres 
remontu obejmuje m. in. rozebranie nawierzchni chodników i jezdni oraz izolacji górnej płyty, 
a następnie wykonanie nowych warstw izolacji oraz nawierzchni, wymianę krawężników 
mostowych, a także wykonanie nowego systemu odwodnienia (wpusty, sączki). W ramach 
robót rozbiórkowych elementów istniejącego mostu, demontażu podlega nawierzchnia 
chodników i jezdni, izolacji górnej płyty oraz wyposażenia, częściowo podpór pośrednich 
w zakresie niezbędnym do zamontowania wsporników pod kładkę. Wszystkie 
charakterystyczne parametry mostu pozostają bez zmian. 

Ustrój nośny kładki zostanie wykonany z belek stalowych z ortotropową płytą pomostu. 
Ustrój nośny oparty zostanie na dwóch projektowanych żelbetowych przyczółkach oraz na 
dwóch podporach pośrednich istniejącego mostu, które zostaną w tym celu poszerzone, za 
pomocą stalowych w sporników. W związku z poszerzeniem podpór zajdzie także konieczność 
wzmocnienia podpór wraz z ich fundamentami. 

Nie zakłada się bezpośredniej ingerencji w dno i skarpy cieku Wielopolka. Przewiduje 
się jedynie umocnienie narzutem kamiennym końcowy ch odcinków rowów drogowych przed 
włączeniem do cieku. 

Wycinka obejmowała będzie jedynie dziko rosnące krzewy znajdujących się na terenie 
projektowanej kładki oraz kilku kolidujących z inwestycją drzew. Nie przewiduje się 
wykonania nasadzeń zastępczych. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia DW985 i ścieżki pieszo-
rowerowej oraz z odwodnienia kładki, a także odcinka ul. Wałowej i ul. Kościelnej 
odprowadzane będą poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne do 
rowów drogowych, a następnie do odbiornika tj. rzeki Brzeźnicy. Po północnej stronie rzeki 
zaprojektowano rów trapezowy trawiasty o szerokości dna 40 cm i minimalnej głębokości 50 
cm oraz o pochyleniu skarp wynoszącym na przeważającej długości 1:1,5. Rów zostanie 
umocniony płytami ażurowymi na fragmentach o spadku skarp większym niż 1:1,5; w rejonie 
włączenia kanału z odwodnienia kładki, włączenia przykanalików deszczowych oraz na 
końcowym odcinku rowu przed wylotem do rzeki. W rejonie skrzyżowania z istniejącą 
i przebudowywaną kanalizacją sanitarną oraz kablem energetycznym rów zostanie zarurowany. 
Po południowej stronie rzeki, począwszy od ul. Watowej odwodnienie drogi i ścieżki 
prowadzone będzie poprzez wpusty deszczowe z przykanalikami do kanalizacji deszczowej. 
Przed wylotem do rzeki na kanale przew iduje się wykonanie osadnika zawiesin. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulow ania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

Brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 
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c) różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi: 

Planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na różnorodność 
biologiczną. 

Jak wynika z treści KIP, woda na etapie realizacji będzie doprowadzana na zaplecze 
i plac budowy z miejskiego wodociągu lub dostarczana np. za pomocą cystern. Podczas 
prowadzenia prac przewiduje się, że woda zużywana będzie w procesach technologicznych do 
pielęgnacji betonu oraz do celów socjalnych w ilości 200 m 3. 

Na etapie eksploatacji woda nie będzie wykorzystywana. Powstające podczas realizacji 
ścieki socjalno - bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i na bieżąco będą 
odbierane przez uprawnione firmy. 
Ze względu na przyjętą technologię budowy Inwestor nie przewiduje konieczności 
odwodnienia wykopów budowlanych. 

Wykorzystanie gleby obejmuje wykonanie wykopów pod przyczółki projektowanej 
kładki i pozostałe roboty ziemne. 

b) emisji i występowania innych uciążliwości: 

Kmisja substancji zanieczyszczających do powietrza podczas prowadzenia prac 
budowlanych, związana z pracą maszyn i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie 
może zostać wyeliminowana, jednak będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. 
Uciążliwości dla terenów sąsiednich, związane z występowaniem emisji do powietrza będą 
mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wdrożone działania minimalizujące m. in.: 
wykorzystywanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności oraz zraszanie powierzchni 
terenu wodą w okresach bezdeszczowych. Budowa kładki pieszo-rowerowej nie będzie miała 
wpływu na oddziaływania w zakresie emisji do powietrza na etapie eksploatacji. 

Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, najbliższy teren podlegający 
ochronie akustycznej graniczy z chodnikiem znajdującym się przy przebudowywanej 
ul. Wałowej, natomiast najmniejsza odległość terenu chronionego od ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż DW 985 wynosi ok. 3,5 m. Należy podkreślić, że odległość ww. terenów chronionych 
akustyczne względem ww. drogi nie ulegnie zmniejszeniu, a natężenie ruchu i hałas zostaną na 
obecnym poziomie. 

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych, spowodowana 
pracą maszyn budowlanych i pojazdów, nie może zostać wyeliminowana, jednak będzie miała 
charakter okresowy i krótkotrwały. W celu ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą 
prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz 
z budową kładki przez rzekę Wielopolkę. Ścieżka pieszo-rowerowa z uwagi na swój charakter, 
nie będzie źródłem oddziały wań, związanych z emisją hałasu na etapie eksploatacji. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu technicznego na obiekcie 
mostowym oraz na dojazdach, co będzie skutkowało upłynnieniem przejazdu oraz obniżeniem 
poziomu hałasu i wibracji. Wobec powyższego przewiduje się, że wartości normatywne 
poziomu hałasu dla poty dziennej i nocnej, nie zostaną przekroczone i tym samym spełnione 
będą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
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Wykorzystywany podczas realizacji zadania sprzęt oraz środki transportu, będą 
w dobrym stanie technicznym. Plac budowy zostanie zorganizowany z zastosowaniem środków 
zapewniających ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Wykonawca prac będzie dysponował 
środkami do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. 

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego układu komunikacyjnego przyjęto. Ze 
wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych 
z przedmiotowej drogi, będą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych (L)z. U. z 2019 r. poz. 1311). 

Przy pracach rozbiórkowych koryto cieku Wiclopolka zostanie odpowiednio 
zabezpieczone przed wpadaniem: gruzu, drobnych elementów, odpadów itp. 

Wykopy przed zasypaniem będą na bieżąco kontrolowane przed dostępem drobnej 
fauny. W dokumentacji wskazano, że istniejący most oraz projektowana kładka mogą pełnić 
rolę przejścia dla zwierząt. Obiekty te będą pozwalać na swobodną migrację średnich i małych 
zwierząt. 

d) ocenionego w oparciu o wiedzę naukowe/ ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej jest 
niewielkie. Prace ziemne nie będą wymagały zastosowania szczególnych rozwiązań 
technicznych lub konstrukcyjnych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. Wpływ 
przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat na etapie realizacji ograniczy się do spalania paliw 
w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy, oraz. poruszających się po 
przebudowanym obiekcie mostowym na etapie jego eksploatacji. Projektowana kładka pieszo-
jezdna umożliwi przemieszczanie się bez jakichkolwiek emisji. 

Technologia wykonania kładki pieszo-rowerowej oraz pozostałej infrastruktury 
zostanie dobrana do warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych, a elementy zamierzenia 
inwestycyjnego zostaną wykonane tak. aby były odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe. 

e) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 
środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie następujących 
szacunkowych ilości i rodzajów odpadów: 
Na etapie realizacji: 

- 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 
- 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
- 17 03 01 - Mieszanki bitumiczne zawierające smołę. 
- 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. 
- 17 04 02 - Aluminium. 
- 17 04 05 - Żelazo i stal. 
- 17 02 03 - Tworzywa Sztuczne, 
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- 17 04 11 - Kable inne niż wymienione 17 04 10, 
- 15 01 01 - Opakowania z papieru, 
- 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych. 
- 15 01 03 - Opakowania z drewna, 
- 16 01 18 - Metale nieżelazne, 
- 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 
- 17 04 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 
- 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 

Na etapie eksploatacji 
Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio źródłem 

odpadów. Niemniej eksploatacja drogi jako całości może powodować powstawanie odpadów 
wymienionych poniżej. Związane jest to z zaśmiecaniem drogi przez jej użytkowników, lub 
awarią bądź zniszczeniem pojazdów poruszających się po drodze. 
Na etapie eksploatacji obiektu mogą powstawać następujące odpady: 

- odpady komunalne powstające podczas użytkowania drogi (np. w wyniku wyrzucania 
śmieci z przejeżdżających pojazdów) - grupa 20 ok. 0,012 Mg/rok, 

- odpady związane ze ścieraniem się nawierzchni (kod 17 01 81) ok. 0,005 Mg/rok. 
- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (kody 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03) ok. 0,002 

Mg/rok, 
- odpady związane z czyszczeniem poboczy - gruz, ziemia, humus (kod 17 05 04) ok. 

0.001 Mg/rok, 
- elementy gumowe np. pochodzące z kól pojazdów (kod 17 02 03) ok. 0,003 Mg/rok. 
- szkło pochodzące z szyb pojazdów (kod 17 02 02) ok. 0,003 Mg/rok, 
- tworzywa sztuczne - fragmenty zderzaków samochodowych, listew, obudowy lamp 

pojazdów (kod 17 02 03) ok. 0,007 Mg/rok, 
- metale różne np. ze znaków drogowych (kod 17 04 07) ok. 0,010 Mg/rok, 
- farby i lakiery pochodzące zarówno z malowania poziomego, jak i oznakowania 

pionowego, lakiery samochodowe (kod 08 01 11 i 08 01 12) ok. 0,002 Mg/rok, 
- inne (kod 17 01 82) ok. 0,005 Mg/rok. 
- odpady związane z utrzymaniem jezdni - szczególnie w okresie zimowym ok. 0,030 

Mg/rok 

Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.. poz. 699, ze zm.). Powstające podczas 
fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie, a następnie przekazane uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Magazynowanie i transport odpadów 
zostanie prowadzony w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w środowisku. 

f) zagrożenia dla ludzi, w tym wynikającego z emisji: 

Emisja zanieczyszczeń na etapie budowy wykazuje krótkookresową uciążliwość. 
Emisja ta nie będzie występować ciągle podczas budowy, nie będzie występować na całym 
odcinku drogi i będzie zmienna w czasie i przestrzeni zmieniając swoje źródło wraz z postępem 
prowadzonych prac 
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W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Wnioskodawcę ustalono, żc planowane 
przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi w tym wynikające z emisji. 

Wójt Gminy Dębica nie znalazł podstaw do zakwestionowania wniosków płynących 
z KIP co do twierdzenia, że sposób zagospodarowania terenu, lokalizacja i otoczenie terenów 
sąsiadujących oraz zapewnienie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w odniesieniu 
do wszystkich jego elementów (woda, powietrze, gleba, klimat akustyczny) powodują brak 
przesłanek sugerujących możliwość wystąpienia uciążliwości i wpływu na zdrowie ludzi 
planowanej inwestycji. 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożeniu dla środowiska. 
n- szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sie 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego- uwzględniające: 

a) obszary wodno-blotne. inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska lęgowe oraz ujścia rzek; 

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych lub innych 
obszarach o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych. Teren inwestycji 
nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami łęgowymi. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie; 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odległości od linii najbliższego 
wybrzeża (kilkaset kilometrów od wybrzeża Morza Bałtyckiego). 

c) obszary górskie lub leśne; 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych; 

W ślad za opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w: Jaśle z dnia 1 czerwca 2023 r. znak: RZ.Z7.Ś.2.435.169.2022.MJ. a także 
w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Wnioskodawcę ustalono, że przedsięwzięcie 
znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi 
o prawdopodobieństwie Q10% i Ql%, tj. raz na dziesięć i sto lat oraz na obszarze Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica — Stalowa Wola — Rzeszów. Ponadto inwestycja 
zlokalizowana jest poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 
NATUR.4 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami 
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wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o który ch mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 względem planowanej inwestycji jest 
specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053, oddalony 
0 ok. 2,2 km. 

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie poza granicami korytarzy 
ekologiczny ch, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 
Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S.. Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek 
R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B.. Wójcik J. M., Zalewska H„ Pilot M. 2005; 
zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży). 

Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu skarpy rzeki są zadbane, dziko rosnąca roślinność jest systematycznie wykaszana. 
W dalszej odległości od obiektu występuje naturalna roślinność niska i wysoka. 

W obszarze zainwestowania nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną 
gatunkową. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono na terenie inwestycji oraz jej sąsiedztwie 
występowania siedlisk płazów. Niemniej jednak nie jest wykluczone, iż podczas prowadzenia 
prac zostanie stwierdzona ich obecność, stąd prace w obrębie siedlisk płazów zostaną 
wykonywane poza okresem ich rozrodu lub w tym okresie po wykonaniu kontroli herpetologa. 

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia, jak również ww. 
warunki realizacji przedsięwzięcia stwierdza się, iż nie będzie ono w sposób znaczący 
oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. 
obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000. W związku 
z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, 
w szczególności odpowiedniej oceny oddziaływania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. 

f) obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia: 

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska 
poza granicami terenu objętego inwestycją. Powstające emisje zanieczyszczeń będą znikome 
1 mieścić się będą w granicach dopuszczalnych norm. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie 
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. 
Na terenie oddziaływania inwestycji znajdują się zabytki nieruchome: 

^ Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela (rejestr zabytków, ewidencja zabytków) 
S ogrodzenie przy kościele (rejestr zabytków) 
•S dom organisty (ewidencja zabytków) 

Przedsięwzięcie nie wpływa negatywnie na ww. obiekty zabytkowe. 
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h) gęstość zaludnieniu: 

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków technicznych istniejącego układu 
drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu oraz 
ograniczenie oddziaływań związanych z jego eksploatacją. 

W ocenie Wójta Gminy Dębicy brak jest podstaw do założenia, że realizacja 
przedsięwzięcia wpłynie negatywnie na gęstość zaludnienia w sąsiedztwie terenu planowanego 
przedsięwzięcia. 

i) obszary przylegające do jezior: 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior, nie będzie 
na nie w żadnym stopniu oddziaływać. 

j) obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W oparciu o dokumentację przedłożoną pr2ez Wnioskodawcę ustalono, że w strefie 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a także w jego sąsiedztwie nie występują 
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: 

W ślad za opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Jaśle z dnia 1 czerwca 2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2,435,169.2022.MJ oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r w sprawie Pianu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2023.300), teren przedsięwzięcia 
zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW): 
„Brzeźnica" o kodzie RW200007218899, typ RWf wap (potok lub mata rzeka fliszowa 
o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód w złym 
stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał 
ekologiczny: zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany 
wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków 
chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione 
odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych; odroczenie w czasie terminu osiągnięcia 
celu środowiskowego w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dla planowanych 
w obrębie jew inwestycji spełniających przesłanki odstępstwa z art, 4 ust. 7 Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do 
ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r, o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie tj. do: Czarnorzecko-StrzyżowskiegO Parku Krajobrazowego 
PL.ZIPOP.1393.PK.57, Strzyżewsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
PL.ZIPOP.1393.OCHK.174, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżewskiego 
PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka 
z Dopływami PL.ZIPOP. t393.N2K.PLHI80053.H. obszaru Natura 2000 l.as nad Braciejową 
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H, obszaru Natura 2000 Klonówka 
PL.ZIPOP.I393.N2K.PLH180022.H. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. formami 
ochrony przyrody. 
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Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych 
(JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie 
ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, 
którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana 
JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na 
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację 
i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące 
wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje 
znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, 
przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, 
0 których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).' 

3) Rodzaj, cechy i skale możliweeo oddziaływania rozważanego w odniesieniu 
do kryteriów wymienionych w punktach I i 2. oraz w art, 62 ust, I pkt. i wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na której 
przedsięwzięcie może oddziaływać: 

Przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie będzie 
w sposób istotny oddziaływać na komponenty środowiska oraz zdrowie i jakość życia ludzi. 

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji będzie wiązać się przede wszystkim 
z uciążliwościami środowiskowymi mającymi charakter krótkotrwały. Będą to przejściowe 
uciążliwości o zasięgu lokalnym. 

Faza eksploatacji analizowanej inwestycji nie jest związana z użyciem technologii, 
a jedynym źródłem uciążliwości i oddziaływania na środowisko jest istniejący obecnie 
1 występujący w przyszłości ruch samochodowy. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze: 

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od 
granicy państwa oraz jego przewidywany zasięg oddziaływania na etapie realizacji 
i eksploatacji, nie zachodzą możliwości generowania przez przedmiotowe przedsięwzięcie 
oddziaływań o charakterze transgranicznym. 

Wójt Gminy Dębica ustalił, że brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia założenia, 
że przedsięwzięcie objęte wnioskiem może oddziaływać transgranicznie na jakiekolwiek 
elementy przyrodnicze. 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem 
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 
rozpoczęcia oddziaływania: 

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje 
się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. 
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Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, 
a istniejąca infrastruktura techniczna nie zostanie obciążona w dodatkowy sposób. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania 

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac 
budowlanych, które będą krótkotrwałe. Prowadzenie prac odbywać się będzie przede wszystkim 
w porze dziennej - oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie wraz 
z zakończeniem prac. 

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków technicznych istniejącego układu 
drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu oraz 
ograniczenie oddziaływań związanych z jego eksploatacją. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 

Oddziaływanie na etapie budowy będzie mieć charakter okresowy i krótkotrwały. Wójt 
Gminy Dębica stwierdza, iż. ewentualne oddziaływanie będzie w pełni odwracalne, co wynika 
z charakteru fazy realizacji przedsięwzięcia. 

Nie zwiększy się skala oddziaływania plajtowanego przedsięwzięcia na środowisko 
w stosunku do stanu obecnego, a więc nie nastąpi pogorszenie (naruszenie) utrwalonych 
obecnie standardów środowiska. 

Oddziaływanie inwestycji będzie ograniczone do czasu eksploatacji i nie wpłynie na 
stan środowiska w sposób trwały. 

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięci - w zakresie, «• jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

Brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania: 

W ramach procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego, przestrzegane będą wymienione 
poniżej następujące zasady, które sprawią, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i tym samym ograniczy 
możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko: 

- powstające podczas realizacji odpady będą składowane na terenie utwardzonym, 
w miejscach do tego wy znaczonych, w szczelnych kontenerach, a następnie zostaną 
przekazane firmie zajmującej się utylizacją odpadów, 

- do pracy zostanie wykorzystany w pełni sprawny technicznie sprzęt. 
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- wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzone będzie 
w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, zabezpieczonym 
geomembraną lub matą sorpcyjną, 

- zaplecze socjalno - budowlane zostanie zlokalizowane poza obszarem zalewowym, 
w przypadku wystąpienia podwyższonego poziomu wód stwarzającego realne 
niebezpieczeństwo wystąpienia podtopień lub powodzi roboty zostaną wstrzymane, 
a teren budowy odpowiednio zabezpieczony, w przypadku szybkiego wzrostu poziomu 
wody, zostanie przeprowadzona ewakuacja ludzi oraz sprzętu. 

- plac budowy wyposażony będzie w odpowiednią ilość sorbentów, w celu 
zneutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych, 

- w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych na powierzchnię gleby, 
zanieczyszczone masy ziemne zostaną zebrane, a następnie przekazane 
specjalistycznym służbom, 

- w przypadku konieczności wjazdu pojazdów do koryta rzeki, czas prowadzenia robót 
zostanie ograniczony do minimum, z uwzględnieniem przerw, w celu 
zminimalizowania m.in. mętnienia wody, 

- nie zakłada się bezpośredniej ingerencji w dno i skarpy cieku Wielopolka. Przewiduje 
się jedynie umocnienie narzutem kamiennym końcowych odcinków rowów drogowych 
przed włączeniem do cieku, 

- nie przewiduje się prowadzenia prac bezpośrednio w korycie cieku Wielopolka, 
jednakże gdyby takie były wymagane, a w cieku stwierdzono występowania 
chronionych gatunków ryb, należy wykonywać je poza okresami ochronnymi. 
przy czółki zlokalizowane są poza kory tern rzeki, natomiast montaż podpór pośrednich 
kładki na istniejących filarach mostu oraz ustroju nośnego przewiduje się wykonać bez 
konieczności wjazdu pojazdów do rzeki (wykorzystanie podnośników koszowych oraz 
dźwigów z odpowiednim zasięgiem), 

- podczas prowadzonych prac zachowany będzie nienaruszony przepływ cieku 
Wielopolka. 

Dokonana analiza materiałów przedłożonych do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż 
znaczna większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o.u.i.o.ś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały 
znikomy wpływ. W związku z powyższym uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie 
w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę. Wójt Gminy Dębica, uwzględniając opinię Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Dębicy oraz opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o.u.i.o.ś. 

Wójt Gminy Dębica na podstawie art. 10 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego 
obwieszczeniem-zawiadomicniem z dnia 28 czerwca 2023 r., znak: WGP.6220.20.2022.KO 
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zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej 
decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. We wskazanym terminie możliwości 
wypowiadania się stron nie wniesiono uwag do przedmiotowej sprawy. 

Przychylając się do wniosku pełnomocnika Inwestora, niniejszej decyzji nadany został 
rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności, w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia 
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też 
ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jest realizowana poprzez rozbudowę 
istniejącego chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową dedykowanej 
ktadki pieszo-rowerowej, ponieważ istniejący most nie posiada odpowiedniej szerokości 
chodników dla przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego. Przyjęte rozwiązania poprawią 
płynność ruchu zwiększą bezpieczeństwo i komfort jego uczestników . 
Powyższe ma zasadnicze znaczenie w aspekcie zdrowia i życia ludzkiego, pozwoli zapewnić 
ważny interes społeczny i gospodarczy mieszkańców przyległych terenów poprzez poprawę 
warunków komunikacyjnych i transportowych w rejonie inwestycji. Dodatkowo usprawni to 
proces realizacji inwestycji oraz umożliwi jej szybkie i terminowe wykonanie. 

Stosownie do zapisu zawartego w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o.u.i.o.ś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. la. Złożenie wniosku 
lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia. w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Ww. 
termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli strona, 
która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, 
na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 3. od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej 
instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli 
było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat 
stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1. jeżeli było wy dane. 
Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 
5 lat od dnia. w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

Kierując się dyspozycją art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o.u.i.o.ś - Wójt Gminy Dębica podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. 
inwestycji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębica, sołectwie Brzeźnica, na tablicy 
ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Dębica pod adresem (www.bip.ugdebica.pl). 

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie obowiązujących, cytowanych w podstawie 
prawnej przepisów orzeczono jak powyżej. 
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POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej 
decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania 
od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego. 

Zgodnie z art. 130 § I k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega 
wykonaniu. 

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p.a. wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 
Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem tenninu do wniesienia 

odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa 
do wniesienia odwołania. 

Załączniki do decvzii: 

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z ad- 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

Otrzymują: 
1. Pani Natalia Kiełek ProtechniCon Sp. z o.o. os. Dywizjonu 303 20/LU7, 31-872 Kraków 

pełnomocnik wnioskodawcy. 
2. Strony postępowania przez zawiadomicnie-obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze 
ztn.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica pod adresem: (www.bip.ugdebica.pl). 
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica - w formie obwieszczenia-zawiadomienia. 
5. Tablica ogłoszeń w sołectwie Brzeźnica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji -

w formie obwieszczenia-zawiadomienia. 
6. WGP-ad acta (KO). 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38. 

35-001 Rzeszów. 
2. Państwowy Pow iatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica. 
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle 

ul. Modrzejewskiego 12; 38-200 Jasło. 
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WÓJT GMINY 
DĘBICA 

Załącznik Nr 
do decyąji o środowiskowych 

Slićo 
Dębica, dnia 26 lipca 2023 r. WGP.6220.20.2022.KO 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica 
polegająca na budowie ścieżkipieszo-rowerowej k> miejscowości Brzeźnica". 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie od km ok. 53+947 do ok. km 54+431 w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Brzeźnica. W stanie istniejącym ww. droga 
w bezpośrednim sąsiedztwie mostu oraz na moście podsiada dwa pasy ruchu. Szerokość jezdni 
wy nosi ok. 7 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanek asfaltowych. Przedmiotowa 
droga posiada oświetlenie na całym odcinku inwestycji, z przerwą w okolicy obiektu 
mostowego. Na dojazdach do mostu droga ta posiada przekrój półuliczny, z lewostronnym 
chodnikiem o szerokości ok. 1,5 m. 

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m. in.: rozbudowę istniejącego chodnika, remont 
istniejącego mostu, budowę kładki pieszo-rowerowej, wykonanie robót ziemnych w okolicy 
podpór skrajnych kładki, kształtowanie skarp nasypu drogowego wraz z rowami 
dostosowanymi do rozbudowywanej drogi i nowego obiektu, przebudowę, zabezpieczenie, 
rozbudowę, przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie. 

Istniejący most drogowy o długości ok. 41,1 mi szerokości całkowitej ok. 10 m, w tym 
szerokość jezdni ok. 7 m jest obiektem trójprzęsłowym z dw iema podporami, zlokalizowany mi 
bezpośrednio przy podstawie skarp koryta rzeki. Na moście zlokalizowane są chodniki. 

Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego. Zakres 
remontu obejmuje m. in. rozebranie nawierzchni chodników i jezdni oraz izolacji górnej płyty, 
a następnie wykonanie nowych warstw izolacji oraz nawierzchni, wymianę krawężników 
mostowych, a także wykonanie nowego systemu odwodnienia (wpusty, sączki). W ramach 
robót rozbiórkowych elementów istniejącego mostu, demontażu podlega nawierzchnia 
chodników i jezdni, izolacji górnej płyty oraz wyposażenia, częściowo podpór pośrednich 
w zakresie niezbędnym do zamontowania wsporników pod kładkę. Wszystkie 
charaktery styczne parametry mostu pozostają bez zmian. 

Ustrój nośny kładki zostanie wykonany z belek stalowych z ortotropową płytą pomostu. 
Ustrój nośny oparty zostanie na dwóch projektowanych żelbetowych przyczółkach oraz na 
dwóch podporach pośrednich istniejącego mostu, które zostaną w tym celu poszerzone, za 
pomocą stalowych wsporników. W związku z poszerzeniem podpór zajdzie także konieczność 
wzmocnienia podpór wraz z ich fundamentami. 

Nie zakłada się bezpośredniej ingerencji w dno i skarpy cieku Wielopolka. Przewiduje 
się jedynie umocnienie narzutem kamiennym końcowych odcinków rowów drogowych przed 
włączeniem do cieku. 

Wycinka obejmowała będzie jedynie dziko rosnące krzewy znajdujących się na terenie 
projektowanej kładki oraz kilku kolidujących z inwestycją drzew. Nie przewiduje się 
wykonania nasadzeń zastępczych. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia DW985 i ścieżki pieszo-
rowerowej oraz z odwodnienia kładki, a także odcinka ul. Wałowej i ul. Kościelnej 
odprowadzane będą poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne do 
rowów drogowych, a następnie do odbiornika tj. rzeki Brzeźnicy. Po północnej stronie rzeki 
zaprojektowano rów trapezowy trawiasty o szerokości dna 40 cm i minimalnej głębokości 50 
cm oraz o pochyleniu skarp wynoszącym na przeważającej długości 1:1,5. Rów zostanie 
umocniony płytami ażurowymi na fragmentach o spadku skarp większym niż 1:1,5; w rejonie 
włączenia kanału z odwodnienia kładki, włączenia przykanalików deszczowych oraz na 
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końcowym odcinku rowu przed wylotem do rzeki. W rejonie skrzyżowania z istniejącą 
i przebudowywaną kanalizacją sanitarną oraz kablem energetycznym rów zostanie zarurowany. 
Po południowej stronie rzeki, począwszy od ul. Watowej odwodnienie drogi i ścieżki 
prowadzone będzie poprzez wpusty deszczowe z przy kanalikami do kanalizacji deszczowej. 
Przed wylotem do rzeki na kanale przewiduje się wykonanie osadnika zawiesin. 

Z up. WÓJTA 

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Dębica nr 20/2022 z dnia 26 lipca 2023 r. 
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1.15. Pozwolenie wodno-prawne - Decyzja znak: RZ.ZUZ.2.4210.494.2023.HK z dnia 

27.02.2024 
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D E C Y Z J A  

Działając 05 podstawie ort. 16 pkt-65 ppkt a i f, art.17 ust. 1 pkl 3 lit. b i pkt 4, art 35 ust.3 pkt7, 
art. 383 UStJ, art.309 pkt 1, 6 I 9, art.390 ust. 1 pkt 15, art .393 Ult.4, arf.396 ust.l, art.397 uit.l I USt.3 
plrt 5, ustawy 7 rlnia 20 lipca 2017 mki. - PrawD Wodne (DZ. U. Z 2023r., poz.1478 te jm. ), -617 
rozporządzenia Mmistra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r, w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
oprowadzaniu do wód lub do ziemi śdeków, a takie przy odprowadzaniu wid opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1311], art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023r„poz. 775 te 
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza CiEplinskiiegó 4, 
35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 
ul. Boya Żeleńskiego I9a, 35- 105 Rzeszów, działającego pnet pełnomocnika o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawneso na: wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodnej polegające. na odprowadzani do 
urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi, prowadzenie przez wody 
powierzchniowe plynącE rceki Wielopalka obpestu moslOwtgO oraz napowietrznych lipii Sieci 
teletEChnkznej, na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Cara nów Sandomierski - Mielec - Dąbka polegająca na budowie 
ścieżki piĘ£ZQ-RQ we nowej w miejscowości Brzeźnica" w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 
z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych - dz. o nr ewid 68,273/3, 
273/4,279/2,206/3,273/1, 279/1, 944/11 956/1,1012/15, obręb 0002 Brzeźnica, jednostka 
ewidencyjna: 180304_2 Dębica gmina. 

o r z e k a m  

I. (JdtiElam ula Zarządu Województwa Podkarpackiego, Al, Łukasza Cieplińskiego 4, 35-D1D RZESZÓW 

reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 
19a, 35 - 105 RZESZÓW, pozwolenia wod poprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku 
z realizacją zadania: „Rozbudowa dmgj wojewódzkiej nr 935 Nsgnajńw - Baranów Sandomierski -
Mielec - Dębica polegająca na budowie ścleikl pieszo rowerowej w miejscowości Brzeźnica", na: 

1.wykonanie odcinka rowu drogowego RD-1 lewostronnego dragi wojewódzkiEj nr 905 w kin lok. od 
0+211,00 do 0+4ó?,70, na działkach o nr ewid.: 273/1, 273/3, 273/4, 276/1, 276/3, 276/4, 279/1,279/2, 
232/3, 206/3, 944/11, 494, obręb 0092 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna: 18D3Q4_2 Dębica gmina wraz 
Z infrastrukturą towarzyszącą • poniższych parametrach: 
• rodzaj rowu: tra pezowy, ziem ny 

_j całkowita diueośćmwu: ok, 241,7 m 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsku? 

1 Zlewni w Jaśle. ul. Floriańska 112,36-700 Jasio 
ret: +43 (13) 445 33 11 | | e-mall: tz-Jaslojiwody.gnv.pl 

Str. 62 ^^ProłechniCon 



Projekt Budowlany 
Załączniki do projektu budowlanego 

III.1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

- szerokość w dnie rowu otwartego; 0,4 m 
nachylęniE skarp rowu: 1:1,5 cc 1:1,0 

- spad? k podłużny w dn ie rowu: m in_ 0,52% 
- minima Ina głębokośt rowu: 0,5 rn 
• wielkość wody miarodajnej doboru parametrów rowu: Q - 0,1045 m3/s 
- wysokość wody mia radajnej w rowie: 0,21 nn 

umocnienie raw Li­
na odcinku O spadku większym niż 1:1,5 «y|i od km 0+434,7Q dn końca rowu (km 0+462,70) -
umocnienie pretabrykowanymi płytami ażurowymi O wymiarach: 60 K 40 X fi tm 04 dnie oraz 
na skarpach rowu na caiej wysokości skarpy rowu; 
- w rejonie wylotu W.ll kanału deszczowego jmnt lienic prefabrykowanymi płytami ażurowymi 
na odcinku l,&m (umocnienia dna I skarp nowu do wysokości 3 płytj, 
- w rejonie wylotu skarpowego Will przykanalila dESzCzowCgO umocnienie prefabrykowanymi 
płytami ażurowymi na odcinku l,2mn (umocnienie dna i skarp rowu do wysokości 2 płyt), 
lokalizacja rowu wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETftFSCOC oraz kilomełrażu 
drogi: 
przepusty: 
RK1 w km In k. d rogi 0-> 2  3 2 ,15, długości I ń. 6 m, średnicy 500 mm, spade k 4,7%, rzednę 
początku - l3D.95m n ,p. mrzędna końca- ifll ,75 m n p, m 
RK2 w km lak. drogi Oi292,3 dtugośd 12,0 m, średnicy SDO mm, spadek 0,52%, rcudną 
początku - I32,lim n.p.m., rzędna końca- lfi2,20 na n-p.m,, 
lokalizacja rawu wg współrzędnych geodezyjnych w u Madzie PL-ETRF20KJ1 oraz kilometraŻU 
drogi: poorętok rowu w km lok • Q+2 21,00 K= 5552 303.32 Y= 7534917.97, k-on iec now u w km Ink. 
0+462,70 X" 5552GOD.63 7= 7514344,40 

2. Rozbudowę przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr9&5 w krn 53+957,6, zlokalizowany 
na działkach o nr ewid. 944/11, 273/1, 271/3, obręb 0002 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna; 13(J3C4_2 
Dębica gmina, ceiem przeprowadzenie wód opadowych lub roztopowych między rowami drognwymi 
pod Korpusem drogi wojewódzkiej o poniższych parametrach: 

* Długość przepustu [długość cręści przelotowej) - 16,90 m 
* Całkowita Szerokość Obiektu (w Ośi drogi) - 1,34 m 
+ Długość ścianki czołowej - 2,90 m 
* Światło poziome (średnica) • U.łjO m 
* Rzędna dna wlotu przepustu - 154,53 m n.p.m. 
* Rzędna dna wylotu przepustu - 134,53 m n.p.m. 
* Spadek podłużny obiektu - ok. 0,32% 
* Całkowita diugość obiektu - 17,06 m 

lokalizacja rowu wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000: w miejscu przecięcia OS 1 
przepustu? osią drogiOW935X- 5552569.54, V= 7534y47.75 

3. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W .14 i W. IR na skarpie rzeki Wielopól ki i W. II, W. III, W .IV, 
w.iy jprzykanailkOw) na rowie przydrożnym wro: i umocnieniem skarp w obrębie wylotów 
o następujących parametrach: 
- wyloty do rzeki Wiełopolka-

Din. Opis Rzędna 
wylotu 

Rodzaj 
wylaiu / 
średnica 
lim] 

Whliillrzędne 
ecodtiypr 
(Układ 2W4>ł 

Ewidrncja 

W.LA 

w km ok. 5+401,5 rzeki Wlelopolki 
Odprowadzenie- wód wylotem 
kanalizacji deszczowej t>400 do rzeki 
Wiełopulki i Brzeźnicy) t 

179,SD 
m n.p.wi-

Wylot 
kanału 
(Maa 

K= 555237L3S 
V= 7514B13.Ś7 

izm. Dębica 
obr. 0002, dz.: 1013/15 
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•zn. Opis Rzędna 
wylotu 

Rodzaj 
wylotu j 
średnica 
(mm) 

Współrzędne 
geodezyjne 
[Układ 1000) 

Ewidencja 

wykonaniem koryta odpływowego 
umocnionego kamieniem łamanym 
na betonie. Wyfot należy wykonać w 
oparciu o prefabrykowany element 
Wg Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych i wyposażyć 
w klapę zwrotną, 

W.IB 

w km ok. 3+4D4 rzekł Wlelopoikr 
Odprowadzenie wód przez 
włączenie rowu uszczelnionego 
(kanalizacjiotwartejl dc rzeki 
Wielopolki (Brzeźnicy) z 
wykonaniem koryta odpływowego 
umocnionego kamieniem Jamanym 
na betonie. 

180,80 
m n.p.m, 

Wylot 
kanalizacji 
otwartąj 

X= 5552393.32 
Y=7534B 17.97 

ttm. Dębica: 
obf. 0002, dz.: 286/3, 

1012/15 

wraz z umocnieniem: 
• umocnienie wylotu W.IA ltanalizacji deszczowej • w km ok, 3+403,5 rzeki (12,5m poniżej osi 
projektowanej kładki) - lewa strona rzeki (dz, o nr ewid.: 1012/15 obr. 00D2 Brzeźnica, gm. Dębica), w 
formie koryta odpływowego poniżej prefabrykatu wylotowego kanalizacji deszczowej należy wykonać 
za pomocą narzutu l kamienia łamanego z wypełnieniem szczelin betonem w pasie o szerokości 
całkowitej 2,Qm i długości w rzucie ok. 3,9m. Koryto odpływowe na granicy skarpy cieku należy wesprzeć 
na narzucie kamiennym wciętym w podłoże z kamienia średnicy min. 0,5 - 0,7m z zaklinowaniem 
kamieniami mniejszym'. 
Lokalizacja umocnienia wg współrzędnych gEodEzyjnych w układzie PL-FTRF2000: początek 
Xi 5552376.93,7534814.72, koniec-X= 5552373-16, Y= 7534313.91 

- umocnienie wylotu W.IB kanalizacji deszczowej otwartej - w km ok. 3+404 rzeki (12,Om poniżej osi 
projektowanej kładki) - prawa strona rzeki jdz. o nr ewid,: 286/3 i 1012/15 obr. 0002 Brzeźnica, 
gm.Dęblca), w formie koryta odpływowego poniżej wylotu kanalizacji otwartej za pomocą narzutu t 
kamienia łamanego z wypełnieniem szczelin betonem w pasie o szerokości całkowitej 2,Om I długości w 
rzucie ok, 6,8m, Koryto odpływowe na granicy skarpy cieku należy wesprzeć, na narzucie kamiennym 
wciętym w podłoże z kamienia średnicy min, 0,5 - 0,7rn z zaklinowaniem kamieniami mniejszymi. 
Lokalizacja umocnienia wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-n"Rr20D0: początek 

S5523S6.56,Y= 7534317.40 konlec-X= 5552393,31 Y= 7534318.00 

wyloty do rowów przydrożnych 

Ozn. Opis Rzędna 
wylotu 

Rodzaj 
wylotu i 
średnica 

[mm] 

Współrzędne 
geodezyjne 

(Układ 204O| 
Ewidencja 

W.ll 
Wylot kanalizacji deszczowej w km 
lok. drogi 0+243,80, strona L 

182,20 
m n.p.m. 0300 

X= 5552415.06 
V- 7534824.99 

urn. Oebrca: 
obr. 0002, dz.: 286/3 

W.lli 
Wylot (przykanallk) kanalizacji 

deszczowej w km lok. drogi Q»368,50, 
Strona L 

184,51 
m n.p.m 

0300 
X= 5552529.15 
Y= 75348B3.18 

gpi OgtEja: 
obr. 0002, dz,: 279/1, 

279/2 
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Oin. •pil Rządna 
wylotu 

Rodzaj 
wylotu / 
średnica 

[mm) 

Wspńtngdne 
geodezyjne 

(Ukłłd 2000) 
Ewidencja 

W-IV 
Wylot łprzykanźlik) kanalizacji 

deszczowsi w km lok. drogi 0t4 3 5.3C, 
strawa L 

134,40 
m n.p.m 

0200 
5552530.76 

V= 7534925.85 

em. Dębica: 
Obr. 0W2, di.: 344/11, 

273/1, 273/4 

w.v 
Wylot jprtykąnąllk) kanalizacji 
deszczowej w km lok. drogi 0*448,50, 
strona L 

134,70 
m n.p.m 

02W 
fc 5552530.74 
V= 7534954.29 

Etn .Bj^iflE 
obr. 0OO2, dz_: 273/1, 
273/3, 273/4, 944/11 

Wyloty kanalizacji deszczowej (przykanallki) do rowu drogowego zostaną wykonane poprzez 
dopasowanie jdonie;cip| rury końcowej do skarpy rowu odbiErającego spływy, skarpy i dno rowu w 
rejonie wylotów rsalely umocnić za pomocą piyt otworowych „mała krata11 na odcinku l,8m [wylot W.H), 
na odcinku 1,2m [wylot skarpowy W.ill)„ wkomponować w umocnienie rowu płytami Otworowym: 
{wyloty w.iv i w.w). 

4. likwidacja rowów drogowych drogi wojewódzkiej -935, poprzez zasypanie istniejących rowów 
drogowych po-siadających imienny spadek skarp,, nie określoną wyraźniE szerokość dna, głębokość od 
0,3 do l,5rnj usytuowanych po lewej stronie drogi o następujących parametrach: 

lokalizacja 
(km DW98S 

t strona drogi [ 

ffi , 

f i  • jt 
ar 

Nrdziałki 

Współrzędne geodezyjne 
PL-EIRFS0W H,Y 

początek koniec 11  
a ® 

9 
Y 

Nrdziałki 

początek koniec 

0*033,5 
L 

0*164,7 
L iii,i UU02 

Brzeźnica 66,939/6,936/1 
*• 5552217.85 
y» 7534763.53 

X" 5552335.46 
Y» 7534819.52 

0*214,2 
L 

0*461,2 
L 250,0 0002 

Brzeinlca 

273/1,273/3, 273/4, 
276/1,276/4,279/1, 
282/3, 286/3, 944/11, 

1012/15 

X- 5552344,21 
Yn 7534822.79 

X* 55S2G0O.21 
Ya 7534947.59 

II. Udzielam dla Zanądu Województwa Podkarpackiego, Al. tu kasza Cieplińskiego 4, 33-010 RZESZÓW 

reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 
19a, 35 105 Rzeszów, wodnych w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
935 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowle ścieżki pieszc-
rowErowej w miejscowości BrzEŻnica", pozwolenia wodno prawnego na lokalizowanie na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisku w DbSzarzE dzialek O nr 63, 253r 267, 273/1, 273/3, 273/4, 276/1, 276/3, 276/4, 279/1, 
279/2, 212/1, 386/3, 944/10, 944/11, 949, 936/1, 1012/15, obrąb 0002 Brzeźnica, jednostka 
ewidencyjna; 130304_2 Dębica gmina, w postaci projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 
w zakresie: 

1. .Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 985 polegającej na budowie ścieżki pieszo-
rowerowej wraz budową kładki pieszo-rowerową, rowem drogowym rd-1, rowem krytym 
•jp'jppuslftnr.1 RK1 i sieciami uzbrojenia terenu znajdujących się na obsiane WDdy Q.l"i 

aj rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy f nawierzchnia żywiczna, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody kolskie 
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b) wyposażenie drogi - trójprzęsłowa kładka pieszo-rowerawa, pobocza, skarpy nasypu 
drogowego, lewostronny rów drogowy RD-1 wraz z przepustem RK1 i wylotEiri rowu 
odprowadzającego wody do rzeki Wielo-polki wraz i umocnieniem, 

c| sieci uihrDjenia terenu: 
Budowa kanalizacji deszczowej w związku i likwidacją istniejącego rowu drogowego 

w km lok. od 0+033,5 do 0+l6*t,7 wraz z budową wylotu odprowadzającego wody do 
rzeki Wlelopolki, 
- Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi do rowu RD-1, 
- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej, 
- Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz przejść pieszych, 
- Zabezpieczenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, 
- Przebudowa odcinka sieci gazowej, 
- Przebudowa odcinka napowietrznej sieci teletechnicznej, 
- Budowa kanałów teletechnicznych 

lii. Udzielam dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 RZESZÓW 

reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 
19a, 35 - 105 Rzeszów, wodnych w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
905 Nagnąjów - Baranów Sandomierski Mielec Dgblcp polegająca na budowie ścieżki pioczo 
rowerowej w miejscowości Brzeźnica"', pozwolenia wgdnoprawnego na prowadzenie przez wody 
powierzchniowe płynące: 

1.rzeki Wielopolki (Brzeźnica) w km ok, 3+416 ( dz-0 nr ewid. 68, 286/3, 944/11, 956/1, 1012/15, obręb 
0002 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna: 180304_2 Dąbka gmina) - kładki pieszo-rowerowej KOI 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w km 54+616,78 — 54 i666,52 o następujących parametrach: 
- rozpiętość teoretyczna obiektu - {11,75+17,00+11,75] ok, 40,50 m 
- długość obiektu (długość płyty pomostu) - ok. 42,02m 
- całkowita szern kość obiektu (w osi rzeki) - ok 4,10 m 
- światło poziome - (10,90+16,10+10,90) ok. 37,90 m 
- rzędna spodu konstrukcji - ok. 185,52 m n.p.m. 
- prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu miarodajnego - 0,5 W 
- rzędna wód miarodajnych w osi obiektu -184,64 m n.p.m. 
- rzędna spodu konstrukcji • ok. 158,52 m n.p.m. 
Projektowana kładka Jest konstrukcją trójprzęsłową. Ustrój nośny kładki zostanie wykonany z belek 
stalowych HEA450 z ortotropową płytą pomostu. Płyta wykonana zostanie z blachy ryflowanej, na której 
ułożona zostanie nawierzchnia z żywicy poliuretanowD-epoksydowej. Ustrój nośny oparty zostanie za 
pomocą łożysk elastomerowych na dwóch projektowanych przyczółkach Oraz dwóch podporach 
pośrednich Istniejącego mostu, które zostaną w tym celu poszerzone, za pomocą stalowych wsporników 
wraz z zastrzałem. Przyczółki wykonane zostaną jako ścianki szczelne wykończone żelbetowym oczepem. 
Skrzydła przyczółków od strony istniejącego mostu wykonane zostaną w pełni jako żelbetowe. 

Lokalizacja kładki wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF200C 
Przeeięde osi kładki z teoretyczną osią rz. Wi-Ctopolka (Brzeźnica) fc 55S2379.93 V: 7534328.14 

Naroża projektowanej kładki 

X: 5552340.40 V: 7534821,75 

Naroża projektowanej kładki 
X: 5SS2359.S2 V; 7534825,75 

Naroża projektowanej kładki 
X: 5552400.56 V: 7534834.26 

Naroża projektowanej kładki 

X: SS52401.43 V; 7534830.77 
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2. rseki Wielopolki (Brzeźnica) w km ok. 3*39 2 (dz.o nr ewld. 69, 2S6/3,1012/15, obręb 0002 Brzeźn ica, 
jednostka ewidencyjna: 180304_2 Dębica gmina) - sieni napowPEtrirłej teletechnicznej PR1 
łorange polska, WDM) 

- rzedną kabla teletechnicznego- 188,15 mn.p.m, 
- yyysokość kabla od iwieraiadła wody - 11,15 m 
* rzedną żwiereisdia wody rzeki Wielopolki -ok. 172,80 m. n.p.m. 
Lokalizacja sieci telekomunikacyjnej wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2CO0: 

Przecięcie osi przewodu sieci z teoretyczna osią rz. Wielopolka 
(Brzeźnica) X: 5552381 96 V: 7534813.59 

lokalizacja najbliższych słupów przebudowywanej sieci 
teletechnicznej 

K: 5552351.56 V: 7534809.43 lokalizacja najbliższych słupów przebudowywanej sieci 
teletechnicznej X: 5552417.34 t: 7534820.79 

IV. Udzielam dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
reprezentowanego przez Podkarpacki Żarząd Dró$ Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 
19a, 35 - 105 Rzeszów, wodnych w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
935 Uagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowiE ścieżki pieszo-
rdwerowej w miejscowości Brzeźnica11, pozwolenia wudnOprawnegO na usługę wodną polegającą na 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych spływających z drogi wojewódzkiej nr 935 do 
odbiorników następująco: 

1.do rzeki Wielopnlki dz. Nr a w. 1012/15 nbrąb 0002 jm. Dębica za pośrednictwem projektowanego 
wylotu W.IA kanalizacji deszczowej O Średnicy fl4D0niin(i1 w km 0+198,55 Strona lewa dragi 
wojewódzkiej nr 935 (kilomEtraż lokalnyj, ze zlewni całkowitej powierzchni równej F= <J,3G3hu 
(Ftr=0,244ha) składającej się z powierzchni Jezdni asfaltowej o powierzchni równej F^Q,2l7ha 
(Fzr=0,196), powierzchni chodnika równej F-0,053ha (Fzr»Q,039haj, terenów Zielonych 0 powierzchni 
równej F=cr093ha ( Fz(=0,009ha), w ilości: Qmsx = 0,029 mVi, Qdop.ra«ne = 2061,10 mVrok, (dla 
założonego q=l 13,3[(/s * ha]}, 
2.do rzeki Wielopplki dz. Nr ew. 296/3, 1012/15 obręb 0DO2 gm. Dębica za pośrednictwem 
projektowanego wylotu W.IB kanalizacji otwartej (rowu uszczelnionego} w km 0+220,95 strona lęwa 
drogi w-ojewadzkiEj nr 035 (kilometraż lokalny), ze zlewni Całkowitej powierzchni równej F= I,623ha 
(Fzr= 1,189 ha) składającej się i powierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni równej F=D,974ha 
(Fzrr=0,376j, powierzchni chodnika równej F=0,228ha (Fzr=0,171 hal, terenów zielonych o powierzchni 
równej F=l,422ha ( Fzr=0,142hst, W ilości: Qrnax = 0,110 mVi, Qdop.roczne - 101124,0 n^/rok, (dla 
Założonego q=ll8,i[l/słha]) 
3.do projektowanego rowu drogowego RD-1 dz. Nr EW. 285/3 obręb 0092 gm. Dębica za pośrednictwem 
projektowanego wylotu W,II kanalizacji deszczowej o średnicy oSOOrnm w km Or-243,90 strona lewa 
drogi wojewódzkiej nr 935 (kilometraż lokalny), ze zlewni całkowitej powierzchni równej F= 0,D7ih.) 
(F2r=0,067ha} składającej się z powierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni równej F=o,075ha 
(Fzrs0,067}, w ilości: Q.max • 0,003 m'/S, Ctdop.rOtzne s 567,0 im3/rok. (dla założonego 
q= 118,3 (l/słhaj), 
4.do projektowanego rawu drogowEgo RD-1 dz. Nr ew, 279/1, 279/2 Obręb 0002 gm, Dębica za 
pośrednictwem projektowanego wylotu lAf.lll kanalizacji deszczowej O Średnicy 020Omm w km D»3£Br50 
strona lewa dragi wojewódzkiej nr 935 (kilometraż lokalny}, ze zlewni całkowitej powierzchni równej 
F= 0,079ha (Fzr=0,025ha) składającej się z powierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni równej 
F=0,O23ha (Fii^D.025}, w Ilości; Orna* = 0,003 mVs, Qdop .roczne = 211,0 m!/rok, [dla założonego 
q=ll8,3|l/s"hBj)r 

5.do projektowanego rowu drogowego RD-l dz, Nrew. 944/11, 273/1, 273/4 obręb0(102 gm. Dębica za 
pośrednictwem projektowanego wylotu W.IV kanalizacji deszczowej 0 średnicy p2tX)miYi W km Cu-435.30 
Strona lewa dragi wojewódzkiej nr 935 (kilometraż Ipkalny}, ZE zlewni całkowitej powierzchni równej 
F= 0,006ha (Fzr=0,005ha) składającej się z powierzchni jezdnł asfaltowej o powierzchni równEj 
FcD,006ha (Fzr= 0,005), w ilości: Oma* = 0,001 m3/s, ddop.rotzne =42,0 m3/rok, (dla założonego 
q=lia,3lJ/s*he]), 
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G.do projektowanego rowu drogowego RD-1 dz. Nr ew. 273/1, 273/3, 273/4, 344/11 obręb 0002 gm. 
Dębica za pośrednictwem projEktDwanego wylotu W,V kanalizacji deszczowej o średnicy 020Qmm w fcrn 
0+448,50 strona lewa drogi wojewódzkiej nr 985 Ikilcmetraż lokalny), ze zlewni całkowitej powierzchni 
równej F= O.OSOha {Fzr=0,{i6aha) składającej się z powierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni równej 
f=0,064ha (fzr=0,0S5j, powierzchni chodnika równej F=Q,013ha (Frr=0,910ha), terenów zielonych 
o powierzchni równej F=0,003ha (Fzr=0,0003haJ, w ilości: Qmax • 0,008 mJ/s, (2dop,roczne =570,0 
m3/rokr (dla zaipżonegn q= 118,3[l/ś*ha]), 

Ilość dni odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ww. odbiorników Jest tożsama z ilością 

dni z opadem wynoszącą około 190 dni w roku, 

V. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną określoną w pkt IV udzielam na okres 39 lat licząc od 
dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna. 

VI, Przedmiotowo pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami: 

1) nleprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww, odbiornika 
stężeń zanieczyszczeń: 

a) zawiesiny ogólne -100 mg/l, 
b) węglowodory ropopochodne • 15 mg/l, 

ponadto ww, wody nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, 
2} Spełnienie warunków określonych w pkt. VI, niniejszej decyzji, ocenia się na podstawie 

przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych 
urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi 
i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie 
eksploatacji tego urządzenia. 

3) wykonania urządzeń wodnych zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi 
w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu 
budownictwa, 

4) niezwłocznego usunięcia sprzętu budowlanego poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią 
w okresiE prognozowanych zagrożeń powodziowych, 

5) podejmowania takich dziaiań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia 
w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego, 

6) racjonalnego i oszczędnego korzystania r terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować 
obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne, 

7) wykonywania prac budowlanych w sposób nledoptlSICWjący do zanieczyszczenia środowiska 
substancjami I materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi 
w trakcie prac, 

8) prowadzenia prac przy wykonywaniu urządzeń w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu 
Wnrty ńń grunrie r* s/knrlą dla gruntów sąsiednich, 

9) uporządkowania terenu budowy po wykonaniu ww, urządzenia, 
10) podejmowania poniższych czynności w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia 

phszaru odwadnianego przez system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz 
w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru wykonywanych prac 
budowlanych polegających na : 
19.1) niezwłocznym zablokowaniu odpływ zanieczyszczonych wód do odbiornika, 
19.2) niezwłocznym oczyszczeniu nawierzchni z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą 

dostępnych środków technicznych (w tyrn taboru asenizacyjnego) i odpowiednich 
sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających) wraz z podjęciem 
wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do odbiorników 
w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz: 
a) uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi 

czynnościami, 
b) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, Inspekcji 

sanitarnej lub straży pożarnej, 
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c} spa r:rTdr? nia p nęto kołu z podjętych czym ości w wyn iku awz rii, 
llł niewprowsdzanła do systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych żadnych innych 

wód czy ścieków innych niż wymienionych w niniejszej decyzji, beż uzgodnienia 1 oryjanem 
właściwym do udzielania pozwolenia wudnoprawnęge, 

IZ} dokonywania przeglądu stanu technicznego projektowanych I przebudowywanych urządreń 
Z częstotliwościową minimalną raz do roku oraz po każdym wystąp oniiu opadów nawalnych, 

li} usuwania wszelkich zakłóceń w przepływie wód przez projektowane urządzenia, 
14] utrzymywania na bieżąco drożności i właściwego stanu technicznego wykonanych urządzeń, 
15] przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem 

przedmiotowych urządzeń, 
16] wykonania trwałego I widocznego oznakowania miejsca przekrwieni* po każdej stronie cieku 

naturalnego 

Vii. Pozwoleniu wodnoprawnt nie rodzi praw do nieruchomości • urządzeń wodnych koniecznych do 
jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych 
nieruchomości i urządzeń. 

VIII- Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających 
z od rębnych przepisów. 

U Z A S A D N I  E W I E  

Zarząd Województwa Podkarpackiego. Al. Łukasza Cieplińskiego 4. 35-010 RżOSzów, 
reprezentowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Goya 2eleiiskiegp lóa, 
.35 - 1D5 Rzeszów, działający przez pełnomocnika zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle 
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodnej polegającej 
na odprowadzani do urządzeń wodnych wód opadowych lub rPZtOpówyCh Z tcrcóu dłOgi. prowadzenie 
przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wielopolka - obiektu mostowego oraz napowietrznych linii 
sieci teletechnicznej, na lokalizowanie na obszarach szczególnego Zagrożenia powodzią nowego 
przedsięwzięci* mogącego znacząco oddziaływaj na środowisko w ramach zadania: „Rozbudowa drugi 
wojewódzkiej nr 9®5 N-agnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Lięblca polegająca na budowie 
Ścieżki pieszo-rowerawej w miejscowości Brzeźnica" w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 
z wód oraz planowanych do wykonanie urządzeń wodnych - dz, o nr ęwid, 6&,27j/3, 
273/4,279/2,256/3,273/1, 279/1, 94-1/11, 956/1,1012/15 obręb 0002 Brzefnica, jednostka 
ewidencyjna:1S03W_2 Dębica gmina. 

Z£ndnie i art. 407, 40® i 409 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie poiwc lenia 
wndnnprawnego dołączono; operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności 
niezawierającym określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów obejmujące działki 
znajdujące się zasięgu zamierzonego kerzyslania zwód i planewanyrh do wykonania urządzeń wodnych, 
decyzją m 10/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach. Operat sporządzony nlwnleż ria 
elektronicznym nośniku danych zawiera część opisową oraz część graficzną. 

O wszczęciu postępowania w sprawie jak wyżej i możliwości składania swoich uwag 
1 wniosków, zgodnie z art. 61 §4 Kpa. zainteresowane strony zostały powiadomione zawiadomieniem 
znak: RZ.ZLE ,2.4210.494.2023-HK z dnTa 2ó,0LZQ24r, 

informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
jej na stronie BHP RZGW Rzeszów i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brzeźnica. VJ rnyślóri. 
10$ 1 Kpa, poinformowano strony o możliwości zapoznania się dokumentacją dotycząca przedmiotowej 
sprawy oraz wypowiedzenia się co dc zebranych w niej materiałów. W trakcie postępowania Żadna te 
stron n.ię wniosła uwag w przedmiotowej sprawie. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w Oparciu o ustawę ! dnia 10 kwietnia 2003r 
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
/ij.Dz-U 2018.1474 ze zmianami/. Zgodnie z art. 11 I ust. 1, ww. ustawy w sprawach dotyczących 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu 
1 zagospodarowaniu przestrzennym. 
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W myśl art- 390 ust. 1 ppkt la ustawy Prawu wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na 
lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 3B9 pkt 1 I 6 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne 
wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych. Dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy 
rozszerza stosowanie pojęcie wykonania do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki 
lub likwidacji tych urządzeń, W myśl art. 389 ust, 9 ww, ustawy pozwolenie wodnoprawne jest 
wymagane na prowadzenie przez wody powierachnioWE płynące obiektów mostowych. 

Celem przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 935 Nagnajów - Baranów 
Sandomierski - Mielec - Dębica dotyczy rozbudowy istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 985 
w miejscowości Brzeźnica" jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerów poprzez rozbudowę 
cłiodnika dla pieszych do parametrów ścieżki pieszo rowerowej. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
przewiduje poszerzenie korpusu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach 
przebudowy drogi zaprojektowano budowę kładki pieszo - rowerowej, rozbudowę przepustu 
drogowego, likwidacja istniejących rowów przydrożnych, budowa nowych odcinka rowu przydrożnego 
wraz z przepustami, oraz budowę/przebudowa sieci uzbrojenia terenu. Realizacja zamierzenia 
Inwestycyjnego będzie wymaRać uregulowania sptywu wud opadowych lub roztopowych z obszaru drogi 
wojewódzkiej. Odcinek drogi wojewódzkiej 985 na którym realizowana będzie ścieżka pieszo-rowerowa 
wraz z Infrastrukturą towarzyszącą, odwadniany będzie (podobnie jak w stanie istniejącym) przez spadki 
podłużne i poprzeczne do rowów drogowych, z których wody odprowadzane są do rzeki Wielopolki. 
Do systemu odwodniania inwestycji, oprócz wód z odwodnienia OW985 i ścieżki pieszD-rowerowej, 
zostaną również skierowane spływy ż odwodnienia planowanej kładki, a także odcinka ul. Watowej 
i ul. Kościelnej. Po północnej stronie rzeki Wielopolki jako podstawowy element systemu odwodnienia 
zastosowano trapezowy rów trawiasty o szerokości dna 40 cm i minimalnej głębokości 50 cm oraz 
pochyleniu skarp na przeważającej długości 1:1,5. Rów zostanie umocniony płytami otworowymi na 
fragmentach o spadku skarp większym niż 1:1,5, w rejonie włączenia kanału Z odwodnienia kładki, 
włączenia przykanalików deszczowych. Na końcowym odcinku, przed wylotem do rzeki rów zostanie 
umocniony kamieniem łamanym na betonie. PD południowej stronie rzeki, począwszy od ul- Wałowej, 
odwodnienie dragi, ścieżki i pozostałych przynależnych zlewni będzie prowadzone za pomocą kanalizacji 
deszczowej zbierającej wody opadowe za pośrednictwem wpustów deszczowych z przykanalikami. Przed 
wylotem do rzeki zaprojektowano osadnik zawiesin. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do 
rowu przydrożnego będą podczyszczane w wpustach ulicznych wyposażonych w osadniki. 

Ww. przedsięwzięcie zgodnie z mapami zagrożenia powodzią, których wersje uaktualnione 
opublikowano w dniu 22 października 2D20r. na Slronłe Biuletynu Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej, zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne będzie 
znajdować się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wielopolka. Z uwagi na charakter 
przedsięwzięcia uznano, iż realizacja inwestycyji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których 
funkcjonowanie mogłoby zakłócić przepływ wód powodziowych, powodując znaczne jej spiętrzenia czy 
skiarowanlł w Inne rejony. Podjęcie odpowiednich działań whnlcrnyrh i organizacyjnych n których 
mowa niniejszej dEcyzji pozwoti zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniewych 
w obrębie projektowanej inwestycji. Niniejszym należy podkreślić, iż Inwestor będąc świadomym faktu 
lokalizacji ww. przedsięwzięcia w zasięgu wód powodziowych pnnosi odpowiedzialność na straty 
poniesione przez wody powodziowe. 

Standardy emisji zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych ujętych w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 1 zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii 
dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 
ba, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 1 na sekundę na 1 ha, określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2D19 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poi, 1311}. Zgodnie z tym rozporządzeniem, 
wody opadowe lub roztopowe, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o He nie zawierają 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 

Państwowe Gospodarstwo Wodnę Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Jaśle, Ul. Floriańska 112, 38-200 Jaski 

tel." MS (13) 446 33 11 | e-mall: Ji-jailagrwody.gow.pl 3 
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* zawiesina ogólna <100 mg/l, 
• Substancje ropopochodne * 15 mg/l. 
Prognozy zanieczyszczeń wód opadowych wykonano na podstawo opracowania pn. ..Analiza 
zanieczyszczeń w wodach opadowych I roztopowych z dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Warszawa 20CC". Natężenie ruchu ŚDR JP/d] zaczerpnięto Z Generalnego 
Pomiaru Ruchu 2020/2021 wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wg przytoczonej analizy dobowe natężenie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 985 Tuszyma-
PUStyria wynosi 14.501 pnj./onbę 
Prognozowany jakość wód opadowych, w punkcie zrzutu do odbiornika, oszacowano prowadząc 
obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych i uwzględnieniem sumarycznej 
efektywności podczyszczania na urodzeniach [rowach trawiastych I osadnikach], Całkowity efiekt 
podczyszczający hędzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na wszystkich za stosowanych 
•nądienladi. Mając na uwadze przeprowadzone obliczenia oraz dodatkowy efekt zastosowania 
urządzeń podczyszczających, należy stwierdzić, że odprowadzane do odbiorników wody opadowe lub 
roztopowe spełniają i będą spełniać wymagania ww Rozporządzenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia A listopada ZÓZZr. W Sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023, poz. 300), planowane przedsięwzięcie 
położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) JCWPd:134 Jest to region Górnej 
Wisty w pasie Północnego Podkarpacia. Europejski kod jednolitej części wód podziemnych 
to PLGWZ200134. Wódypórnwe w ulworaeh akumulacji rzeczne] stan ilość iowo-jakośclowy-dobry, 
Dla spełnienia wymogu niepoganszania stanu wód, dla części wód będących w CD najmniej dobrym 
stanie chemicznym i ilościowym, celem śrndowiskowym jest Utrzymanie tego Stanu. Wody te uznano za 
niezagrożoną nieos lęgnięciem celów środowiskowych dla niph określonych. Z uwagi na charakter 
planowanych do wykonania prac uznano, te nie wystąpi zagrożenie dla> osiągnięć la wyznaczonych celów 
Środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie zlewni Jednolitej części wód 
powierzchniowych „ Brzeźnica * (europejski kod JCWP PLRW2OOOO/218J|99}.P0d względem podziału na 
typy JCWP sklasyfikowana została jako potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym, 
hedącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód , w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieasiągnięcia 
celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny, Ols omawianej JCWP zostało 
ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu 
osiągnięcia celu środowiskowego w trybie art.4 ust.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dla 
planowanych inwestycji spełniających przesłanki odstępstwa z art.4 uśt.7 ramowej Dyrektywy Wodnej 
W związku z powyższym do potencjalnych oddziaływań na wie ochrony wód powierzchniowych JtWP 
w ramach przedmiotowej inwestycji należy zaliczyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenu inwestycji i związane z rym zagrożenia tj.: odprowadzenie wód z powierzchni Szczelnych d'óg 
zanieczyszczonych na skutek ruchu pojazdów mechanicznych, odprowadzenie wód z powierzchni 
szczelnych dróg oraz związane z tym ryzyko awarii pojazdów lub wypadku drogowego. Na podstawie 
przyjętego natężenia ruchu pojazdów oraz na podstawie wyznaczonych stężeń substancji 
ropopochodnych i zawiesin ogólnych w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych Z terenu 
Inwestycji należy zauważyć, że na odprowadzeniu do odbiorników- wód opadowych i roztopowych 
stężenie zanieczyszczeń w wodach będą spełniać wymagania ww. Rozporządzenia. 

Teren zamierzonej inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000 ani w zasięgu oddziaływania na 
ten obszar. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania Z wód nie ma również Innych form 
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro niE przyrody. 

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, Iz zamierzone korzystanie ? wód nie będzie naruszać ustaleń 
planu gospodarowania wodami na DbszarzE dorzecza Wisły. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie 
będzie tworzyć jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniających przepływ wód. Projektowane 
urządzenie wodne oraz wnioskowana usługa wodna nie wpłynie na pogorszenie elementów 
chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych wód, w stopniu pogarszającym klasyfikacje jednolitej 
części wód, ani nie zagrożą osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWP cżyJCWPd. 

Zmierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ponadto planów Hub programów, O których mowa 
art. 396 ustawy Prawo Wodne. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cytowane na wstępie decyzji przepisy orzeczono jak 
w sentencji. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Floriańska 112. 3B-2ńń Jasło 

teh:+4B |13j 44S 33 11 | e-ir.ail. :z-jasro(tpwody.gioi/.pl K 
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1.16. Postanowienie, zgoda na udzielenie odstępstwa znak: N-VIII.7820.5.1.2024 z dnia 

15.10.2024 

WOJEWODA PODKARPACKI 
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

N-VIII.7820.5.1.2024 Rzeszów, października 2024 r. 

POSTANOWIENIE 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 725, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 03 stycznia 2024 r., 
pełnomocnika - Pani Natalii Zapały, w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych 
w § 23 ust. 2 pkt 3, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U z 2000 r., poz. 735, ze zm.), dla inwestycji 
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec -
Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Brzeźnica" 

postanawiam 
udzielić zgody na odstępstwo 

od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w § 23 ust. 2 pkt 3, rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2000 r., poz. 735, ze zm.), polegające na wykonaniu kładki pieszo-rowerowej 
(mostu dla pieszych i rowerów) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 klasy G o świetle przęsła 
nad środkiem nurtu o wartości 16,1 m, podczas gdy na potokach górskich i rzekach 
podgórskich oraz na odcinkach cieków łączących je w mostach wieloprzęsłowych nad 
środkiem nurtu powinno być usytuowane przęsło o świetle nie mniejszym niż 25,0 m, 

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Brzeźnica, gm. Dębica, 

pod warunkiem: 

1) wykonania oznakowania pionowego i poziomego spełniającego warunki określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze. zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu sporządzonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Dodatkowo informuję, że w związku z remontem istniejącego mostu należy rozważyć 
możliwość podwyższenia podpór i podniesienia spodu konstrukcji mostu o minimum 10 cm 
w celu poprawienia bezpieczeństwa konstrukcji, szczególnie w sytuacji spiętrzenia wody 
w cieku. 
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Jednocześnie informuję, że przedmiotowe odstępstwo nie może powodować zagrożenia 
życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, ograniczenia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno -
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków 
zamiennych. 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, zgodność 
projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
sprawdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). 

W dniu 03 stycznia 2024 r., do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, reprezentowanego przez Panią Natalię Zapałę, o udzielenie 
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, dla inwestycji pn.: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec -
Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Brzeźnica". 

Ep wezwaniu wniosek został skutecznie uzupełniony 27 marca 2024 r. 

Minister Infrastruktury po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Podkarpackiego z 12 kwietnia 
2024 r., znak: N-VIII.7820.5.1.2024, o upoważnienie do udzielenia zgody na przedmiotowe 
odstępstwo, pismem z 10 października 2024 r., znak: DDP-4.454.49.2024.RM.3, udzielił 
Wojewodzie Podkarpackiemu upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od 
przepisów, zawartych w § 23 ust. 2 pkt 3, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U z 2000 r., poz. 735, ze 
zm.), przy zachowaniu warunku wskazanego w sentencji niniejszego postanowienia. 

Mając na względzie szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
przedmiotowego odstępstwa zawarte we wniosku inwestora oraz udzielone przez Ministra 
Infrastruktury ww. upoważnienie, postanowiono przychylić się do wniosku o udzielenie 
zgody na odstępstwo w zakresie w nim wskazanym, przy zachowaniu ww. warunku. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji niniejszego 
postanowienia. 

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. 

Otrzymuje: 
1. Pani Natalia Zapala - pełnomocnik 

Do wiadomości (za pośrednictwem platformy e-PUAP): 
1. Minister Infrastruktury (DDP-4 454 49.2024.RM.3), 
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

N-VIII.7820.5.1.2024 Strona2z2 

UZASADNIENIE 

Z up. WYWODY PODKARPACKIEGO 

Dyrektor Wydziału Nlaruchomoici 
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1.17. Decyzja Nr 88/2024 z dnia 22.04.2024 

jfot 

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 

Rz-IRN.5142.126.2024.AM Rzeszów, dn. 22.04.2024 r. 

Wojewódzki Urząu CH •• 
t siedzibą * Pucinyilu 

D e l e g a t u r a  w  B / e * / ' " 1  •  
35-U64 Rnuoów. ul. MKtK. 'CM 1 

tel./fa< 17 S:, . ' . I D E C Y Z J A Nr 88/2024 
NIP' 795-3(VT1-l''"5 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt I, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 

1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).Upoważnienia z dnia 21.02.2019 r . 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz § 4 i § 13 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listą Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81), 

a także art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 

z dnia 2024.04.15 ) po rozpatrzeniu wniosku firmy Pani Natalii Kiełek, ProtehniCon Sp. z o.o. 

ul. J. Marcinka 25D/1, 30-443 Kraków, działającej w imieniu Parafii p.w. Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela w Brzeźnicy (ul. Wałowa 3, 39-207 Brzeźnica) z 25.03.2024r (data wpływu 

02.04..2024 r) w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie robót 

budowlanych w otoczeniu zabytku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów 

- Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-

rowerowej w m. Brzeźnica" przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków tj. 

• Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela (rejestr zabytków, gminna 

ewidencja zabytków) 

• Ogrodzenie przy kościele (rejestr zabytków) 

• Dom organisty' (gminna ewidencja zabytków)" 

położonych w pow. dębickim, gmina Dębica, miejscowość Brzeźnica, przy skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą gminną nr 106269R (ul. Wałowa) 

/Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela (jednostka ewidencyjna 180304 2 Dębica, obr. 

0002 Brzeźnica -dz. nr 84) i ogrodzenie kościoła (jednostka ewidencyjna 180304_2 Dębica, 

obr. 0002 Brzeźnica -dz. nr 83, 84, 943/1), wpisane są do rejestr zabytków decyzją nr A-107 

z dnia 07.12.2004 

lz4 
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pozwalam 

Pani Natalii Kiełek, ProtehniCon Sp. z o.o. ul. J. Marcinka 25D/1 działającej w imieniu Parafii 

p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy (ul. Wałowa 3, 39-207 Brzeźnica) 

z 25.03.2024r (data wpływu 02.04..2024 r) na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu 

zabytku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski 

- Mielec - Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerow ej w m. Brzeźnica" przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji 

zabytków tj. 

• Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela (rejestr zabytków, gminna 

ewidencja zabytków) 

• Ogrodzenie przy kościele (rejestr zabytków) 

• Dom organisty (gminna ewidencja zabytków)" 

położonych w pow. dębickim, gmina Dębica, miejscowość Brzeźnica, przy skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą gminną Jir 106269R (ul. Wałowa) zgodnie 

z przedłożonym programem robót budowlanych, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegającej na budowie 

ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica" pod adresem: województwo podkarpackie, pow. 

dębicki, gm Dębica, m. Brzeźnica, 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka/Mielecka - jednostka 

ewidencyjna 180304 2 Dębica, opracowanym przez zespół projektowy firmy ProtehniCon 

Spzo.o. ul. ul. J. Marcinka 25D/1, 30-443 Kraków, pod kierunkiem mgr inż. Macieja 

Żuchowicza (nr upr. MAP/0084/POOM/04), stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

Pod następującymi warunkami: 
1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od w/w zakresu robót każdorazowo wymagają 

uzgodnienia z Delegaturą w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Przemyślu. 

2. niezwłocznego zawiadomienia WUOZ Delegatura w Rzeszowie o zagrożeniach lub 
nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

3. Należy niezwłocznie zawiadomić WUOZ Delegaturę w Rzeszowie o rozpoczęciu 
i zakończeniu robot i o nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 
prac budowlanych 

Przewidywany termin zakończenia prac: IV kwartał 2024 - I kwartał 2025r, r. 
Termin ważności niniejszego pozwolenia: 31.12.2029 

2z4 
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U z a s a d n i e n i e  

Zgodnie ?. wnioskiem z dnia 25.03.2024 r. (data wpływu 02.04.20241.) złożonym pr/ez 

firmę ProtehniCon Sp z o.o. ul. J. Marcinka 25D/1 działającej w imieniu Parafii p.w. 

Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy (ul. Wałowa 3, 39-207 Brzeźnica) z 25.03,2024r 

(data wpływu 02.04.2024 r) na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec -

Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica" zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w związku z wydaniem pozwolenia konserwatorskiego. 

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona przy obiekcie objętym indywidualnym 
wpisem do rejestru zabytków decyzją A-107 z dnia 07.12.2004 - Kościół parafialny p.w. Św. 
Jana Chrzciciela i ogrodzenie kościoła, datowanie powstania na 1905-06. 

Wnioskowane zamierzenie zostało przedstawione i zaopiniowane pozytywnie przez 
Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu pismem znak 
Rz - IRN.5183.105.2023.SM z dnia 22,12.2023. Przedłożony wraz z wnioskiem program robót 
jest tożsamy z wcześniej przedstawioną uszczegółowioną dokumentacją. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Przywołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 7 pkt. 1, ustawy z dnia 23.07.2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) określa 

zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami ma zastosowanie, gdyż zezwolenie dotyczy prac 

powodujących zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzjąnr A-107. Powołanie 

przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże ustawy znajduje podstawę w zakresie 

właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Przemyślu do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie 

swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z dnia 21.02.2019 r. Zastępcy Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Rozporządzenie MKiDN z dnia 

02,08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych 1 Innych działań pizy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

(DŁU. z 2021 r. poz. 81) określa tryb i sposób wydania pozwoleń. Art. 155 Kpa powołano, 

gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę. W związku z powyższym orzeczono jak 

w sentencji decyzji. 
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