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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul.Polna w Książkach
Wartość: 1782659.10
Plik w formacie ATHENASOFT

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE, ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta.Po-
miar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyj-
na w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km 1.03

2
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 (528.00+
500.00)*2*2

= 4112.00
3

d.1
KNR 2-01 0202-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z do-
mieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, zakrza-
czeń), z utylizacją/wywozem. Wykopy rowów grunt kat.I-
IV, wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów,
krzaków itp. wraz z utylizacją/wywozem

m3 1144.20

4
d.1

KNR 2-01 0235-
02 z.sz. 2.5.2.
9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowie-
zionym, zakupionym
wraz zagęszczeniem mechanicznym

m3 94.53
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 PRZEPUSTY W CIĄGU DROGI GMINNEJ - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń
5

d.2
KNR 2-01 0206-
04 0214-02 

Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy pod
przepust

m3 1.0*8.0*1.2
= 9.60

6
d.2

KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
żwirowa

m3 6.0*0.2*1.0
= 1.20

7
d.2

KNR 2-31 0605-
08

Przepusty rurowe pod jezdnią - rury HDPE, SN>8 karbo-
wane o śr. 60 cm

m 6.0

8
d.2

KNR 2-31 0605-
05

Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe ze
skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm

ściank. 2

9
d.2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3 6.0*2.0*1.0*
0.7 = 8.40

10
d.2

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3 6.0*1.5*0.7
= 6.30

11
d.2

KNR 2-01 0206-
04 0214-02 

Wykopy rowów koparkami na odkład w gruncie kat.III z
rozplantowaniem

m3 10.0*4.0*0.8
= 32.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie

12
d.3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 4703.00

13
d.3

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,
5MPa - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm

m2 5576.80

14
d.3

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2 4774.96

15
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 4774.96

16
d.3

KNR 2-31 1004-
04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej

m2 3932.00

17
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 poz.16 =
3932.00

18
d.3

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa -AC16W
KR1-2 grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.17 =
3932.00

19
d.3

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 3675.00

20
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 poz.19 =
3675.00

21
d.3

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S
KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.20 =
3675.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
4 ZJAZDY BITUMICZNE odcinek A-B oraz B-C - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie

22
d.4

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 121.50

23
d.4

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,
5MPa - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm

m2 poz.22 =
121.50

24
d.4

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2 poz.23 =
121.50

25
d.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 poz.24 =
121.50

26
d.4

KNR 2-31 1004-
04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej

m2 poz.25 =
121.50

27
d.4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.26 =
121.50

28
d.4

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W
KR1-2- grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.27 =
121.50

29
d.4

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 poz.28 =
121.50

30
d.4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 poz.29 =
121.50

31
d.4

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S
KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.30 =
121.50
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
5 POBOCZA

32
d.5

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo-
czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne do-
wiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu
nowej nawierzchni).
Ul. Długa str. lewa - 246,00 m2

m2 246.00

33
d.5

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo-
czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne do-
wiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu
nowej nawierzchni).
Ul. Długa str. prawa - 248,00 m2

m2 248.00

34
d.5

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo-
czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne do-
wiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu
nowej nawierzchni).
Ul. Polna str. lewa - 240,00 m2

m2 240.00

35
d.5

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo-
czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne do-
wiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu
nowej nawierzchni).
Ul. Polna str. prawa - 242,00 m2

m2 242.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

36
d.6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 (9+7)<szt.>*
4.5<m>*

1.0<m> =
72.00

37
d.6

KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III m2 2056.00

38
d.6

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

m2 poz.37 =
2056.00

39
d.6

KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 2.00

40
d.6

KNR 2-31 0818-
08

Rozebranie słupków do znaków szt. 1.0 <znaki
na DG

080155C> =
1.00

41
d.6

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 12.0

42
d.6

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 3.00

43
d.6

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2

szt. 13.00

44
d.6

KNR 2-31 0704-
02

Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2
A)

m 2*12.0 =
24.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej
nr 070459C ul. Polna w km 0+000 do km 0+500,
 i 070463C ul. Długa w km 0+000 do km 0+528,
w miejscowości Książki.
1. Lokalizacja 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania, pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. W zakres opraco-
wania wchodzi droga gminna nr 070463C i 070459C. Zakres robót w Gminie Książki obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni dróg
gminnych o łącznej długości 1028,0 mb. Początek odcinka A-B na połączeniu z drogą gminną nr 080155C. Odcinek C-D rozpoczyna się
od skrzyżowania z odcinkiem A-B.
2. Zakres i cel opracowania 
Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej 
nr 070459C ul. Polna w km 0+000 do km 0+500,
i 070463C ul. Długa w km 0+000 do km 0+528,
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrów technicznych drogi projektuje się:
  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni 
  uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m
  przebudowę skrzyżowania
  przebudowę istniejących zjazdów
  przebudowę poboczy
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
  poprawę elementów oznakowania.
3. Stan istniejący
  Droga gminna nr 070463C (ul. Długa dz. nr 817) jest zlokalizowana jest na terenie powiatu wąbrzeskiego, gminy Książki. Droga klasy
technicznej D (dojazdowa). Droga na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię mieszanki żwirowo - piaskowo -
tłuczniowej o szerokości 3,0 - 4,0m. Przy jezdni usytuowane są pobocza gruntowe. Wzdłuż drogi nie występuje oświetlenie drogowe. Od-
wodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo na teren pasa drogowego. Teren przyległy do inwestycji stanowią grunty rolne, zabudo-
wa mieszkalna zagrodowa. Ruch drogowy na drodze gminnej charakteryzuje się małym natężeniem i ma charakter głównie lokalny. W
obrębie połączenia z droga gminną nr 080155C występuje oznakowanie pionowe, brak oznakowania poziomego.
Droga gminna nr 070459C (ul. Polna dz. nr 927) jest zlokalizowana jest na terenie powiatu wąbrzeskiego, gminy Książki. Droga klasy
technicznej D (dojazdowa). Droga na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię mieszanki żwirowo - piaskowo -
tłuczniowej o szerokości 3,0 - 4,0m. Przy jezdni usytuowane są pobocza gruntowe. Wzdłuż drogi nie występuje oświetlenie drogowe. Od-
wodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo na teren pasa drogowego. Teren przyległy do inwestycji stanowią grunty rolne, zabudo-
wa mieszkalna zagrodowa. Ruch drogowy na drodze gminnej charakteryzuje się małym natężeniem i ma charakter głównie lokalny Brak
oznakowania pionowego i poziomego.
4. Rozwiązania projektowe
Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie przewiduje zmiany przebiegu trasy jezdni, zachowuje stan obecny w granicach istnie-
jącego pasa drogowego.
4.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej nr 070463C i
070459C w palnie i profilu podłużnym. Drogę zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących
rzędnych wysokościowych nawierzchni drogi gminnej oraz istniejącego zagospodarowania. Oś drogi należy dostosować do drogi istnie-
jącej. W ramach przebudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania
mają na celu poprawę płynności, komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu dro-
gowego to:
  uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m 
  uregulowanie geometrii łuków poziomych
  przebudowa istniejącego skrzyżowania 
  przebudowa istniejących zjazdów
  przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,50 m umocnionych kruszywem
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  odtworzenie i oczyszczenie istniejących przepustów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
  poprawę elementów oznakowania.
Dla projektowanych elementów przyjęto następujące założenia techniczne:
  kategoria ruchu - KR1
  klasa drogi - D 
  prędkość projektowa - 30 km/h
  szerokość jezdni -3,50 m
  sumaryczna długość odcinka - 1028 km
  spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny na łukach - spadki opisano na PZT
  spadek podłużny jezdni 0,3 - 12%
  spadek poprzeczny poboczy - 8%.
4.2. Droga w profilu podłużnym
Niweletę drogi dostosować do stanu istniejącego. Profil podłużny należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego profilu drogi, skrzyżowa-
nia oraz zjazdów. Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych nawierzchni jezdni. Niweletę skorygowa-
no pod kątem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień. Niweletę przebu-
dowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi gminnej oraz dostosować do ukształtowania i zagospodaro-
wania terenów posesji na które mają być urządzone.
4.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  skropienie kationową emulsją asfaltową 0,3÷0,5 kg/m?
  4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  skropienie kationową emulsją asfaltową 0,3÷0,7 kg/m?
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
    śr. 10 cm istniejąca nawierzchnia drogi gminnej 
       (tłuczeń, kruszywo, gruz betonowy, żużel, żwir)
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
   15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1.
Konstrukcja na zjazdach taka sama jak na jezdni.
 
Obramowania konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne
należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 30cm od
warstw bitumicznych leżących wyżej ze skosem 1:1,5.
Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną
Na nieobramowanych krawędziach nawierzchni zjazdów należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warst-
wy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układać szer-
szą o 30cm od warstw bitumicznych leżących wyżej ze skosem 1:1,5.
5. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez
infiltrację dzięki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podłużnym do odtworzonych rowów przydrożnych oraz na teren
przyległy w granicach pasa drogowego.
6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Stała organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej zorganizowana jest poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego w
obszarze niezabudowanym. W ciągu projektowanych odcinków dróg gminnych projektuje się ustawienie znaków pionowych zgodnie z
częścią rysunkową opracowania, przedstawiającą szczegółową lokalizację projektowanego oznakowania. Zmiana stałej organizacji ru-
chu według odrębnego opracowania.
 
KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU
 
Uwagi !
1. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
2. Materiały i zastosowane technologie użyte muszą posiadać odpowiednie atesty aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie
Polski i U.E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
Projektantem 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące
rozwiązania detali - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założo-
nych parametrów.
6. W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 
7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa, karty katalogowe urządzeń i materiałów.
8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usu-
nięciem i niezapłaceniem.
9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, za-
chowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
10. Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami.
11. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - część II. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
12. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.
13. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis-
tych w zależności od  zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz  przyjętych technologii wykonania robót.
14. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
15. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczeń, badań, odbiorów, itp.
16. Wykonawca dokona prób i sprawdzeń funkcjonowania urządzę i instalacji, by uniknąć kłopotów technicznych wynikających z nie-
właściwego funkcjonowania instalacji - próba funkcjonowania i bezpieczeństwa. Wykonawca sporządza protokoły z tych prób i spraw-
dzeń oraz przedstawia je do zatwierdzenia.
17. Po zakończeniu robót montażowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi próby, pomiary i regulacje. 
18. Po przeprowadzeniu prób i objęciu obiektów przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
ków Inwestora obejmujące: informację o elementach składowych całej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organów kontroli,
sterownia i bezpieczeństwa, obsługi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjątkowego, bieżącym utrzymaniu instalacji.
19. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
20. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych tych obiektów.
22. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami.
23. Monterzy, kierownictwo oraz dozór powinny posiadać aktualne uprawnienia łącznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
właściwej grupy.
24. Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopów oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

25. Na zakończenie robót, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwacji i obsługi ogólnej, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną dla robót linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.
26. Wykonawca zgłosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji państwowych, takich jak sanepid, straż pożarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedłożenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidłowości lub wady.
28. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, meto-
dy użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.
29. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentację Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i powierzony teren.
30. Wykonawcę, przedstawi niezbędne dokumenty do prowadzenia robót budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentację wykonawczą i powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych robót - umożliwiającą nanie-
sienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
32. W przypadku gdy, materiały, roboty lub sprzęt budowlany nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
33. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres bu-
dowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wy-
konywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
34. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inży-
niera.
35. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natural-
nego.
36. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
38. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności,
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeńst-
wa publicznego.
39. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robót.
40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: utrzymanie płynności ruchu publicznego, bieżące utrzymanie ob-
jazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
41. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.
42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykona-
nych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
 
 

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Użytkownik: Pracownia Projektowa Radosław Roszkowski


