Zatgcznik nr 3

WZOR
UMOWA nr............
zawarta w Olsztynie dnia .......cccceevreveniiiiennnnnneen.
pomiedzy:
pomiedzy:

Wojewddzkim  Inspektoratem Ochrony Srodowiska w  Olsztynie; ul. Osiskiego 12/13;
10 - 011 Olsztyn; NIP 7391146816; REGON 000162381

reprezentowanym przez:

1. Joanne Kazanowska — Warmirisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska;
2. Emilie Dgbrowskg — Gtéwnego Ksiegowego

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a:

FITMNIG: ceeeererreerreers e srecaese eses e seesaesaesseesnan e ses senessnssanssensnesansneessesansnen -zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamosé oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu podstawowego z mozliwoscig negocjacji
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja budynku siedziby Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska przy ul. ks. W. Osiriskiego 12/13 w Olsztynie. Na przedmiot zamdwienia sktada
sie miedzy innymi:
1) wykonanie izolacji termicznej stropodachu oraz nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
2) docieplenie $cian piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j
3) przemurowanie komindw, wymurowaniu ich do wymaganej wysokosci oraz ich docieplenie,
wykonanie
4) nowych czap kominowych, wykonanie tynkéw oraz obrdbek blacharskich na kominach
wentylacyjnych
5) montaz nowych wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych stropodachu
6) nadmurowanie attyk $cian szczytowych w zwigzku z dociepleniem stropodachu
7) podtgczenie rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez Wydziat Inwestycji Miejskich UM
8) wykonanie instalacji odgromowej na dachu wraz z przytagczeniem do istniejgcego uziomu
9) wykonanie konstrukcji pod klape oddymiajaca
10) wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjg deszczowg w celu



2.

3.

podtaczenia do kanalizacji deszczowej

Dokumentacja projektowa zatgczong do postepowania obejmuje szerszy zakres prac, ktére beda

przedmiotem innego zamdwienia.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rowniez:

1) wykonanie robét przygotowawczych w postaci urzadzenia i zabezpieczenia terenu robot,

2) wykonanie robot tymczasowych,

3) petng obstuge geodezyjng robdt w trakcie realizacji wraz z geodezyjnymi inwentaryzacjami
powykonawczymi Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ w formie dokumentéw w wersji
papierowej — 2 egz. oraz na nosniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf,

4) inne prace pomocnicze zwigzane z obowigzujgcymi badaniami, prébami, odbiorami,
pozostatymi badaniami kontrolnymi zwigzanymi z wykonaniem zaméwienia,

5) demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie ze

ztozong ofertg i dokumentacjg projektowg oraz Decyzja nr 11-310/2025 z 05 grudnia 2025 r.
pozwolenia na budowe.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany wedtug Harmonogramu rzeczowo-finansowego
opracowanego przez Wykonawce i przedstawionego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych

z wymogami BHP, organizacjg i realizacja Umowy bez zaktdcen.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne srodki finansowe, sprzet oraz wystarczajgcy liczbe

pracownikow do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie
osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamowienia;
certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci  przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie
producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny
z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 1071 ze zm.);

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania;

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze korncowym — odbidr catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu, i przekazaniem catosci
projektu Zamawiajgcemu;

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu;

ofercie — nalezy przez to rozumiec oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okres$lonej
przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamdwienia
publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajacego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizacje czeéci przedmiotu umowy.

prawie budowlanym — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 418 ze zm.);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.
U.z2024 r. poz. 1320 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;
sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikng¢ i przewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktdre nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, epidemia;

b) wojna lub dziatania wojenne;



¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylaczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktore sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;

20) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3
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roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie
moze zadac jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiardw lub kosztow prac (art. 632 § 1 k.c.);

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie
ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zgdaé jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiardw lub kosztow prac (art.632 § 1 k.c.);
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz

niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajacemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia.



10.

11.

12.

13.

. Wykonawca, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ w trakcie realizacji zamoéwienia oraz wymaga¢ bedzie

tego realizacja zamdwienia, dokona uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa
budowlanego.

. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego przygotuje wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy), w tym zawiadomienia o zamierza przystgpienia do
uzytkowania obiektu oraz uzyskania pozytywnej opinii organéw wymienionych w art. 56 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,

zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz obowigzujgcymi na dzien
podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami Przedstawicieli Zamawiajacego,
dokumentacjg projektowgq oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci
i estetyki.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy osdéb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowg

2) opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz zakresie
robot;

3) ztozong oferta.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen

i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie bedg
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 6, zostang poddane badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
Uzyte materiaty i urzadzenia winny by¢ w | gatunku jakosSciowym i wymiarowym, posiadac
odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do stosowania w budownictwie a takze zapewniac
sprawnosc eksploatacyjna.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zatgcznikami, tj. aprobatg
techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi itp. - zgodnie z zatgczonym wzorem.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru zobowigzuje sie do okazania
w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobdw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami wymaganiami SST oraz dokumentacjg projektowa, a takze z tych czesci robét ktdrych one
dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej.



14.

1.

2.

10.

11.

12.

Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie.

84

W ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowe;j.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 16
niniejszej Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robodt
poprzez odniesienie do technologii wykonania oraz umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie
oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty
robot realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg
taczone w grupy pod jedng nazwa.. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentédw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu wiosennego oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w § 14.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w ust. 1
zatwierdzenia dniu podpisania Umowy lub zgtosi do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych od jego
przekazania ze wskazaniem w nich uzasadnienia na wymagania realizacyjne opisane w zapytaniu
ofertowym lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okres$lonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy przedstawiciel zamawiajgcego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,



13.

14.

15.

16.

17.

jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go przedstawicielowi zamawiajgcego do
zatwierdzenia. Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w zapytaniu, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi przedstawiciel
zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w umowie lub
zajda inne istotne odstepstwa od terminu realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdét w terminach
okreslonych w programie naprawczym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego terminu zakoniczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robdt i do zwrotu poniesionych kosztéw.

§5
Ustanowiony przez Zamawiajgcego przedstawiciel reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcdéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania roboét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

86
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.



3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowa jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robét, stosownie do Prawa budowlanego.

4. Wykonaweca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnié swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktorzy mogg by¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert
ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca
uwzgledni w ofercie kazdg koniecznos$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajacg
z przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktdre sg niezbedne do kompleksowej realizacji
zamoéwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg
muszg by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

§7
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak réwniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§8

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdér mediéw w trakcie realizacji inwestycji.

3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§9
1. Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowe;.
2. Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystany w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) wyznaczania odbioru robdot w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robdét zanikajgcych,



3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych.
5. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego upowazniony przedstawiciel.

Obowigzki Wykonawcy
§10

1. Najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys
Wykonawczy sporzagdzony metodg kalkulacji szczegétowej w wersji elektronicznej oraz w wersji
papierowej, z zestawieniem czynnikdéw cenotwodrczych: R - robocizny, M - materiatu, S - sprzetu
wraz z narzutami (Kp - koszty posrednie, Kz - koszty zakupu, Z - zysk) zastosowanymi przy wycenie
robot budowlanych ujetych w kosztorysie.

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) wykonanie robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

3) zapewnienie pracownikom wykonawcy, podwykonawcy zaplecza socjalnego i sanitarnego,

4) pokrycia kosztdw wszystkich podatkéw, cta, badan, rozruchu i innych kosztéow, ktére beda
optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztédw sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw i Smieci;

6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

7) pokrycia kosztdw zwigzanych z odbiorami robdt wykonanych robdt, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej.

8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu
umowy.

9) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

10) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét;

11) koszty préby, badan, pomiaréow niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia;

12) przygotowanie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania dla wszystkich obiektdw budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia, ( jezeli dotyczy).

13) koszty obstugi geodezyjnej.

3. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

5. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.



. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

. Po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekaza¢ go we witasciwym stanie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
jednorazowym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowg

§11
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o dostrzeganych Ilub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé wptyw w szczegdlnosci
na termin zakorfczenia robét.
. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wptywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi Program naprawczy.
. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdZznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakornczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakorczenia robét.
. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecern Przedstawiciela Zamawiajacego spowoduje
konieczno$é poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.
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Organizacja budowy
§12

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robdt na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego

dojazdowego do terenu budowy.

. Prace prowadzone beda na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowaé

prace aby nie zaktéca¢ pracy i funkcjonowania obiektu oraz zabezpieczy¢ prace w sposdb

zapewniajgcych peten bezpieczenstwo petentdéw, kontrahentéw, jak rdwniez pracownikéw.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) zabezpieczy¢ plac budowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na
placu budowy od protokolarnego przejecia do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru
koricowego,

2) zapewnic bezpieczeristwo podczas dziatan na terenie budowy,

3) zapewnié bezpieczenstwo w ciggach komunikacyjnych zaréwno w budynku jak i do budynku,

4) stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego, bezpieczenstwa pracy i przepisy przeciwpozarowe,

5) realizowaé¢ umowe w sposdb charakteryzujgcy sie wymaganym od przedsiebiorcy stopniem
dbatosci, skutecznosci, przejrzystosci i starannosci, zgodnie z najlepszg praktykg w danej
dziedzinie a takze zgodnie z niniejszg umowa,

6) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

7) zapewnié na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

8) zapewnic¢ dozér mienia na terenie robdt,

9) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

10) dbac o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywac teren robot w nalezytym stanie i porzadku,

11) kompletowaé w trakcie realizacji robdt wszelkg dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowac do odbioru koncowego komplet protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

12) niezwtoczne informowac¢ zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynac na jakos¢ lub termin zakonczenia robét,

13) stosowac sie do pisemnych polecen i wskazéwek zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

14) przedtozy¢é zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje potrzebne mu do oceny prawidtowosci
wykonania umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce

bezpieczenstwa pracy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na
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czas trwania wszelkich robdt budowlanych.

Zatrudnienie pracownikow
§13

1. Zamawiajagcy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.):

1) oso6b wykonujgcych prace fizyczng,
2) operatoréw sprzetu, kierowcow pojazdéw specjalistycznych i maszyn,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a Swiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywaé osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy
0 prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane bedg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, o$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegélnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamowienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§23 ust. 1 pkt9.

10.Zamawiajagcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zaméwienia.
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Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu
—moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajacej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia.

12.Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczagcego o0s6b wykonujacych zamdwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek Zamawiajacego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i prawa pracy przez pracownikéw
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze Podwykonawcéw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§14
1. Przyjety do wykonania przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w terminie do

2. Za dzien wykonania zamdwienia uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu zawiadomienia
o zakonczeniu budowy wraz z Dziennikami budowy, wymaganymi prawem os$wiadczeniami
Kierownika Budowy, dokumentacjg powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
atestami na zastosowane i wbudowane materiaty, protokotami z préb i przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan oraz innymi dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonac¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§15
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:

wartos¢ netto ............... ZH (STOWNI@ et )
VAT oo ZE (STOWNI: e e )
wartos¢ brutto ........ccceuveeeneee. Zt (STOWNIE: e ),

2. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym réwniez wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane z opracowaniem dokumentacji
powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej., jak réwniez zwigzane z urzgdzeniem
terenu budowy i jego likwidacjg po zakoriczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz
koszty ich dostawy, zapewnieniem warunkdw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate

! Zostanie wskazany zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie
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w trakcie wykonywania robét, wywozem i utylizacjg materiatéw z rozbiérki nienadajacych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przeglagddéw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty
ogblne budowy, ktére mogg wystgpi¢c w zwigzku z wykonywaniem zamdwienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujagcg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosc,
doktadnos$é i wystarczalnosé dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz potwierdza
takg kompletnos¢, doktadnosé i wystarczalnosé. Wykonaweca akceptuje informacje, ze nie bedg mu
przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub
innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych
kosztow lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.

. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz

0s6b trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie odmdwi w sposéb nieuzasadniony wyrazenia
zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz banku finansujgcego

Wykonawce.

. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439

PZP podlegac bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Waloryzacja wynagrodzenia podlegac bedzie nastepujgcym zasadom:

1) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko nie wyptacone wynagrodzenie a w tresci wniosku
o waloryzacje wykonawca przedstawi wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamédwienia;

2) waloryzacjg wynagrodzenia nie dotyczy i nie obejmuje robét zamiennych i robét
dodatkowych;

3) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja budowa budynkdéw publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.a
spx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczgcy _kolejnych

miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata
wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

4) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury VAT
za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

=a+(1-a)x( X x X b SRR X )
()
100 100 100 100 100 100
gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»a" - staty wspdtczynnik o wartosci 0,5 — jako wspdétczynnik rGwnowagi ryzyka
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5)

6)

7)

8)

kontraktowego.
»WO0" —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
~W1" —wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)
SW27, W3", ... —wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)
Whn-1-wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)
W praktyce wskaznik ,,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n
=a+(1-a)x( (-)x1o0) -
gdzie:
e ,Ww (n)"—wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
e ,Ww (n-1)" —wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesiac za
ktory nastgpito wystawienie faktury
e ,Wn"—wskaznik ,,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowe] publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikdw cen (np. 100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6 miesigca po
podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 1 % wynagrodzenia umownego netto.
Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie
z opbinieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona
ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc
realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla
Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw
waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika
waloryzacji witasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze wskaznikdw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.
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10) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1 -3 PZP,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli
facznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku

ziszczenia sie powyzszych warunkow i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§16

. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi po zakoniczeniu realizacji zamdwienia na podstawie faktury

koncowej. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest zakorczenie przedmiotu Umowy

w rozumieniu § 1 umowy.

. Faktura wystawiana przez Wykonawce powinna zawieraé dane: ........ccceoeveeeereeierernnnenen.

. Naleznos¢ Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia faktury Zamawiajgcemu.

. Strony uzgadniaja, ze od 1 kwietnia 2026 r. faktura z tytutu wykonania Ustug wystawiana przez

Wykonawce w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

z uwzglednieniem ustepdw 6 -8.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia, okresSlony w ust. 4 liczy sie od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury w KSeF.

. W przypadku wystgpienia:

1) awarii cze$ciowej KSeF w rozumieniu ustawy o podatku od towardéw i ustug (,Ustawa VAT”)
— Wykonawca moze fakture wystawiong bez nadanego numeru KSeF, przekaza¢ w formie
elektronicznej (PDF).

2) awarii catkowitej KSeF w rozumieniu Ustawy VAT - Wykonawca przekaze fakture w formie
elektronicznej (PDF).

. W przypadku udostepnienia faktury w formie papierowej lub w formie elektronicznej (PDF)

w sytuacji, o ktérej mowa w ustepie powyzej:

1) faktura, korekty faktury oraz duplikaty faktury bedg przesytane przez Wykonawce pocztg
elektroniczng (e-mail) w formacie PDF z adresu: ..., na adres
ZamawiajgCego, ....ccoveemrrererreennnen

2) termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania faktury elektronicznej (PDF).

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest’® zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towaréw

i ustug. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego

o nabyciu/utracie statusu czynnego podatnika podatku od towardw i ustug.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosc za fakture bedzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

10.Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku

bankowego.

11.Wykonawca oswiadcza, ze umiesci prawidtowe kody GTU w swoim Jednolitym Pliku Kontrolnym

(w zwigzku z wystawieniem faktury, ktérych Nabywcg jest Wojewddzki Inspektorat Ochrony
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Srodowiska w Olsztynie). Przed ewentualnym podjeciem decyzji o niestosowaniu GTU - Wykonawca
zobowigzuje sie szczegdtowo sprawdzic, czy jego ustuga nie jest podgrupg szerszej grupy z PKWiU,
zaliczonej do ustug podlegajgcych zgtoszeniu.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

13.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane przez

Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat

w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych

14.W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

15.Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom s3:

1) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcow
w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét
budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy;
oraz zestawienie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
obejmujgce wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych; oraz oswiadczenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow potwierdzajace spetnienie przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce s$wiadczen ztytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych - wedtug wzoréw
stanowigcych zatacznik do Umowy, albo

2) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw
w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcédw  obejmujagce  wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia
przelewu z rachunku ptatniczego) ztytutu  wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych/dostaw/ustug;

3) dodatkowo dla dokonania ptatnosci koricowej wynagrodzenia Wykonawcy — o$wiadczenia
koncowe wykonawcy oraz o$wiadczenia koncowe podwykonawcéw/  dalszych
podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw s$wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
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podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych - wedtug wzordw stanowigcych zatgcznik do Umowy.

16.0swiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 1 - 3 powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg korncowa obejmujacg wynagrodzenie Wykonawcy za
odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot aktualnego/biezgcego
rozliczenia), sporzadzone zostang na dzien przypadajagcy pomiedzy dniem odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajgcego a dniem wystawienia faktury koricowej obejmujgcej
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane,

17.W przypadku, gdy — na dzien sporzadzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 1 - 3 powyzej,
ktére Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricowg — wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji robdt budowlanych objetych fakturg koncowg Wykonawcy nie bedg wymagalne, a ich
wymagalnos$é przypada¢ bedzie do dnia nadejscia terminu zapfaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest, najpdiniej na dzien
nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, uzupetnié
dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 14.

18.Naleznosci objete wystawiong przez Wykonawce fakturg VAT bedg ptatne przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisow prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikéw VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcdw, jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkdw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcdw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§17

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.
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5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajagcy moze zadaé zwrotu od Wykonawcy jako wspdtdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§18

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej
sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robét budowlanych, odbywac
sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robot, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktérym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych.

4. W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robodt zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéow/dostawcéw/ wykonawcow robét.

5. Wprowadzenie robdt dodatkowych i zamiennych wymaga zatwierdzenie przez Przedstawiciel
Zamawiajacego.

6. Wprowadzenie robét dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

7. Postanowienia ust. 1-5 majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowiert § 31 Umowy.

8. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznos$ci wykonania zmiany Przedmiotu
Umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robét dodatkowych, przed datg planowanego
przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za
wykonanie w/w robét.
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9.

Odbiory
§19

. Odbidr ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu robdt okreslonych w Umowie, po sprawdzeniu ich

nalezytego wykonania. Strony zgodnie ustalajg, iz po wykonaniu catosci robdt objetych niniejszg
Umowa nastgpi odbiér korncowy przedmiotu zamdwienia.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

1) odbiory czesciowe robot

2) odbidr kornicowy, po wykonaniu catego zakresu zadania,

3) odbidr po okresie gwarancji.

. Odbioréw dokonuje sie po zakonczeniu kazdego z etapu robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2,

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, protokétem odbioru robdt sporzadzonym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i jednoczesnie

zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

. Jezeli Zamawiajagcy uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce na pismie, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny
koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

Po wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia nastgpi odbidr koricowy.

10.Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zaméwienia

objetego niniejszg umowa.

11.Termin obioru zostanie wyznaczony w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

12.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czes$ciowego/koricowego.

13.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) sSwiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty

5) opinie organéw wymienionych w art. 56. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U.z2025r. poz. 418 ze zm.).

6) Dokumentacja powykonawcza w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

14.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

15.Jezeli odbidér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
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zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; faktich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru

w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

18.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

19.0d daty odbioru kornicowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo zrealizowane
w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i Podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§20

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 13 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic¢
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

. Zamawiajacy nie wymaga przedtozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych przedmiotem

sg dostawy i wustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 15 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziaftania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10.Do zawarcia umow z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania

umow pomiedzy Wykonawcy a podwykonawca.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

Vo]

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, ze inny proponowany
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany
w trakcie postepowania.

Rekojmia
§21

. Wykonawca po dokonaniu odbioru korncowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego warto$é lub uzytecznosé w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

. Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.
. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem

poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajacy istnienie wady, sposdb
jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

22



Gwarancja jakosci

§22
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.
. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladdéw serwisowych.
. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

Kary umowne
§23
. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koficowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okres$lonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty
dotyczy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty
dotyczy;

6) brak zaptaty dotyczy z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 20 000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

9) jednorazowo za nie przedtozenie w terminie o ktérym mowa § 15 ust. 7 oswiadczenia
i dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikédw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy
ztotych).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,

okreslonego w § 15 ust. 1 niemniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okre$lonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
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5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zadaé¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych za opdznienie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

Obowiazki informacyjne
§24

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§25
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) ZamMaWIiajgCeEO: .ooviirererietietiet e eeeteete et ee e ettt se s stesbe et ste e nanens
2) WYKONAWECA ...vcvveriiieeeeetecte ettt tever e st eae e
2. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie stanowiag
zmiany Umowy.
Przedstawiciele Stron
§ 26
1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy, Strony wyznaczajg
nastepujgce osoby:

1) - Zamawiajacy: .(imie i nazwisko

osoby, stanowisko, telefon kontaktowy

2) S WYKONAWEA: et eeeean

nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy

2. Strony w celu nalezytej realizacji zamodwienia zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do
wspotdziatania przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci wzajemnego informowania
sie o przebiegu umowy, zgtaszaniu watpliwosci i probleméw, a takie szybkim reagowaniu
i podejmowaniu decyzji, niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

3. Wykonawca  ustanawia Kierownika/dw  budowy w  osobie: ...
................................. upr. bud.......ccoceeeeenneee, tel. do kontaktu e,

4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upowaznia
Zamawiajgcego do przerwania robot z winy Wykonawcy.

5. Obowigzki Kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Odpowiedzialno$é
§27
1. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robdt oraz niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkow wynikajgcych z umowy.
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. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo osdb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sasiedztwie budowy. Powyisza
odpowiedzialno$¢ rozcigga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§28

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w szczegdlnosci
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 14.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5%  wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawierac

uzasadnienie.

. Powyzsze ustepy nie uchylajg prawa stron do obustronnego rozwigzania umowy zgodnie art. 353 *

ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.).

25



1.

Spory

§29
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z Umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z Umowg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne,
Na wypadek sporu sagdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgddw polskich, tj. sgdowi wiasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Ochrona danych osobowych
§30

Wykonawca i osoby, ktére w jego imieniu realizowaé bedg przedmiot umowy, zobowigzani sg
zapewni¢ poufnos$é¢ informacji, ktére uzyskaja w zwigzku z zawarciem i realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy i nie ujawniaé tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca i osoby, ktére w jego imieniu realizowaé beda przedmiot umowy, zobowigzani sg
wykorzystywaé informacje, o ktérych mowa w ust. 1 wytgcznie w celu nalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci dotyczy w szczegdlnosci informacji prawnie chronionych, ktére
to informacje Wykonawca lub osoby go reprezentujgce uzyskajg w trakcie lub w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, bez wzgledu na sposdéb i forme ich utrwalenia lub przekazania,
oile informacje takie nie sg powszechnie znane badZ obowigzek ich ujawnienia nie wynika
z obowigzujgcych przepiséw, orzeczen sadow lub decyzji odpowiednich wtadz.
Obowigzkiem zachowania poufnosci nie jest objety fakt zawarcia umowy ani jej tre$¢ w zakresie
okreslonym obowigzujgcymi przepisami prawa.
Powyisze postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg postanowien przepiséw
szczegblnych powszechnie obowigzujgcego prawa, nakfadajgcych obowigzek ujawnienia
informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedg przetwarzane w taki sposéb i w takim zakresie, w jakim jest to
niezbedne do jej zawarcia i realizacji, z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) — (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,RODO".
Wykonawca o$wiadcza, ze spetnit obowigzki informacyjne wynikajace z art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0sd6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia i realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnit obowigzki informacyjne wynikajgce z art. 13 RODO wobec
swoich pracownikéw i/lub oséb upowaznionych do jego reprezentowania w sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego
wynikajgcego z art. 14 RODO i przekazania osobom upowaznionym do zawarcia umowy
i reprezentowania Wykonawcy, pracownikom Wykonawcy lub innym osobom uczestniczagcym
w jej realizacji, ktdre zostang udostepnione Zamawiajgcemu informacji zawartych w Zatgczniku nr
2 do Umowy.
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10. Wykonawca bedacy osobg fizyczng/osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza

oswiadcza, ze Zamawiajacy spetnit wobec niego obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13

RODO i zapoznat sie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania jego danych

osobowych stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy (jezeli dotyczy).

Zataczniki
§31

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$é umowy.

2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) karta gwarancyjna,

2) oferta Wykonawcy.

Zmiany umowy
§32

1. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie

z warunkami okreslonymi w pkt 1) - 11) ponizej:

1)

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze koniecznos¢ wykonywania robdt w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych nie jest nastepstwem  okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu
o liczbe dni, w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktory pozwolitby
na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 14 (w tym réwniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci wszelkie opady
atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajgce od przecietnych danych
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru obejmujgcego
miejsce wykonywania robdt/prac, a dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie
powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym
wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne
warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét/prac, normy lub inne
przepisy — uniemozliwity wykonywanie robét.

W  przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314 — dopuszcza
sie wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposoéb, ktdéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
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wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej - dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdét w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpiag lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w zakresie prac
remontowych warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdét w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposab, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez witasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw itp. z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbe dni, w ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy
W sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdét w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw
itp., do wydania ktérych witasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty
sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
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10)

11)

kolejnosci wykonywania robét w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepiséw prawa
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy Ilub s$wiadczenia stron Umowy,
w szczegdlnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoéwienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robét w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

W przypadku, gdy dojdzie do opdinien z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rdwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

W przypadku, gdy wystgpig warunki sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy
w ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkéw sity wyzszej brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych

rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku zaistnienia

ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponize;j:

1)

W przypadku, gdy wystgpig okolicznosci powodujace, iz pierwotne zatozenia zakresu robot
budowlanych, nie moga by¢ zrealizowane z przyczyn niezaleznych od stron umowy z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym
do usuniecia btednych zatozen do projektowania.

W przypadku zmian przepisdow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktére powodujg koniecznos¢ zmian w zakresie robdt budowlanych, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczeristwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w zakresie robdt
budowlanych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkgji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po
ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w
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zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych zatozen
w zakresie robdt budowlanych, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
tych kolizji.

W przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i zakresie robdét budowlanych, rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcegoi o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub

zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 5) ponize;j:

1)

W przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w zakresie robdét budowlanych,, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie
przedmiotu zamdwienia (SWZ), zakresie robét budowlanych,, spowodowanej wstrzymaniem
produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen
w zakresie robdt budowlanych, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w sSwietle przyjetych w Umowie i zakresie prac remontowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
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wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci.

5) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji.

. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o kwote,
o jaka zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, ze zmiany - o ktérych mowa
w pkt 1-4 - miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

5) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

6) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu, warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona zmiang

umowy, wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od
towarow i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepiséw.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 - 4 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie

Wykonawcy moze zosta¢ podwyzszone wytgcznie o wartosé¢, o jakg wzrosng catkowite koszty

wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce wytacznie ze zmiany

przepisow.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 — 4, Zamawiajacy przed ewentualnym dokonaniem

zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego os$wiadczenia, ztozonego pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych przedmiotowym
oswiadczeniem, przedstawiajacego wyliczenia obrazujgce wysoko$¢ wzrostu lub zmniejszenia
kosztow wynikajgcych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 — 4
niniejszego paragrafu.

. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem s dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnosci zasad wydatkowania
Srodkow publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
. W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcdw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. Wszystkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na pismie
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w formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 10 podlega uniewaznieniu.

12. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajacy przewiduje réwniez
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 Pzp.

13. Niezaleznie od postanowien ustepow poprzedzajgcych, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

1) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjatkowego ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania
panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem epidemi, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig
inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

15. Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisdw ustawy lub
postanowie umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

16. Nie stanowig zmiany wymagajacej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych

Ubezpieczenie
§33

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 od dnia podpisania
Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej, w wysokos$ci co najmniej 1000000 zt ztotych sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia, w zakresie OC prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia wynikajacy z polisy, o ktdrej mowa wyzej, bedzie krétszy niz
okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo w terminie 7 dni przed
uptywem jej waznosci, dostarczy¢ Zamawiajgcemu odnowiong polise lub umowe ubezpieczenia na
pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy oraz dowdd optacenia sktadki.

Prawa autorskie
§34
1. Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesienie na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe do wykonanej dokumentacji powykonawczej do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie padl
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eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego

wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do

dokumentacji powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej nastepuje rowniez
przeniesienie na Zamawiajgcego prawa wilasnosci materialnych nosnikdw, na ktérych
dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

2. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji powykonawcze] dla
Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 145ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego
wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
dokumentacji powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej nastepuje rowniez
przeniesienie na Zamawiajgcego prawa wilasnosci materialnych nosnikédw, na ktérych
dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji

powykonawczej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia na roboty budowlane;

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robdt budowlanych;

3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
techniky, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego lub
technika cyfrowg, na kazdym nos$niku wigczajagc w to nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
réwniez przesytania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, w taki
sposoéb, aby kazdy mdégt mieé do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

4. Wykonawca z chwila wydania dokumentacji, udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na wprowadzenie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji
powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad
prawnych, nie naruszajac praw osob trzecich, w tym majatkowych praw autorskich.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.
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7. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek
majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej
przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,
Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziela Zamawiajgcemu
niezwfocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwoleA w zakresie
opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.

8. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy nie bedzie naruszac praw osob trzecich.

9. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dobr osobistych o0sdéb trzecich
do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw
do tej dokumentacji powykonawczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen przeciwko
Zamawiajacemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych roszczen oséb
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku swiadczenia z tego tytutu. W przypadku
dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na drodze sgdowej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstgpi¢ do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoic
wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz z naleznymi kosztami.

10.Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§35

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitej
ceny ryczattowej brutto okreslonej w § 15 ust. 1 Umowy €O WYNOSi .....ccevvvveernvrnennn. zt w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zamédwienia.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie zamdwienia zostanie zwrécona
Wykonawcy w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych
w Umowie. 4. 30 % wartosci zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

4. Jezelitermin realizacji zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy zostanie zmieniony
zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat
termin wykonania zamdwienia. Przedtuzenie waznosci zabezpieczenia winno zostac przedtozone
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania aneksu do Umowy zmieniajgcego termin
wykonania zamédwienia.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

6. Strony ustalajg, ze zmiany formy zabezpieczenia nie wymagajg wprowadzenia do Umowy
aneksem.
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§36

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, prawa wodnego, pzp i k.c.

§37

Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA ROBOT BUDOWLANYCH

Gwarantem jest firma .....ccccvveveviiesie e Z SIedzibg @ v bedacy
Wykonawecg zadania PN, cecceecccecccccceeeeeeesenreeeeseeseen. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajgcym.

81
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ................. zdnia e, r. zarébwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng,
decydujace znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkéw nalezy do
Gwaranta.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest
do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolna od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 15
ust. 1 umowy Nr .......cceceee.. ZdNi@ cevveerenrne. 202..r., za kazdy dzien zwtoki;

5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy nr
....................... zdnia ceeeeveeeeeenenenn. 202000 1, za kazdy dzien zwtoki;

6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 4.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:
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1) terminowego spetfnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

5) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekroé w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagddw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywacd sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajac o
nim Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwfocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatdw eksploatacyjnych.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b. awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.
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Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty

sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci

przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem  niepowetowanej szkody dla

Zamawiajacego lub o0sdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym

Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany

jest:

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

2) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach

okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego

wezwania, na koszt Gwaranta.

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony

Protokotu usuniecia wad.

§6
Komunikacja

. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajgcy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a

nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy

mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub

awaryjny) wg trybéw ustalonychw § 5ust 1 2.

. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢

sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w § 5 ust 1 2.

Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za

skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt

telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.

. Zarédwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,

przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

. Dane teleadresowe Gwaranta adres: .......cccveeeeveveeereeveveieeineenns , €-MAIl e

. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego nalezy  wysytaé na  adres:

......................................................................... ,otell s, Taks

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
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§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr .........cccoeeveeneees zdnia e, r.
wraz z zatacznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czesciag tej umowy, w zakresie, w jakim
okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONGWEA : .ottt st st s e e e n s
( Podpis i pieczec)
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