Opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin- Złotoria Etap III
 (gm. Tykocin) 
Zamawiający oczekuje wykonania nw. robót:
	Nr
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	Branża drogowa
	
	

	1. 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
	km
	1,5

	2. 
	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm
	szt
	5

	3. 
	Karczowanie pni o średnicy pow. 55cm
	szt
	6

	4. 
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 55cm
	szt
	1

	5. 
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia
	ha
	0,0816

	6. 
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm
	m2
	14679

	7. 
	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości do 4 cm
	m2
	189

	8. 
	Rozebranie nawierzchni z brukowca
	m2
	217

	9. 
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
	m2
	39

	10. 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	22

	11. 
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
	m
	17

	12. 
	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm
	m
	95

	13. 
	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm
	m
	8

	14. 
	Rozebranie słupków do znaków
	szt
	23

	15. 
	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów
	szt
	28

	16. 
	Rozbiórka wiaty autobusowej
	szt.
	1

	17. 
	Rozbiórka krzyży wraz z ogrodzeniem z ponownym ustawieniem
	szt.
	1

	18. 
	Wykonanie wykopów na odkład
	m3
	65

	19. 
	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)
	m3
	1003

	20. 
	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odl. 1 km
	m3
	780

	21. 
	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu 
	m3
	3759

	22. 
	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2. Grubość warstwy 20 cm
	m2
	2952

	23. 
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej
	m2
	21221

	24. 
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
	m2
	21221

	25. 
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 15 cm
	m2
	247

	26. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 15 cm
	m2
	588

	27. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 10 cm
	m2
	78

	28. 
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 20 cm
	m2
	1107

	29. 
	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 22 cm.
	m2
	3010

	30. 
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm
	m2
	340

	31. 
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy 20 cm
	m2
	226

	32. 
	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70
	t
	700

	33. 
	Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej grub. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
	m2
	226

	34. 
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1-2 o grubości 5cm
	m2
	7464

	35. 
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR2 o grubości 8cm
	m2
	3270

	36. 
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	10487

	37. 
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości średnią 11cm na zimno przy użyciu frezarki
	m2
	217

	38. 
	Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	8 638

	39. 
	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
	m2
	298,5

	40. 
	Wykonanie umocnień rowów płytami betonowymi typu ażurowego 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
	m2
	118

	41. 
	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami
	m
	323,5

	42. 
	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm pod zjazdami
	m
	16,25

	43. 
	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 80 cm pod zjazdami
	m
	26,7

	44. 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe
	m2
	111,12

	45. 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
	m2
	171,4

	46. 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach
	m2
	3,49

	47. 
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	szt
	31

	48. 
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków
	szt
	35

	49. 
	Słupki hektometrowe
	szt
	6

	50. 
	Bariera szczeblinkowa U-12a o wysokości H=80-120cm i długości L=200cm
	m
	59

	51. 
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	149

	52. 
	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
	m
	122

	53. 
	Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	246,5

	54. 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
	m
	289,0

	55. 
	Tablice informacyjne jednostronne
	szt.
	1

	
	Branże
	
	

	
	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi 58mm
	m
	48,5

	
	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi 110mm
	m
	42,5

	
	Obiekty inżynierskie
	
	

	
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	 -
	 -

	
	- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,04

	
	Rozebranie barier ochronnych drogowych wraz z załadunkiem i transportem - bariery tymczasowe - materiał własności Wykonawcy
	m
	200

	
	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm wraz z załadunkiem i transportem
	m
	9,5

	
	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 125cm wraz z załadunkiem i transportem 
	m
	21

	
	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów z zał. i transportem
	m3
	17,2

	
	Wykopy w gruncie niespoistym
	 -
	 -

	
	- wykonanie wykopów
	m3
	1075

	
	- oczyszczanie dna cieku z namułu bez wyprofilowania skarp
	m
	56

	
	Zasypanie nasypów wraz z zagęszczeniem
	m3
	1093

	
	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym 
	 - 
	 -

	
	 - montaż konstrukcji o średnicy 0,8m
	m
	14

	
	 - ławy fundamentowe
	m3
	9,1

	
	- ułożenie geotkaniny
	m2
	96

	
	- pompowanie wody
	ryczałt
	1

	
	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym wyposażonych w systemowe półki do migracji małych zwierząt
	 -
	 -

	
	 - montaż konstrukcji o wymiarach przekroju  B=1,95m H=1,32m
	m
	15

	
	- ławy fundamentowe
	m3
	18

	
	- pompowanie wody
	ryczałt
	1

	
	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
	 -
	 -

	
	- umocnienie stożków i skarp
	m2
	200

	
	- palisady drewniane
	m
	7,8

	
	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem
	m2
	35

	
	Ustawienie barier ochronnych bezprzekładkowych - materiał Wykonawcy.
	m
	200

	
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych
	m
	316

	
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm
	m
	116,5

	
	Wykonanie i rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - materiał Wykonawcy
	m2
	300



· Roboty budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu drogowego przez Wykonawcę
· Oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona Wykonawca robót.
· Grunt uzyskany z wykopu oraz humus Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.	
· Gałęzie, korzenie, karpinę i pnie Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
· Dłużyce po wyciętych drzewach staną się własnością wykonawcy robót. Uzyskany zysk należy uwzględnić w kalkulacji kosztu wycięcia w/w drzew.
· Znaki drogowe i słupki do znaków drogowych Wykonawca przewiezie na bazę ODM w Białymstoku. 
Wymienione materiały z rozbiórki powinny być dostarczone i wyładowane w sposób uzgodniony z Kierownikiem ODM w Białymstoku. Na okoliczność przekazania ww. materiałów zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.
· Pozostałe materiały z rozbiórek Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
· Cena ofertowa powinna obejmować również koszty połączenia poprzez zastosowanie taśmy bitumicznej typu „Laterbit” na połączeniach w obrębie warstwy ścieralnej.
· Zamawiający informuje, że okres gwarancji i pielęgnacji humusowania skarp wynosi 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru robót, pielęgnacja obejmuje po 3 koszenia humusowanych skarp w okresie wegetacyjnym. Termin koszenia należy uzgodnić z Kierownikiem ODM w Białymstoku.
· Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.
· Do obowiązków Wykonawcy należały ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Należy uwzględnić w wycenie pozycji dotyczącej robót pomiarowych:
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej /mapa poinwentaryzacyjna, fotorejestracja pasa drogowego, aktualizacja Książki drogi/
Protokolarne (wraz z zawiadomieniem stron) wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego wraz ze świadkami znaków granicznych w postaci betonowych słupków w kolorze żółtym z napisem "PAS DROGOWY"



Finansowanie zadania:
-50% kosztów – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
-50% kosztów - budżet Powiatu Białostockiego i budżet Gminy Tykocin
Odbiór wykonanych robót oraz płatność za wykonane roboty:
[bookmark: _Hlk156912222]Płatności za roboty wykonane do odbioru końcowego robót nie mogą przekroczyć 90% wartości zamówienia.
Faktura końcowa nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia.
Przewiduje się zmianę powyższych ustaleń w przypadku zmiany warunków finansowania inwestycji lub warunków płatności za wykonane roboty.	
	
Termin zakończenia robót: 7 miesięcy od podpisania umowy	

Sporządziła: Agnieszka Makarewicz

