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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ZMIANA SWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Rozbudowa boiska sportowego przy 

Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Starzyńskiego 

10, 42-224 Częstochowa”.  

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:  

Pytanie nr 13: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, 

którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje 

stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet 

zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. 

Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zadania Zamawiający udostępni 

na stronie prowadzonego postępowania po upływie terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 14 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z 

wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 

nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający jest właścicielem terenu. Inwestycja nie wymaga pozwolenia/ 

zgłoszenia budowlanego. 
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Pytanie nr 15 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne 

kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji 

z opisem i mapą. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

W ramach zamawianych robót nie występują kolizje z sieciami i inne. 

 

Pytanie nr 16 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu 

budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Dojazd sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych do obiektu jest możliwy. 

 

Pytanie nr 17 

Proszę o udostępnienie dokumentacji fotograficznej modernizowanych obiektów. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej. Obiekt jest dostępny dla 

osób  zainteresowanych inwestycją, możliwy do zobaczenia. 

 

Pytanie nr 18 

Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, 

wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona 

jest od ciężaru: 

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego 

specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m2) 

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Odwołując się do dokumentacji budowlanej oraz przedmiaru robót proszę 

oszacować  koszt demontażu, wywozu i utylizacji według podanych obmiarów, 
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w dokumentacji oszacowano wagę nawierzchni z wypełnieniem, na ok. 

35 kg/m2) 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni posiadających raport z badań Lisport na 200 

000 cykli. 

Według informacji otrzymanej drogą e-mail od jednego z akredytowanych 

laboratoriów, przyjmuje się, że jeden cykl Lisport odpowiada 1 h użytkowania 

boiska, czyli 200 000 cykli = 200 000 h. Jeżeli Zamawiający użytkowałby boisko 

po 10 h dziennie x 365 dni (to założenie już jest przyjęte na wyrost), czyli 3650 

h / rok, będzie to znaczyło, iż dana nawierzchnia może być użytkowana bez 

straty jakości przez okres niemal 55 lat użytkowania. W związku z powyższym, 

wierzymy, że będzie to rozwiązanie, które w zupełności usatysfakcjonuje 

Zamawiającego. 

Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest 

wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, 

dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość 

oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do 

zamówienia potencjalnym wykonawcom. Proponowane zmiany nie wpływają na 

jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej 

konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

ZMIANA 3. 

W SWZ jest: 

„9. Termin związania ofertą.  

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 9.05.2025 r.” 

W SWZ powinno być: 

„9. Termin związania ofertą.  
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Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 13.05.2025 r.” 

 

ZMIANA 4. 

W SWZ jest: 

„11.2. Termin składania ofert: do dnia 10.04.2025 r. do godziny 9:00.” 

12. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2025 r. o godzinie 9:30.” 

 

W SWZ powinno być: 

„11.2. Termin składania ofert: do dnia 14.04.2025 r. do godziny 9:00.” 

12. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2025 r. o godzinie 9:30.” 

 

 

 

(-) Michał Konieczny 

Naczelnik  

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Otrzymują: 

1. E-Zamówienia 

2. Aa 

 

M.B.  


