

Głubczyce, 19 lutego 2026 r.

Oznaczenie sprawy: GG.P3.272.1.2026

ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole Nr 3

ul. Wałowa 10

48-100 Głubczyce

Elektroniczna skrzynka podawcza e-Doręczenia: [AE:PL-15146-70379-RFGWU-17](#)

ID postępowania [ocds-148610-924ad6cf-cca3-4d03-aa0d-ee72e4ad8d77](#)

Nazwa zamówienia:

***„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 3
w Głubczycach”***

**Zadanie jest realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego
2021-2027 Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie
opolskim**

ZMIANA SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

§ 1. Zakres zmiany

W rozdziale [nr rozdziału] SWZ pn. „Termin realizacji zamówienia” (oraz w pozostałych miejscach SWZ, w których wskazano termin realizacji) zapis:

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia.”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia.”

§ 2. Pozostałe postanowienia

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

§ 3. Termin składania ofert

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

§ 4. Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że prawidłowy termin wykonania umowy został zawarty pierwotnie w projektowanych zapisach umowy stanowiących załącznik nr 8 do postępowania.

Anna Komplikowicz – Serwetnicka

Dyrektor Przedszkola Nr 3