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.       ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

LP OZ
N

NR ST TYTUŁ ST NR STR

1 I OST-01.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6
2 II SST-01.10 INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  I 

KLIMATYZACJI
23

3 III SST-01.11 INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  CIEPŁA  I 
CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO

39

4 IV SST-01.12 WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ,  PPOŻ.  I 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

57

5 V SST-01.13 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 67

6 VI SST-01.14 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 75
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SZPITAL IM. OJCA RAFAŁA Z PROSZOWIC 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ        

W PROSZOWICACH

Modernizacja ośrodków zdrowia, POZ w Proszowicach, Igołomi i Wierzbnie

OST-01.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo  i higiena pracy
 Bl

Kody CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby
45111200-0 - Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
74313130-6 – Usługi techniczne nadzoru budowlanego
45332400-7 - Instalacje kanalizacyjne 
45332200-5 - Instalacje wodociągowe
45330000-9 - Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - Izolacje cieplne
45332200-5 - Instalacja hydrantowa
45333000-0 – Gazy medyczne
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OST
Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót instalacyjnych 
branży instalacje sanitarne, które zostaną wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego 

pn.: „Modernizacja ośrodków zdrowia, POZ w Proszowicach, Igołomi i Wierzbnie”.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy 
realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, 
kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów 
kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  prawidłową  realizacją  budowy  i 
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a 
wynikające  z  technologii  budowy,  zastosowania  materiałów  lub  montażu  urządzeń  winny  być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Zmiany  w  przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą  zostać 
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Zamawiającego.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z 
dokumentacją  rysunkową  Wykonawca  powinien  zwrócić  się  pisemnie  do  biura  projektów  celem 
wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy  wyjaśnianiu  wszelkich  wątpliwości 
związanych z niniejszą dokumentacją.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę dla opracowania Szczegółowych 
Specyfikacji  Technicznych, stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych, 
które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu Robót.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

W zakresie obiektów kubaturowych: 
 instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
 instalacja c.o., ciepła i chłodu technologicznego,
 instalacja wod.-kan.,
 instalacja gazów medycznych,

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inżynier – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne  i  praktykę zawodową oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą kontrolę jakości  i  ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, w 
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń technicznych,  jak  równie przy  odbiorze  gotowego 
obiektu.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania nad 
realizacją budowy.
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Inżyniera,  służące  do 
przeprowadzania  wszelkich  badań i  prób  związanych  z  realizacją kontraktu  oraz  oceną jakości 
Materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa, 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja  projektowa  –  służy  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. Składa się  w szczególności  z: 
projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na:
 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  
 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
 pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu,
 pomiarze  stanu  wyjściowego  obiektów  wymagających  w  trakcie  użytkowania  okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  –  zespół  czynności 
zmierzający  do  określenia  przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót – naley przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pózn. zm.).
Ścianka szczelna — konstrukcja umocnienia ścian wykopów, przeciwdziałająca parciu gruntu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność lub  współzależność czynności 
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne 
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.
Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca,  wyraźnie  w  Kontrakcie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń i  okoliczności  zachodzących  w  toku 
wykonywania robót.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służacy do 
wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru  dokonywanych  robót,  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
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Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów , gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów, sprzętu jak i wykonywanych przez Wykonawcę robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych i  raperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową 
oraz  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji  technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót,  jeśli  wymagać tego  będzie  Zarządzający  realizacją umowy,  zostaną poprawione  przez 
Wykonawcę na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę będzie  zabezpieczona  przez 
Wykonawcę,  zaś w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel  Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie  na jego koszt,  również  w przypadkach,  gdy roboty  budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją umowy  uwzględnia  wyniki  badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające  na  rozważaną kwestię.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków 
uzgodnień wydanych  przez  zainteresowane  jednostki,  będące  właścicielami  bądź użytkownikami 
terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe.

Zarządzający  realizacją umowy  w  ramach  posiadanego  pełnomocnictwa  od  Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza  Inspektorów  Nadzoru  lub  Inżynierów  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie 
przekazanych  im  uprawnień i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają moc  poleceń 
zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązywany jest w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w  dokumencie umowy, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych, przekaże Dziennik Budowy oraz 2 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili  odbioru końcowego Robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne  Wykonawca jest 
zobowiązany odtworzyć i utrwalić na własny koszt.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.5.2
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę
3)  kopie  uzgodnień i  zezwoleń uzyskanych  w czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią:
− Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych
− Dokumentacja  Projektowa  będąca  w  posiadaniu  Zamawiającego:  Projekty  Budowlane  i 
Wykonawcze przedmiotu zamówienia – do wglądu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie obiektów kubaturowych: 
 instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
 instalacja c.o., ciepła i chłodu technologicznego,
 instalacja wod.-kan.,
 instalacja gazów medycznych,

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej 
przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia
Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania 
zasadniczych  robót,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania  do  akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót dostosowany musi być ściśle do charakteru 
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma on  zapewnić zaplanowany sposób  realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które umożliwiają realizację robót
zgodnie  z  dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Powyższy projekt powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
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Szczegółowy harmonogram robót i  finansowania musi  uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność robót  oraz  sposoby  realizacji  powinny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia 
zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z  wymaganiami warunków umowy. Harmonogram powinien wyraźnie  przedstawiać proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót.

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac 
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane,  jest 
zobowiązany  opracować i  przedstawić do  akceptacji  zarządzającemu realizacją umowy,  program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie  pracował  w  warunkach,  które  są niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość robót.  W  tym  celu  przygotuje  program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę przekazywania  tych  informacji 
zarządzającemu realizacją umowy;
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów.
- sposób zabezpieczenia i  ochrony materiałów i  urządzeń przed utratą ich właściwości  w czasie 
transportu i przechowywania na budowie.
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizację 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową
Specyfikacje  Techniczne  i  Dokumentacja  Projektowa,  a  także  inne  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu musi  niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów są ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
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ST i  Kontraktem.  Dane określone w ST i  DP będą  uważane za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  są odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów, 
urządzeń i  elementów  budowli  muszą być jednorodne  i  wykazywać zgodność z  określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na 
jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót 
poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót.
Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia ostatecznego. W 
zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  winien  być systematycznie 
aktualizowany przez Wykonawcę.
Na  czas  wykonywania  robót  Wykonawca zobowiązany  jest  wykonać lub  dostarczyć tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały. 
Wykonawca  musi  ponadto  zapewnić  odpowiednie  i  stałe  –  całodobowe  warunki  widoczności 
urządzeń zabezpieczających.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w  Cenę Kontraktową.  W Cenę Kontraktową włączony  winien  być ponadto koszt  wykonania 
poszczególnych  obiektów  zaplecza,  drogi  montażowe  (tymczasowe),  koszt  uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza budowy; w 
Cenę Kontraktową winny być włączone także wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane  z  korzystaniem  z  tych  mediów  w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnej 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy 
do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunków 
technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakończeniu Robót, zobowiązany jest uprzątnąć plac budowy i
doprowadzić go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje  w miejscach  uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego każda z 
tych tablic będzie zawierała podstawowe informacje o budowie.
Treść informacji zamieszczona na tablicach winna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę przez  cały  okres  realizacji  Robót  w 
dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  Podejmować wszelkie uzasadnione kroki,  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 
szczególności  istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.
Stosując  się do  tych  wymagań będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację baz,  magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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-  zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi, 
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru.
Praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  będzie  powodować zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego poza Placem Budowy.
Opłatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża się Wykonawcę.

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Ponadto nie dopuszcza 
się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  niż 
dopuszczalne.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na  środowisko.  Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  ich 
zakończeniu  ich  szkodliwość zanika  (  np.  materiały  pylaste)  mogą być użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania  wymagań technologicznych  ich  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie 
przepisy Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej.

1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz/lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej  własności  powinien  być nie  gorszy  niż  przed  powstaniem 
uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej 
decyzji.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych 
urządzeń znajdujących  się w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować zarządzającego  realizacją  umowy  o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca w trybie  natychmiastowym poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń lub  instalacji,  a  także  będzie  współpracował  przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego /Inżyniera i powstałe bez winy 
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lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  działaniem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca  stosować się będzie do  ustawowych  ograniczeń obciążeń  przy  transporcie  gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska ponadto wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem 
tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza
Dla potrzeb realizacji  przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sąsiedztwie prowadzonej 
budowy zorganizuje  zaplecze.  Zaplecze  Wykonawcy  składać  się będzie  z  niezbędnych  instalacji, 
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza Budowy 
Wykonawca uzgodni z Właścicielem terenu, Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.
Projekt  organizacji  Zaplecza  Wykonawcy  opracowuje  Wykonawca.  Koszt  utrzymania  i  likwidacji 
zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 
funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wziąć pod uwagę rozległość terenu inwestycji przy 
jednoczesnej  potrzebie  gromadzenia  materiałów  (rury  i  studnie)  w  odległości  bliskiej  miejscu 
realizacji  poszczególnych  odcinków.  Należy  rozpatrywać  możliwości  zmiany  lokalizacji  Zaplecza 
Wykonawcy w zależności od miejsca prowadzonych robót lub konieczność organizacji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich  wymagań prawnych odnośnie  wykorzystywania  opatentowanych urządzeń lub metod i 
będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne 
dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót muszą:
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-  Odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach 
Technicznych,  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Kontrakcie  oraz  innych  nie  wymienionych  ale 
obowiązujących norm i przepisów.
-  Posiadać  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 
1360).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wiążące się z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2 Źródła szukania materiałów
Wszystkie wykorzystywane materiały i instalowane w trakcie wykonywania urządzenia robót muszą 
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych i kontraktem.
Przynajmniej  na trzy  tygodnie przed użyciem każdego materiału  przewidywanego do wykonania 
robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo tyczy się instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać,  iż  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania właściwej, szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  od właścicieli  i  właściwych władz pozwoleń na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty wiążące się z dostarczeniem 
materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie, będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań  Kontraktu  lub  wskazań  Inżyniera.  Z  wyjątkiem  uzyskania  pisemnej  zgody  Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 
przez Zarządzającego stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane materiały, do czasu aż będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, dla 
których  są przeznaczone  i  były  dostępne  dla  Zarządzającego  do  kontroli.  Miejsca  czasowego 
składowania  będą zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z 
Zarządzającym lub  poza  Terenem Budowy  w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Po 
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zakończeniu  Robót  miejsca  tymczasowego  składowania  materiałów  będą doprowadzone  przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania materiałów innych, lecz w klasie ujętej w SST 
lub  DP,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
zastosowaniem  lub  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagało  badań prowadzonych  przez 
Inżyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera.
WSZYSTKIE  KONKRETNE  URZĄDZENIA  OKREŚLONE  POD  WZGLĘDEM  TYPU  LUB 
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  STANOWIĄ  PODSTAWĘ  DO  EWENTUALNYCH 
DOBORÓW  URZĄDZEŃ  ZAMIENNYCH  RÓWNOWAŻNYCH;  W  PRZYPADKU 
ZASTOSOWANIA URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAĆ 
ICH  RÓWNOWAŻNOŚĆ  I  UZYSKAĆ  ZGODĘ  NA  ZAMIANĘ  OD  PROJEKTANTA, 
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ UŻYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  winien  pod  względem  typów  i  ilości  odpowiadać wytycznym 
wskazanym  w  SST,  DP,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót;  w  przypadku  braku  ustaleń w 
dokumentach jw., sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym harmonogramem robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy  Zarządzającemu  realizacją umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
SST  i  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Przy  ruchu  na  drogach 
publicznych  pojazdy  będą spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  o  ruchu  drogowym  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu lub poleceniom Inżyniera będą usunięte z Terenu 
Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia i  zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed wykonaniem robót wykonawca opracowuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  wymaganymi  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru.
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 

robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót . Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program Zapewnienia Jakości ( PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  przez  Inżyniera 
programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z DP, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów oraz 
zapewnienie  odpowiedniego  systemu  kontroli,  włączając  w  to  personel,  badania,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania potrzebnych prób i badań materiałów i 
Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
celem zademonstrowania, że ich poziom jest zadowalający. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 
badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że  wykonane  one 
zostały zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań są ujęte w ST 
oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich określenia jw., Inżynier ustali jaki zakres jest 
konieczny, by zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa,  certyfikaty  itp.,  odnośnie  tego,  że  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom stosownych norm. Inżynier 
będzie mieć nieograniczony dostęp do Terenu Budowy i  elementów Robót i  będzie przekazywać 
Wykonawcy wszelkie niedociągnięcia dotyczące sprzętu, badań, zaopatrzenia, pracy personelu lub 
metod prowadzenia Robót. Koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki  pobierane  będą losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe  elementy  produkcji  mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  prowadził  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które 
budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  dostarczane  przez  Wykonawcę zostaną zatwierdzone  przez 
Inżyniera.  Próbki  będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inżyniera.
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6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  DP, stosować 
można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub 
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inżynierowi  kopie  raportów  jak  najszybciej,  nie  później  niż w 
terminie określonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania dlatego też zapewniona mu będzie 
wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni 
zgodność materiałów  i  Robót  ze  SST na  podstawie  wyników  badań,  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.  Inspektor może  pobierać próbki  materiałów  i  prowadzić badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeśli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań,  lub oprze się wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i  Robót z  DP  i  SST. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające Atest Producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami SST i DP.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producentów, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań Wykonawca  dostarczy 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostaną stwierdzone niezgodności ich właściwości z  DP lub SST to zostaną 
one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Inżyniera.
2)  Księga  Obmiarów  –  stanowi  dokument,  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z  elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się w sposób ciagły  w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
3) Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
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4) Pozostałe dokumenty budowy:
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły Odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję prowadzoną w czasie Budowy.
5) Przechowywanie dokumentów budowy:
Będą one  przechowywane  przez  Wykonawcę na  Terenie  Budowy,  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonanych  Robót,  zgodnie  z  DP  i  SST,  w 
jednostkach  ujętych  w  Przedmiarze  Robót.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  
przed ich wykonaniem.
Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie  określonym w Kontrakcie  lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają tego  inaczej,  objętości 
wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez  średni przekrój. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów lub dołączone do niej 
w formie załącznika.
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach,  zgodnie z 
wymogami SST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane 
przez Inżyniera oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  niezbędne  urządzenia  wagowe,  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły  zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z DP i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
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3. kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4.  protokoły  pozytywnych  wyników  prób  szczelności  sieci,  oraz  opinii  technologicznych 
sporządzonych na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
7.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,
9. recepty i ustalenia technologiczne,
10. protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentów 
dróg,
11. oświadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone przez  komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

8.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
W  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  należy,  określić czy  rozliczenie  robót  podstawowych  będzie 
dokonane  w  systemie  przedmiarowym,  czy  ryczałtowym,  a  także  określić  zasady  płatności  za 
wykonane roboty. Należy określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, 
tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, i in. a także prac towarzyszących, np. prac 
geodezyjnych,  organizacji  ruchu  i  in.  Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą na 
podstawie  świadectw płatności  wystawionych przez Wykonawcę i  akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru  inwestorskiego.  Przejściowe  świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  Wykonawcę i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie „wykazu robót wykonanych 
częściowo”.  Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w 
kosztorysie  ofertowym,  będącym  załącznikiem  do  umowy.  Zasady  rozliczania  i  płatności  za 
wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.12.2004 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
6.  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).
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SZPITAL IM. OJCA RAFAŁA Z PROSZOWIC SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

MODERNIZACJA OŚRODKÓW ZDROWIA, POZ W PROSZOWICACH, 
IGOŁOMI I WIERZBNIE

SST-01.01

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – INSTALACJA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo  i higiena pracy

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1, 
prac obejmujących:
a. wykonanie i montaż kanałów wentylacji:
 wentylacji mechanicznej (nawiew / wywiew),
 montaż elementów układów automatycznej regulacji poszczególnych elementów,
 regulację sieci,
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 izolację kanałów wentylacyjnych.

Wentylacja:

- montaż wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,
- montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych i kołowych,
- montaż kanałów z rur elastycznych i tłumików elastycznych,

Osadzenie w kanałach elementów wyposażenia:
- montaż filtrów kanałowych,
- montaż tłumików szumu,
- montaż klap pożarowych,
- czerpni, wyrzutni powietrza,
- kratek / anemostatów nawiewnych,
- kratek / anemostatów wywiewnych;
- izolacji kanałów matami z wełny mineralnej,
- montaż klap rewizyjnych dla wentylacji,
- uruchomienie i regulacja sieci,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Niniejszy  opis  należy  rozpatrywać  łącznie  z  częścią  rysunkową  (dokumentacja  techniczna)  oraz 
zestawieniami i kartami urządzeń będącymi częścią dokumentacji projektowej – przekazanymi  przez 
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.

Wszystkie  centrale  nawiewno-wywiewne zlokalizowane  zostaną  na  zewnątrz  budynku.  Powietrze 
zewnętrzne pobierane będzie z terenowych czerpni powietrze, powietrze wywiewane z pomieszczeń 
transportowane i usuwane poprzez wyrzutnie dachowe.

Wydatki powietrza poszczególnych układów – wg załączonych rysunków.
Wykonanie central higienicznych ma być zgodne z normą DIN-1946-4 potwierdzone przez TUV.
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelność obudowy:
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1
Szczelność zamocowania filtra
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB3
Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Wszystkie Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z Projektem. Sytuacja 
gdy dany element jest ujęty w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz 
odwrotna, gdy dany element jest ujęty w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - 
nie wyklucza tego elementu i należy go przyjąć w kosztorysie oraz do wykonania.

Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy 
handlowe  lub  symbole  stosowane  przez  producentów  są  danymi  przykładowymi. 
Zamawiający wymaga aby uczestniczący w postępowaniu kierowali  się  tymi  danymi 
jako  wskazówkami  co  do  wymagań  parametrów  technicznych  i  jakościowych.  W 
przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – 
należy  załączyć  tabelę  zawierającą  ich  wykaz  wraz  z  określeniem  parametrów 
technicznych,  technologicznych  i  eksploatacyjnych  –  zgodnie  z  wymaganiami 
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określonymi w Projekcie  Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  Przedmiarze  Robót.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania 
równoważne  lub  zamienne  –  pod  warunkiem zachowania  parametrów techniczno  – 
użytkowych, określonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

Instalacja  winna  być  dostosowana  do  wymogów  higienicznych  obowiązujących  dla 
obiektów służby zdrowia.

W celu utrzymania parametrów wilgotnościowych powietrza wewnętrznego zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  w  przypadku  konieczności  Zamawiający  we  własnym 
zakresie  doposaży  pomieszczenia  w  indywidualne  nawilżacze  powietrza  spełniające 
wszelkie wymagania do zastosowania w obiektach służby zdrowia.

Z  uwagi  na  brak  możliwości  dokonania  na  etapie  realizacji  niniejszego  projektu 
dotyczącego  istniejących  przebiegów  instalacji  zamkniętych  w  szachtach,  ścianach, 
stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robót budowlanych rozbieżności 
pomiędzy  stanem  istniejącym  a  zaprojektowanym  uniemożliwiających  realizację 
rozwiązań  zawartych  w  projekcie,  należy   wszelkie  rozbieżności  w  dokumentacji 
projektowej,  w  analogii  do  możliwości  realizacyjnych,  wynikłe  w  trakcie  budowy, 
zgłosić projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwiązań alternatywnych.

2. MATERIAŁY
2.1 .Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".

 Wszystkie urządzenia należy równo ustawić i wypoziomować na przygotowanych podstawach. Na 
wylotach  kondensatu  ze  wszystkich  zespołów  należy  zainstalować  syfony.  Należy  zapewnić 
dostatecznie dużo miejsca wokół zespołów, aby możliwa była inspekcja i konserwacja wszystkich 
elementów. Wszystkie kanały wentylacyjne należy mocować do central przy pomocy fabrycznych 
króćców elastycznych.

 Kanały wentylacyjne: kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanały pozbawione 
ostrych krawędzi. Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału. Kanały wraz z kształtkami, 
materiałami montażowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacją termiczną oraz osprzętem 
sieci  kanałów.  Połączenia  kanałów przy  pomocy ocynkowanych kołnierzy  z  uszczelnieniem z 
gumy  porowatej  i  masy  silikonowej  oraz  kanały  wentylacyjne  SPIRO,  z  blachy  stalowej 
ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z przewodami 
elastycznymi. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Kanały 
wykonane  w  klasie  szczelności  A.  Klasy  szczelności  należy  przyjąć  zgodnie  z  „Warunkami 
Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

 Kanały  wentylacyjne  w  systemach  z  nawilżaniem  powietrza  powinny  być  wodoodporne  na 
drodze nawilżania i wyposażone w króciec odwodnieniowy.

 Kanały  i  urządzenia  wentylacji  wywiewnej  z  pomieszczeń  zagrożonych  wydzielaniem  się 
substancji palnych lub wybuchowych muszą być wykonane w technologii przeciwwybuchowej.

 Wszystkie  kolana  stosowane  w  kanałach  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej  wyposażone  w 
kierownice; wyjątek stanowią kolana montowane tuż przy klapach ppoż. z uwagi na konieczność 
umożliwienia swobodnego otwarcia klapy — każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

 Trójniki  na  kanałach  nawiewnych  należy  wyposażyć  w  dodatkowe  prowadnice  kierunkowe 
ułatwiające odpowiedni przepływ powietrza. Tam gdzie będzie to możliwe (z uwagi na przestrzeń 
montażową) należy zastosować trójniki orłowe.

 Podejścia do anemostatów - przewodem aluminiowym elastycznym z izolacją z wełny mineralnej 
o właściwościach tłumiących i płaszczem aluminiowym, maksymalna długość 1,5 m.

 Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z  podkładkami gumowymi,  lub na taśmach 
stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z 
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przekładkami z gumy. Należy stosować podwieszenia systemowe zabezpieczające konstrukcję 
budynku przed przenoszeniem drgań,

 Przejścia  kanałów  wentylacyjnych  przez  dach  należy  wykonywać  przy  pomocy  podstaw 
dachowych  wykonanych  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  zabezpieczonych  antykorozyjnie; 
podstawy dachowe ustawiać na cokołach dachowych przygotowanych przez branżę budowlaną i 
osadzić w sposób zapewniający całkowitą szczelność.

 Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań 
na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i 
podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami 
ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami 
przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie 
klapy p.poż. montowane zgodnie z instrukcją producenta.

 Podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych zainstalowanych w stropie 
podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacją termiczną.

 Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym.
 Wszystkie  kanały  wentylacyjne  muszą  zostać  wyposażone  w  powietrznoszczelne  otwory 

rewizyjne, służące okresowemu czyszczeniu. Klapy rewizyjne zabudować przy:
- przepustnicach (z dwóch stron),
- klapach pożarowych (z dwóch stron),
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),
- filtrach (z dwóch stron),
- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),
- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.
Na odcinkach prostych wzajemna odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi otworami rewizyjnymi nie 
może  przekroczyć  10  m.  Należy  uwzględnić  konieczność  lokalizacji  otworów  rewizyjnych  poza 
bufetem i zmywalnią.
 Lokalizację otworów rewizyjnych w szachtach należy skoordynować z Architektem Wnętrz dążąc 

do zachowania estetyki wykończenia budynku.
-  klapy  pożarowe  –  zakupione  u  Producenta,  który  na  swoje  wyroby  posiada  ważne  atesty  i  
zatwierdzoną  instrukcję  montażu  klapy  Pożarowej.  Dostarczone  potwierdzają  zgodność 
dostarczonego wyrobu z  minimalnym wymaganiami  określonymi  w dokumentacji.  W dostawie  z 
każdą klapą pożarową znajdują się: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montażu klapy
 kratki nawiewne z deflektorem,
 kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi,
 anemostaty  nawiewne,  wywiewne  wykonane  z  blachy  stalowej  lub  aluminiowej.  Każdy 

anemostat musi mieć możliwość regulacji ilości powietrza,
 klapy rewizyjne ścienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w której są zamontowane, 
 maty  z  wełny  mineralnej  średnio-twardej  grubości  określonej  w  dokumentacji,  osłonięte 

płaszczem z folii  aluminiowej.  Na szwach i  stykach przerwy w płaszczu uzupełnione są folią 
samoprzylepną. Wełna mocowana jest do ścian kanału szpilkami. Połączenie szpilki z kanałem 
nie może naruszać szczelności kanału,

2.2 .Centrale wentylacyjne

Dla pomieszczeń POZ w Proszowicach przewidziano centralę nawiewno - wywiewną, w wykonaniu 
sufitowym.

Maszynownie dla central wentylacyjnych:
Dla  potrzeb  instalacji  wentylacji  mechanicznej  w  budynku  nie  przewiduje  się  udostępniania 
osobnego pomieszczenia, centrala zlokalizowana będzie w korytarzu.
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Instalacje wentylacyjne 

Szczegółowy opis rozwiązań należy zawrzeć w projekcie wykonawczym.

Ogólny opis rozwiązania technologicznego 

Priorytetem wyboru urządzeń powinna być ich energooszczędna eksploatacja, dostępność serwisu 
i jego czas reakcji. Urządzenia zaprojektowane powinny być powszechnie stosowane i obecne na 
rynku polskim od co najmniej 15 lat.
Należy zaprojektować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu wewnętrznym.
z odzyskiem ciepła 
W okresie zimowym powietrze zewnętrzne, po odzysku ciepła, podgrzewane będzie na nagrzewnicy 
elektrycznej do temperatury nawiewu. 
Jedynie w sanitariatach straty ciepła pokrywać będzie instalacja centralnego ogrzewania. 

Instalacje  wentylacji  należy  wyposażyć  w  tłumiki  akustyczne  redukujące  hałas  od  urządzeń  do 
wymaganych poziomów w poszczególnych grupach pomieszczeń. Instalacje kanałowe zaprojektować 
należy z blachy ocynkowanej w klasie szczelności B. Kanały prowadzone nad sufitami podwieszanymi 
izolować  wełna  mineralną  50  mm  na  folii  aluminiowej.  W  pomieszczeniach  magazynów  i 
sanitariatach kanały nie wymagają izolacji.  
Na instalacji kanałowej należy przewidzieć klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów wentylacyjnych. 
Dla nawiewu i wywiewu powietrza z pomieszczeń obsługiwanych należy przewidzieć nawiewniki i 
wywiewniki  powietrza  zgodnie  z  wymaganym rozdziałem powietrza  i  sposobem jego nawiewu i  
wywiewu z pomieszczeń 
Parametry  powietrza  w  poszczególnych  pomieszczeniach  (temperatura  powietrza,  wilgotność 
względna, prędkość przepływu w strefie przebywania ludzi, poziom hałasu) należy przyjmować wg 
obowiązujących wymagań.
Ilości  powietrza należy obliczyć zgodnie z  kartami pomieszczeń.  W pomieszczeniach sanitarnych 
należy nawiewać jedynie połowę obliczonej ilości powietrza – pozostała część będzie transferowana 
z sąsiadujących pomieszczeń szatni.
Z pomieszczeń kabin sanitarnych projektuje się instalację wywiewną działającą non stop wykonaną 
w oparciu o wentylator kanałowy. 

2.4. Wymagania ogólne dla budynków
2.4.1. Przewody wentylacyjne
Wszystkie kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B (wg PN-EN 1507:2007).
Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia 
kanałów.
Klapy zabudować przy:

- przepustnicach (z dwóch stron),
- klapach pożarowych (z dwóch stron),
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),
- filtrach (z dwóch stron),
- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),
- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 

mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.
W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji.
Należy również przewidzieć rewizje szachtów budowlanych, w miejscach lokalizacji 
uzbrojenia wentylacyjnego, wymagającego serwisu.
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Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych podłączać do 
głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych lub tłumików 
elastycznych.
Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, połączonych 
kołnierzami i usztywnionych przez kopertowanie – wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku 
projektu  warsztatowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  z  uwzględnieniem  naddatków 
technologicznych. Wielkość naddatków technologicznych ustala Wykonawca.
Mocowanie  kanałów  prostokątnych  –  indywidualne  uchwyty  wykonane  z  typowych  elementów 
dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce kołki metalowe.

2.4.2. Ochrona przeciwpożarowa

Kanały wentylacyjne wydzielone zostaną pożarowo na granicy stref pożarowych – określonych wg 
P.B. Architektura.
W  ramach  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,  projektowana  instalacja  wentylacji  i  klimatyzacji 
spełnia następujące wymagania:
-  wszystkie  przejścia  przewodów wentylacji  przez  elementy  oddzieleń  przeciwpożarowych  przez 
ściany i stropy oddzielenia pożarowego są zabezpieczone klapami o odporności ogniowej równej co 
najmniej odporności ogniowej danego elementu,
- wszystkie klapy pożarowe są przewidziane z termoelementem mechanicznym, z mechanizmem 
dźwigniowo-sprężynowym,
- do wszystkich klap pożarowych przewiduje się dostęp rewizyjny,
- w przypadku stwierdzenia braku możliwości zabudowy klapy ppoż. w ścianie, Wykonawca wykona 
przesunięcie klapy, w zabudowie materiałem o odporności ogniowej równej wymaganej przegrodzie,
- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane z 
materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP,
- wszystkie pozostałe przejścia przez przegrody ogniowe należy uszczelnić ogniochronnymi masami 
uszczelniającymi o odporności ogniowej przegrody,
- sygnał pożarowy/odcięcie zasilania ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, 
gdzie w przypadku pożaru ma zostać odcięte zasilanie wszystkich urządzeń,
- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 
przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji,
- filtry i tłumiki będą zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.

2.4.3. Izolacja termiczna
Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej 
folii aluminiowej następujących kanałów:
 wszystkie kanały nawiewne wewnętrzne: matami z wełny mineralnej o grubości 40mm,
 wszystkie kanały wywiewne wewnętrzne: matami z wełny mineralnej o grubości 40mm,
 wszystkie kanały zewnętrzne: matami z wełny mineralnej o grubości 100mm.

Grubość izolacji winna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2, pkt.1.5 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11. 2008 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
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2.4.4. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
Wszystkie  urządzenia  należy  mocować  w  sposób  pewny  i  trwały.  W każdym przypadku  należy 
stosować wibroizolatory. Dla centrali należy przewidzieć konstrukcję wsporczą.
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać 
lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji  
do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową 
lub gumową.
Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, 
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej.

2.5. Wytyczne branżowe
2.5.1. Zasilanie energią elektryczną
Należy zapewnić dostarczenie zasilania elektrycznego do:
-wentylatorów,
-central wentylacyjnych,
-regulatorów przepływu.
Charakterystyki elektryczne zastosowanych urządzeń znajdują się w DTR urządzeń.
2.5.2. Wytyczne budowlane
Przebicia  w  przegrodach budowlanych należy wykonać o 80÷100mm większe od podanego na 
rysunku  gabarytu  przewodu.  Wszystkie  urządzenia  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  winny  mieć 
przygotowane konstrukcje wsporcze, odpowiadające wymiarom i ciężarowi poszczególnych urządzeń 
– wg projektu konstrukcyjnego.

2.5.4. Wytyczne do sterowania i regulacji automatycznej
Komplet automatyki central wentylacyjnych zostanie dostarczony przez producenta/ wykonawcę.
Rozruch i programowanie sterowników – jw.

2.5.5. Wytyczne do automatyki

Regulacja parametrów

Regulacja  zadanych  parametrów  ma  się  odbywać  poprzez  porównanie  wartości  zmierzonych  z 
wartościami zadanymi.
Alarm pożarowy
W przypadku wykrycia pożaru, w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory oraz 
mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma 
być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania 
dla wszystkich urządzeń.
Kontrola sprężu wentylatorów
Pracę  wentylatorów kontrolować  ciągle  przy  pomocy  presostatów różnicowych.  Brak  przez  30s. 
wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać i blokować centralę. Ponowne 
uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.
Zabezpieczenie termiczne silników
Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów sterowania, 
tzn.  zabudować  w  szafach  sterowniczo  -  zasilających  przekaźniki,  które  w  przypadku  wzrostu 
temperatury  uzwojeń  silnika  wyłączą  silniki.  Uruchomienie  układu  powinno  następować 
automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia powinno 
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blokować  układ.  Ponowne  uruchomienie  powinno  odbywać  się  po  skasowaniu  alarmu  w  stacji  
operatorskiej.
Silniki w centrali oraz wentylatory dachowe (wentylatory trójfazowe) są standardowo wyposażone w 
wewnętrzne zabezpieczenia termiczne.
Kontrola czystości filtrów
Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centrali wentylacyjnej. Kontrolę realizować przy pomocy 
presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr),  których zadziałanie w 
przypadku przekroczenia oporu granicznego (np.  30 min.  opóźnieniem) będzie sygnalizowane w 
stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy 
presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.
Kontrola faz napięcia zasilania
Kontrolować zanik  fazy  (faz)  zasilania  elektrycznego szaf  zasilająco-sterowniczych.  W przypadku 
wystąpienia  zaniku  fazy  (faz)  powinno  nastąpić  wyłączenie  wszystkich  urządzeń  obsługiwanych 
przez daną szafę z wyjątkiem funkcji  zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy 
powinien  być  sygnalizowany  alarmem  w  stacji  operatorskiej.  Uruchomienie  układu  powinno 
następować automatyczne po wystąpieniu  wszystkich  faz  z  kilkunastosekundowym opóźnieniem. 
Uruchamianie  urządzeń  powinno  odbyć  się  kolejno  wg  mocy  urządzeń  (od  największej  do 
najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w 
przypadku zaniku napięcia dla  szafy.    
Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu powietrza
Umożliwić nastawę najniższej  i  najwyższej dopuszczalnej temperatury nawiewu powietrza.  Dolna 
graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi tN=+16°C.
W  przypadku  osiągnięcia  przez  centralę  granicznej  temperatury  nawiewu,  mimo  dalszego 
zapotrzebowania na ciepło lub chłód, nie zostanie ona zwiększona lub zmniejszona.
Automatyka posiadać będzie zabezpieczenia:
 ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
 zabezpieczenie układu wentylatorowego przed przeciążeniem,
 zabezpieczenie funkcji odzysku energii cieplnej przed szronieniem,
 wyłączenie wszystkich urządzeń p.poż. w chwili podania sygnału z klapy lub stacyjki p.poż.
 system podawał  będzie  informacje  o  temperaturze  powietrza  zewnętrznego,  nawiewanego  i 

temperaturze  pomieszczeniowej,  stopniu  zawartości  CO2 w  powietrzu  wywiewanym,  stanie 
zabrudzenia filtra, stanach alarmowych, statusie wyjść cyfrowych i analogowych.

Kontrola pracy pomp obiegowych
Kontrolować pracę wszystkich pomp obiegowych na instalacji.  W przypadku, gdy pompa nie jest 
uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin zostać uruchomiona 
na 10s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pomp.
Należy  zabezpieczyć  główne  pompy  obiegowe  instalacji  przed  suchobiegiem.  Zabezpieczenie 
zrealizować  np.  poprzez  zabudowę  przed  pompami  urządzeń  zabezpieczających  przed  niskim 
poziomem wody  lub  przez  pomiar  różnicy  ciśnień  przed  i  za  pompą.  W przypadku  zadziałania 
zabezpieczenia  powinno  nastąpić  zatrzymanie  pompy  oraz  sygnalizowanie  alarmu  w  stacji 
operatorskiej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.
Funkcje informacyjne
Monitorować  pracę  urządzeń  i  instalacji.  Informacje  pracy,  awarii  urządzeń,  wartości  zadane  i 
zmierzone, katalogi czasowe przestawić na ekranie stacji operatorskiej.

Z  uwagi  na  brak  możliwości  dokonania  na  etapie  realizacji  niniejszego  projektu  dotyczącego 
istniejących przebiegów instalacji zamkniętych w szachtach, ścianach, stropach etc. w budynku :
-  w przypadku stwierdzenia  na  etapie  przygotowania  robót  budowlanych rozbieżności  pomiędzy 
stanem  istniejącym  a  zaprojektowanym  uniemożliwiających  realizację  rozwiązań  zawartych  w 
projekcie,  należy   wszelkie  rozbieżności  w  dokumentacji  projektowej,  w  analogii  do  możliwości 
realizacyjnych, wynikłe w trakcie budowy,  zgłosić projektantowi celem naniesienia odpowiednich 
rozwiązań alternatywnych.

3. SPRZĘT
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3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - „Wymagania ogólne".

3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• środki transportu do przewozu materiałów,
• środki techniczne do rozładunku materiałów i urządzeń
• drobny sprzęt techniczny do montażu kanałów, wentylatorów i central,
• technicznie sprawne: wciągarki, drabiny, pomosty, rusztowania,
• odpowiednią ilość i technicznie sprawne zabezpieczenia pracowników do prac na wysokości.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - „Wymagania ogólne".

4.1. Wymagania szczegółowe
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora 
Nadzoru.  Należy  zabezpieczać  skutecznie  przewożone  materiały  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Materiały  składowane na  otwartym placu  budowy zabezpieczyć  skutecznie  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Urządzenia nie mogą stać w wodzie lub moknąć na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilości i w stanie  
technicznym materiałów czasie składowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST - „Wymagania ogólne".

5.1.1. Szczegółowe warunki
-  Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  narażone  na  uszkodzenie  należy  odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
-  Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  odpowiednio  do  rodzaju 
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów.
- Wszystkie niezbędne przebicia instalacyjne w dachu należy zgłosić Wykonawcy Robót Budowlanych 
w celu ich zabezpieczenia i uszczelnienia.
-  Przejścia  wszelkich  przewodów  przez  oddzielenia  przeciwpożarowe  należy  wykonać  zgodne  z 
wymaganiami  ochrony  przeciwpożarowej.  Zastosowane  elementy  muszą  posiadać  odpowiednie 
aktualne  certyfikaty,  atesty  i/lub  dopuszczenia  dla  danego  rodzaju  przewodu  oraz  muszą  być 
zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W 
szczególności  należy  zastosować  odpowiednie  klapy  pożarowe na  kanałach  wentylacyjnych  oraz 
przejścia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.
- Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i 
wylewek pod urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę 
budowlanego.
-  Wszelkie  elementy  instalacji  należy  mocować  i  podwieszać  na  odpowiednich  atestowanych 
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób 
uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru.
-  Wszelkie  przewody  prowadzone  w  bruzdach  należy  zabezpieczyć  przed  tarciem  powierzchni 
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przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych.
- Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w 
naturze.

5.2. Zakres i kolejność wykonania robót
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności.

5.2.1. Instalacja wentylacji.
Zalecana kolejność wykonywania prac;
• Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy,
• Wykonanie / korekta pod kanały i rury spiro otworów w ścianach i stropach,
• Wykonanie  na  Warsztacie  typowych  prostek  i  kształtek  wentylacyjnych  z  naddatkami 
technologicznymi,
Posadowienie i montaż:
- klap pożarowych,
- tłumików,
- nawiewników,
• Montaż dostarczonych typowych prostek i kształtek odcięciem naddatków technologicznych,
• Wykonanie i montaż nietypowych kształtek,
• Montaż kratek wentylacyjnych,
• Montaż uchwytów,
• Uzupełnienie ubytków (montaż przekładek) w wykonanych otworach pod wentylację,
• Wstępna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadających więcej niż 4-ry kratki lub anemostaty. 
Ustalenie wielkości dławienia powietrza i zamontowanie kryz,
• Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanałów,
• Osadzenie klap rewizyjnych.
• Sprawdzenie szczelności instalacji i regulacja końcowa sieci.
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
• Zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2.2. Wykonanie robót – ochrona pożarowa.
Kanały wentylacyjne wydzielone zostaną pożarowo na granicy stref pożarowych – określonych wg 
P.B. Architektura.
W  ramach  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,  projektowana  instalacja  wentylacji  spełnia 
następujące wymagania:
-  wszystkie  przejścia  przewodów  wentylacji  i  klimatyzacji  przez  elementy  oddzieleń 
przeciwpożarowych  przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  pożarowego  są  zabezpieczone  klapami  o 
odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej danego elementu,
- wszystkie klapy z mechanizmem sprężynowo-dźwigniowym,
- do wszystkich klap pożarowych przewiduje się dostęp rewizyjny,
-  w przypadku stwierdzenia braku możliwości zabudowy klapy ppoż. w ścianie, Wykonawca wykona 
przesunięcie klapy, w zabudowie materiałem o odporności ogniowej równej wymaganej przegrodzie,
- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP,
- wszystkie pozostałe przejścia przez przegrody ogniowe należy uszczelnić ogniochronnymi masami 
uszczelniającymi o odporności ogniowej przegrody,
- sygnał pożarowy/odcięcie zasilania ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, 
gdzie w przypadku pożaru ma zostać odcięte zasilanie wszystkich urządzeń,
- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 
przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji,
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- filtry i tłumiki będą zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.
-  przejścia  instalacji  przez  zewnętrzne  ściany  budynku,  znajdujące  się  poniżej  poziomu terenu, 
zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
- Maszynownie wentylacyjne wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), 
równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 
powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów 
oddzielenia  przeciwpożarowego  tych  stref  pożarowych,  bądź  też  być  wyposażone  w 
przeciwpożarowe klapy odcinające.

5.3. Wykonanie robót

5.3.1. Montaż central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.
1. Należy zapoznać się z dokumentacją i miejscem montażu zespołu na budowie,
2.Sprawdzić poprawność i kompletność dostawy.
3. Zamontować centrale wykonując wcześniej odpowiednie fundamenty.
4. W miejscach wyznaczonych przez Producenta zamontować zalecane amortyzatory gumowe.
5. W czasie prac kontrolować poprawność posadowienia poprzez pomiary poziomicą urządzenia we 
wszystkich trzech płaszczyznach – nie dopuszcza się odchyłek.
6.  Należy  zapewnić  przestrzeń  serwisową  centrali  w  celu  obsługi,  konserwacji  lub  wymiany 
elementów centrali.

5.3.2. Montaż zespołów nawiewnych i wywiewnych.
1. Zapoznać się z dokumentacją , miejscem montażu zespołu na budowie. Sprawdzić poprawność i  
kompletność dostawy.
2. Zdemontować do celów korekty kolidujące elementy istniejące na budowie.
3. Wykonać brakujące otwory w ścianach i stropach.
4. Zamontować wentylatory wykonując wcześniej odpowiednie fundamenty (zamontować
amortyzatory gumowe).
5.  Sprawdzić  poprawność  montażu  wentylatorów  poprzez  pomiar  poziomicą  wentylatora  (jego 
obudowy) we wszystkich trzech płaszczyznach.
6. Dla zespołów w części biegnącej po elewacji zamontować uchwyty, kanał, izolację , obudowę. 
Zakonserwować i pomalować obudowę.
7. Zamontować zdemontowane wcześniej elementy.

5.3.3. Montaż tłumików szumu, nawiewników.
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu zespołu na budowie.
2. Sprawdzić zgodność zakupionych jak wyżej elementów z dokumentacją.
3. Sprawdzić czy w miejscu ich montażu będzie dostęp dla czynności serwisowych.
4. Zamontować uchwyty czyniąc powyższe elementy niezależnymi od sieci kanałów.
5. Zamontować poszczególne elementy (tłumiki),
6. Poziomicą sprawdzić prawidłowość montażu.
7. Podłączyć kanały do tych urządzeń.

5.3.4. Montaż kanałów klap pożarowych.
- W przejściu kanału wentylacyjnego przez przegrody oddzielenia pożarowego zamontować klapę 
pożarową. Klapa pożarowa
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podane w tabelach i na rysunku uwzględniają konieczność rekompensaty wpływu grubości przesłony 
ogniowej w klapie na opory przepływu. Korektę wielkości klapy pożarowej wg budowy wykonuje 
Wykonawca / Inwestor.
- Klapa pożarowa uzyskuje ostateczny atest na budowie poprzez:
a. zakup atestowanej klapy,
b. wykonanie prac na budowie ściśle wg zatwierdzonej przez Producenta DTR.
1, Ustalić po której stronie oddzielenia pożarowego (ściany) będzie zamontowana klapa pożarową 
zwracając uwagę na łatwość dostępu do klapy w celu wymiany bezpiecznika topnikowego.
2. Zamontować klapy pożarowe do elementów stałych budynku (ściany, strop, posadzka).
3. W wypadku braku możliwości osadzenia klapy w ścianie klapę oddalić od ściany. Pomiędzy klapą a 
ścianą wykonać obudowę o odporności ogniowej jak przedmiotowa ściana.
4. Zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez Producenta klapy.
5. Prace wykonać ściśle wg wytycznych Producenta przyjętych dla konkretnego wariantu montażu 
klapy.

5.3.5. Montaż kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach.
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw.
2.  Wykonać  na  Warsztacie  potrzebne  prostki  i  kształtki.  Niektóre  kształtki  wykonać  z  zapasem 
technologicznym (do odcięcia wg sytuacji na budowie).
3. Wytrasować rozmieszczenie kratek i anemostatów w pomieszczeniach. Zatwierdzić rozmieszczenie 
ich u Inwestora.
4.  Pomiędzy  zamontowane  wcześniej  nagrzewnice,  tłumiki,  centrale,  wentylatory,  filtry,  klapy 
pożarowe,  nawiewniki  zamontować  wykonane  wcześniej  przez  Warsztat  prostki  i  kształtki.  Przy 
montażu usunąć naddatki technologiczne.
5. Zamontować rurociągi i kształtki systemu spiro.
6.  Wykonać  na  Warsztacie  kształtki  „montażowe”  z  blach  stalowej  ocynkowanej  wg  wymiarów 
odczytanych z budowy.
7.  Wykonać  na  Warsztacie  brakujące  części  elementów  teleskopowych  zapewniające  szczelność 
pomiędzy obudową, kratką (anemostatem) a kanałem.
8. Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę poprawne zamontowanie 
uszczelek na połączeniu kołnierzowym.
9.  Wszelkie  otwory  znajdujące  się  pomiędzy kanałem a ścianą po zamontowaniu  wokół  kanału 
przekładki z płyty GKF wypełnić materiałem rodzimym.
10. Zamontować otwory inspekcyjne.
11. Sprawdzić szczelność połączeń na sieciach.
12. Wyregulować wstępnie rozległe sieci.
13. Wykonać izolację kanałów.
14.  W wentylatorni  w ustalonych z  Inwestorem miejscach wykonać obudowy (osłony)  blaszane 
izolacji.
15. Posprzątać.
16. Przeprowadzić regulację każdej sieci.
17. Wykonać dokumentację powykonawczą.
18. Przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

- dokumentację powykonawczą,
- dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń,
- zgłoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po  pozytywnym odbiorze  wewnętrznym prac  (próby  szczelności,  regulacja  sieci,  pomiar  hałasu) 
protokóły te przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST - „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w  miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
 badanie dostaw materiałów,
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót,
 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
 ocenę estetyki wykonanych robót,
 sprawdzenie szczelności połączeń,
 regulację instalacji,
 Kontrolę poprawności montażu urządzeń – brak przekoszeń osi elementów wirujących.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBÓT
Przy  sporządzaniu  dokumentacji  kosztorysowej,  rozliczeniach  stosować  tylko  jednostki  zgodne  i 
występujące w przedmiotowych Katalogach Nakładów Rzeczowych i równorzędnych dokumentach.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i 
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Szczegółowe  zasady  dokonywania  obmiarów  oraz  metody  obliczania  ilości  robót  i  jednostki 
obliczeniowe zostały podane w punkcie 2.2. specyfikacji.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem Robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
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formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST „Wymagania ogólne".  Odbiór robót 
może nastąpić  tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i  pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a 
także obowiązującymi normami i przepisami.

8.1. Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji,  które zanikają w wyniku 
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi j.w. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane 
do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
• Protokoły badań szczelności i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik Ustaw z dnia  2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw maja 2007 r.  Nr  120, poz.  826, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 169 poz. 1386, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r.  Nr 120,  poz.  1133 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu 
budowlanego.
Dziennik  Ustaw  z  2003r.  Nr  120,  poz.  1126  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki  wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary.
PN-EN 1506:2007 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary.
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PN-EN  1751:2014-3  –  Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe.  Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
PN-EN 1886:2008  –  Wentylacja  budynków.  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne.  Właściwości 
mechaniczne.
PN-EN  12220:2001  –  Wentylacja  budynków.  Sieć przewodów.  Wymiary  kołnierzy  o  przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej.
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenia i  podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe.
PN-EN 12237:2005 – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów 
z blachy o przekroju kołowym.
PN-EN  12238:2002  –  Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania  aerodynamiczne  i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.
PN-EN  12239:2002  –  Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania  aerodynamiczne  i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.
PN-EN 12589:2002 – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN  12599:2002  –  Wentylacja  budynków.  Procedury  badan  i  metody  pomiarowe  dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 12599:2013-04 – Wentylacja budynków. Procedury badan  i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 12792:2006 – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN  13030:2002  –  Wentylacja  w  budynkach.  Elementy  końcowe.  Badanie  właściwości  krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.
PN-EN 13053:2008 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki działania urzadzen, elementów
składowych i sekcji
PN-EN  13141-1:2006  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Czesc 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
PN-EN  13141-2:2010  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 2: Nawiewne wywiewne urządzenia końcowe.
PN-EN  13141-3:2006  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji  budynków  mieszkalnych.  Część 3:  Okapy  kuchenne  do  stosowania  w  budynkach 
mieszkalnych.
PN-EN  13141-4:2011  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji  budynków  mieszkalnych.  Część 4:  Wentylatory  stosowane  w  instalacjach  wentylacji 
budynków mieszkalnych.
PN-EN  13141-5:2006  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 5: Zewnętrzne urządzenia dachowe.
PN-EN  13141-6:2015-01  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w 
pojedynczych mieszkaniach.
PN-EN  13141-7:2010  –  Wentylacja  budynków.  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji budynków mieszkalnych. Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu 
i  wywiewu  (uwzględniono  odzysk  ciepła)  do  instalacji  wentylacji  mechanicznej  w  budynkach 
jednorodzinnych.
PN-EN 13142:2013-08 – Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i 
dodatkowe charakterystyki działania.
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych.
PN-EN  13181:2002  –  Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badanie  właściwości  krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.
PN-EN  13182:2004  –  Wentylacja  budynków.  Wymagania  dotyczące  przyrządów  do  pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
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PN-EN  13264:2002  –  Wentylacja  budynków.  Nawiewniki  i  wywiewniki  podłogowe.  Badania  do 
klasyfikacji konstrukcyjnej.
PN-EN 13403:2005 – Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z 
płyt izolacyjnych.
PN-EN  13465:2006  –  Wentylacja  budynków.  Metody  obliczeniowe  do  określenia  przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.
PN-EN 13779:2008  –  Wentylacja  budynków niemieszkalnych.  Wymagania  dotyczące  właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 14134:2008– Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania instalacji 
wentylacji w budynkach mieszkalnych.
PN-EN  14239:2004  –  Wentylacja  budynków.  Siec  przewodów.  Pomiar  pola  powierzchni  sieci 
przewodów.
PN-EN 14240:2004 – Wentylacja budynków. Sufity chłodzące. Badanie i wzorcowanie.
PN-EN 1886:2008 – Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne.
PN-EN  12097:2007  –  Wentylacja  budynków  –  Sieć przewodów –  Wymagania  dotyczące  części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów.
PN-EN 12599:2013-04 – Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN  12236:2003  –  Wentylacja  budynków –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów.  Wymagania 
wytrzymałościowe.
PN-B-01410:1989  –  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Rysunek  techniczny.  Zasady  wykonywania  i 
oznaczenia.
PN-B-03420:1976 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421:1978 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 –  Wentylacja  w budynkach mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).
PN-B-03431:1973 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03433:1987  –  Wentylacja.  Instalacje  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej  w  budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN  12220:2001  –  Wentylacja.  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych 
blaszanych.
PN-EN 1822-5:2009  –  Wysokoskuteczne filtry  powietrza  (HEPA i  ULPA)  --  Część 5:  Określanie 
skuteczności filtru.
PN-EN 12792:2006  – Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 12599:2013-04  – Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-B-02402:1982 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-B-02151-3:1999  – Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność 
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  -- 
Wymagania
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SZPITAL IM. OJCA RAFAŁA Z PROSZOWIC SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

MODERNIZACJA OŚRODKÓW ZDROWIA, POZ W PROSZOWICACH, 
IGOŁOMI I WIERZBNIE

SST-01.03

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY 
ZIMNEJ, PPOŻ., CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo  i higiena prac

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie budowy instalacji 
wody zimnej i ciepłej wody użytkowej i obejmują instalacje:

 wody zimnej,
 wody ciepłej z cyrkulacją,
 ppoż. - zasilenie hydrantów wewnętrznych

Przewody wody zimnej
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Budynki ośrodków zdrowia zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej oraz z sieci wodociągowej 
wewnątrzszpitalnej.  Przewiduje  się  włączenie  instalacji  do  istniejących  przewodów rozdzielczych 
wody w piwnicach.        
Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-
RT,  łączących  elementy  tworzywa sztucznego  i  metalu  lub  równoważne. Rury  wykonane  ze 
wzdłużnie  zgrzanej  ultradźwiękowo  taśmy  aluminiowej,  na  którą  od  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej 
wg DIN 16833. Przewody wody zimnej  w pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie central) 
wykonać z rur  stalowych ocynkowanych. Podejścia do przyborów prowadzone będą w bruzdach 
ściennych lub podstropowo lub w obudowie – włączenie do wymienianych pionów.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła zasilania oraz mocowane 
podporami przesuwnymi w odległościach:

Ø16, Ø20 – 100 cm
Ø26       –  150 cm
Ø32, Ø40, Ø50 –  200 cm

    Ø63, Ø75 –  250 cm

Wykonanie izolacji cieplnej otulinami. Grubość izolacji winna spełniać wymagania określone w 
Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Odcięcie podejść do armatury 
stanowić będą zawory kulowe Ø15.
Wszystkie materiały instalacyjne, które mają stykać się bezpośrednio z wodą pitną, zostały dobrane 
z atestem Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia (atesty do 
wglądu służb kontrolnych).

Przewody c.w.u.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pośrednictwem istniejącej kotłowni 
kompleksu szpitalnego.
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji ciepłej 
wody użytkowej. Przewiduje się włączenie instalacji do istniejących przewodów rozdzielczych wody 
w piwnicach.
Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-
RT,  łączących  elementy  tworzywa sztucznego  i  metalu  lub  równoważne. Rury  wykonane  ze 
wzdłużnie  zgrzanej  ultradźwiękowo  taśmy  aluminiowej,  na  którą  od  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej 
wg DIN 16833.  Instalacja c.w.u. posiada cyrkulację wody ciepłej o temp. 55-60ºC, z możliwością 
okresowego przegrzewania wody do temperatury 70ºC, w celu zapobiegania powstawaniu bakterii.
Rozprowadzenie instalacji c.w.u. - równolegle do instalacji wody zimnej, w bruzdach ściennych lub 
podstropowo – włączenie do istniejących pionów. Instalacja będzie posiadała izolację termiczną, 
izolowanie przewodów ciepłej wody i cyrkulacji otuliną izolacyjną.  Grubość izolacji winna spełniać 
wymagania  określone  w  Załączniku  nr  2  pkt.  1.5  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 
6.11.2008 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
Na każdym odgałęzieniu oraz na każdym podejściu do punktu czerpalnego zostaną umieszczone 
zawory  odcinające.  Odcięcie  podejść  do  armatury  stanowić  będą  zawory  kulowe  Ø15.  Sposób 
rozprowadzenia rurażu przedstawiono na załączonych rysunkach.
Regulacji instalacji wody ciepłej dokonano przy użyciu zaworów regulacyjnych.
UWAGA:
Po  wykonaniu  instalacji  według  obowiązujących  norm  należy  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową 
instalacji (1,0MPa).
Wszystkie materiały instalacyjne, które mają stykać się bezpośrednio z wodą pitną, zostały dobrane 
z atestem Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia (atesty do 
wglądu służb kontrolnych).

Przewody wody przeciwpożarowej
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W  budynku  wbudowano  dodatkowy  hydrant   Dn25,  z  wężem  półsztywnym,  z  zasilaniem 
zapewnionym przez co najmniej  godz. Zasięg hydrantów  33m. Instalacja spełnia wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
(Dz.U.2010.109.719).
Hydrant dodatkowy zlokalizowano komunikacji  na parterze. Wydajność nominalna hydrantu ,,25” 
wynosi 1,0 dm3/s, ciśnienie powyżej 0,20 Mpa.
Hydranty zostaną rozmieszczone w taki  sposób,  by każdy z punktów pomieszczenia  objęty był 
zasięgiem  przynajmniej  jednego  strumienia  wody,  bez  "strefy  cienia".  Odległość  pomiędzy 
stanowiskami nie może przekraczać długości węża, z uwzględnieniem wszelkich zakrętów ciągów 
komunikacyjnych, nie może przekraczać 30 m.
Przewody  wodociągowe  przeciwpożarowe  i  sposób  ich  zainstalowania  muszą  być  zgodne  z 
wymogami norm polskich.  Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint.  Zawory hydrantowe umieszczone będą na wysokości 1,35 
m. Zasilanie punktów wodnych odbywać się będzie poprzez rury DN25.
We wszystkich przypadkach, średnica nominalna rur nie może być mniejsza niż: DN25 dla  zasilania 
1  hydrantu  DN25.  Hydranty  zostaną  wyposażone  lokalnie  w  przewód  cyrkulacyjny  ø15  w  celu 
wymuszenia ruchu wody na odcinku wody ppoż.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót i ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Zgodnie z  ustawą  Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r  art.  10p 2 do obrotu i  powszechnego 
stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną.
-  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad 
sztuki budowlanej .
Taki  wykaz  wyrobów  został  określony  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99 , poz. 637.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie  z  ustawą  , 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

2.1. Zapewnienie jakości.
Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych  norm.  Rozwiązania  konstrukcyjne  projektu  narzucają  sposób  wykonania,  zakres 
materiałów i urządzeń.

1) Instalacja wody zimnej
Budynki ośrodków zdrowia zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej oraz z sieci wodociągowej 
wewnątrzszpitalnej.  Przewiduje  się  włączenie  instalacji  do  istniejących  przewodów rozdzielczych 
wody w piwnicach.        
Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-
RT,  łączących  elementy  tworzywa sztucznego  i  metalu  lub  równoważne. Rury  wykonane  ze 
wzdłużnie  zgrzanej  ultradźwiękowo  taśmy  aluminiowej,  na  którą  od  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej 
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wg DIN 16833. Przewody wody zimnej  w pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie central) 
wykonać z rur  stalowych ocynkowanych. Podejścia do przyborów prowadzone będą w bruzdach 
ściennych lub podstropowo lub w obudowie – włączenie do wymienianych pionów.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła zasilania oraz mocowane 
podporami przesuwnymi w odległościach:

Ø16, Ø20 – 100 cm
Ø26       –  150 cm
Ø32, Ø40, Ø50 –  200 cm

    Ø63, Ø75 –  250 cm

Wykonanie izolacji cieplnej otulinami. Grubość izolacji winna spełniać wymagania określone w 
Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Odcięcie podejść do armatury 
stanowić będą zawory kulowe Ø15.
Wszystkie materiały instalacyjne, które mają stykać się bezpośrednio z wodą pitną, zostały dobrane 
z atestem Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia (atesty do 
wglądu służb kontrolnych).

2) Instalacja wody ciepłej .
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w POZ w Proszowicach odbywać się będzie za pośrednictwem 
istniejącej kotłowni kompleksu szpitalnego, W Igołomii i Wierzbnie za pomocą źródeł lokalnych
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji ciepłej 
wody użytkowej. Przewiduje się włączenie instalacji do istniejących przewodów rozdzielczych wody 
w piwnicach.
Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-
RT,  łączących  elementy  tworzywa sztucznego  i  metalu  lub  równoważne. Rury  wykonane  ze 
wzdłużnie  zgrzanej  ultradźwiękowo  taśmy  aluminiowej,  na  którą  od  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej 
wg DIN 16833.  Instalacja c.w.u. posiada cyrkulację wody ciepłej o temp. 55-60ºC, z możliwością 
okresowego przegrzewania wody do temperatury 70ºC, w celu zapobiegania powstawaniu bakterii.
Rozprowadzenie instalacji c.w.u. - równolegle do instalacji wody zimnej, w bruzdach ściennych lub 
podstropowo – włączenie do istniejących pionów. Instalacja będzie posiadała izolację termiczną, 
izolowanie przewodów ciepłej wody i cyrkulacji otuliną izolacyjną.  Grubość izolacji winna spełniać 
wymagania  określone  w  Załączniku  nr  2  pkt.  1.5  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 
6.11.2008 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
Na każdym odgałęzieniu oraz na każdym podejściu do punktu czerpalnego zostaną umieszczone 
zawory  odcinające.  Odcięcie  podejść  do  armatury  stanowić  będą  zawory  kulowe  Ø15.  Sposób 
rozprowadzenia rurażu przedstawiono na załączonych rysunkach.
Regulacji instalacji wody ciepłej dokonano przy użyciu zaworów regulacyjnych.
UWAGA:
Po  wykonaniu  instalacji  według  obowiązujących  norm  należy  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową 
instalacji (1,0MPa).
Wszystkie materiały instalacyjne, które mają stykać się bezpośrednio z wodą pitną, zostały dobrane 
z atestem Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia (atesty do 
wglądu służb kontrolnych).

Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimna

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe:
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kolana wew. równoprzelotowe
Mufy calowa redukcyjna
Nyple calowe równoprzelotowy

SZPITAL IM. OJCA RAFAŁA Z PROSZOWIC SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH 
STWIORB Instalacje sanitarne

 40



Zestawienie zaworów i armatury:
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory ćwierćobrotowe
Zawory kulowe wg DIN 1988
Zawory równoważące i regulacyjne
Zawory regulacyjne MTCV(A)
Filtr siatkowy
szafki hydrantowe pod i natynkowe

Wszystkie  Specyfikacje  Techniczne  należy  rozpatrywać  łącznie  z  Projektem 
Wykonawczym.  Sytuacja  gdy  dany  element  jest  ujęty  w  specyfikacji,  a  nie  jest 
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujęty w projekcie a 
nie jest  opisany w specyfikacji  -  nie  wyklucza tego elementu i  należy go przyjąć w 
kosztorysie oraz do wykonania.

Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy 
handlowe  lub  symbole  stosowane  przez  producentów  są  danymi  przykładowymi. 
Zamawiający wymaga aby uczestniczący w postępowaniu kierowali  się  tymi  danymi 
jako  wskazówkami  co  do  wymagań  parametrów  technicznych  i  jakościowych.  W 
przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – 
należy  załączyć  tabelę  zawierającą  ich  wykaz  wraz  z  określeniem  parametrów 
technicznych,  technologicznych  i  eksploatacyjnych  –  zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi  w  Projekcie  Budowlano  –  Wykonawczym,  Specyfikacji  Technicznej 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Przedmiarze  Robót.  Zamawiający 
dopuszcza  rozwiązania  równoważne  lub  zamienne  –  pod  warunkiem  zachowania 
parametrów  techniczno  –  użytkowych,  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej  i 
przetargowej.
Z  uwagi  na  brak  możliwości  dokonania  na  etapie  realizacji  niniejszego  projektu 
dotyczącego  istniejących  przebiegów  instalacji  zamkniętych  w  szachtach,  ścianach, 
stropach etc. w budynku :
- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robót budowlanych rozbieżności 
pomiędzy  stanem  istniejącym  a  zaprojektowanym  uniemożliwiających  realizację 
rozwiązań  zawartych  w  projekcie,  należy   wszelkie  rozbieżności  w  dokumentacji 
projektowej,  w  analogii  do  możliwości  realizacyjnych,  wynikłe  w  trakcie  budowy, 
zgłosić projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwiązań alternatywnych;
-niniejszy projekt instalacji wod-kan i P.POŻ. został dostosowany do istniejącego stanu 
dostosowania do przepisów sanepid i ppoż.

3. SPRZĘT
Połączenia  należy  skręcać  lub  łączyć  przy  pomocy  narzędzi  przewidzianych  przez  producenta 
elementów połączenia lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu , w taki sposób , 
aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ .
1) Montaż rur stalowych ocynkowanych
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Roboty montażowe powinny być realizowane zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 7.
- Warunkami techniczno – organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju 
robót ,
-  Warunkami  wynikającymi  z  zarządzenia  nr  60  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów 
Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
instalacje wodociągowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z 1971 r , poz. 1 ),
Ponadto roboty instalacji wodociągowych powinny odpowiadać ustaleniom podanym w
normach :
- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”
- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych .”
Materiały  i  urządzenia  zastosowane  do  wykonywania  robót  instalacji  wodociągowej  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  polskich,  branżowych  i  zakładowych  normach  oraz 
katalogach .
2) Montaż rur tworzywowych.
Przy  ustalaniu  tras  przewodów  instalacji  należy  dążyć do  stworzenia  naturalnych  warunków 
kompensacji, wykorzystując w miarę możliwości układ konstrukcyjny budynku. Każdy występ muru, 
ściankę, słup,  belkę  itp.  powinno się  wykorzystać  do załamania tras przewodów .  W przypadku 
konstrukcji budynku uniemożliwiającej naturalną  kompensację, należy zaprojektować  odpowiednie 
kompensatory przeprowadzając szczegółowe obliczenia, zarówno dla poziomów i pionów odrębnie 
dla przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej .
Piony, prowadzone po wierzchu  ścian, zwykle wymagają  wbudowania w zaprojektowane miejsca 
obliczonych kompensatorów U – kształtowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegną 
kompensacji, co nie wpłynie na zmniejszenie trwałości przy prawidłowo wykonanych połączeniach 
zgrzewanych  i  nie  obniży  jakości  instalacji.  Bruzda  powinna  posiadać  odpowiednią  szerokość 
pozwalającą na wyboczenia przewodu i wnętrze jej musi być gładkie, aby nie powodować zarysowań 
rur. Przewód prowadzony podtynkowo powinno się  zabezpieczyć  miękkim materiałem izolacyjnym. 
Przewody poziome mogą być prowadzone w bruzdach lub swobodnie na ścianach czy stropach. W 
drugim przypadku , szczególną uwagę należy  zwrócić  na właściwe rozmieszczenie podpór stałych, 
które będą  dzielić  instalację  na odcinki ulegające wydłużeniu i zapobiegające niekontrolowanemu 
ruchowi przewodów.
Oprócz  podpór  stałych  stosuje  się  podpory  przesuwne,  które  powinny  być  umieszczone  w 
odległościach przewidywanych dla danych średnic i temperatur, w taki sposób, by umożliwić osiowe 
wydłużenia przewodu i ruch ramienia kompensacji.
Prowadząc przewody po wierzchu przegród, izolujemy poziomy zarówno wody zimnej jak też ciepłej. 
Izolacja cieplna powinna być  zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca się  do izolacji 
przewodów  z  tworzyw  sztucznych  materiałów  izolacyjnych  o  niskim  stopniu  prefabrykacji, 
pracochłonnych  w  montażu,  wymagających  stosowania  płaszczy  osłonowych.  Wskazane  jest 
stosowanie  gotowych  prefabrykatów,  ze  spienionych  (porowatych)  tworzyw  sztucznych  jak 
polietylen,  kauczuki  czy  poliuretany.  Niektóre  prefabrykaty  posiadają  tzw.  „naskórek 
powierzchniowy” (z zamkniętymi porami), lub płaszcz osłonowy. W takich przypadkach nie wymaga 
się dodatkowego płaszcza osłonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.
Należy  pamiętać,  że  instalacji  z  tworzywa  sztucznego  nie  można  narażać na  wpływ 
niekontrolowanego  wzrostu  temperatury.  Może  to  spowodować  awarię  niszczącą  instalację  i 
wyposażenie  budynku.  Dlatego  instalacja  wody  ciepłej  z  cyrkulacją  musi  posiadać  specjalne 
zabezpieczenie  ograniczające  temperaturę  przepływającego  czynnika  zgodnie  z  Normą 
PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” .
W przejściach rurociągów tworzywowych przez przegrody budowlane , należy projektować  tuleje 
osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalającym rurze na przesuwanie się (przejście w 
tulei nie może stanowić punktu stałego).
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Opracowując  wykaz  materiałów  dla  zaprojektowanej  instalacji  wodociągowej  wykonanej  z 
polietylenu, należy posługiwać się katalogiem rur i kształtek firmy, której wyroby stosujemy. Dotyczy 
to w szczególności wyznaczenia wartości współczynników oporów miejscowych.
Winny być użyte materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane 
Aprobaty Techniczne.
Należy  przy  tym przestrzegać  zakresu  parametrów,  w jakich  dany  materiał  może  pracować.  W 
instalacjach wody pitnej  należy  używać materiałów posiadających  pozytywną  ocenę  sanitarno – 
higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

5.2. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

5.2.1. Rurociągi z rur tworzywowych
Wyszczególnienie robót:
1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu.
2. Wywiercenie otworów i obsadzenie uchwytów.
3. Obcięcie rury osłonowej.
4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem końcówki.
5. Ułożenie rur.
6. Umocowanie rur uchwytami.

5.2.2. Próby szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)
Próby szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych
Wyszczególnienie robót:
1. Przyłączenie pompy hydraulicznej.
2. Napełnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia.
3. Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.
4. Wypuszczenie wody i odłączenie pompy.
5. Zakorkowanie wylotu rurociągu.

5.2.3. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Wyszczególnienie robót:
1. Napełnienie instalacji wodą z wodociągu.
2. Utrzymanie przepływu wody.
3. Sprawdzenie czystości wody.
4. Wypuszczenie wody z instalacji.

5.2.4. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
Wyszczególnienie robót:
1. Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia.
2. Wykonanie podejścia z rur i kształtek z połączeniem za pomocą klejenia lub zgrzewania.
3. Wyprofilowanie połączenia.
4. Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków

5.2.5. Zawory czerpalne
1. Sprawdzenie działania zaworu.
2. Ustawienie zaworu w otworze umywalki.
3. Dokręcenie przeciwnakrętki.
4. Połączenie za pomocą długiego gwintu z rurą dopływową.

5.2.6. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie działania baterii.
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2. Wykręcenie korka.
3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.
4. Ustawienie baterii z założenia uszczelek.
5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku.
6. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją.

5.2.7. Zawory ćwierćobrotowe,  zawory kulowe, zawory membranowe, zawory zwrotne, 
zawory równoważące i regulacyjne MTCV(A), zawory elektromagnetyczne  instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,  
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie działania zaworu.
2. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania.
3. Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym.

5.2.8. Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów o śr.zew.21-33
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2. Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem.
3. Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem.

5.2.9. Otuliny
Wyszczególnienie robót:
1. Rozchylenie otuliny i założenie na rurę
2. Zdarcie papieru zabezpieczającego zakładkę
3. Zamknięcie otuliny
4. Dosunięcie montowanego odcinka i założenie pasów montażowych
5. Zgrzać zakładkę poziomą dociskając wałkiem tapicerskim
6. Nałożenie taśmy aluminiowej na styku otulin i sciśnięcie przyrządem spinającym
7. Zdjąć papier z opaski z folii, nałożenie na taśmę aluminiową
8. Zgrzać opaskę
9. Zdjąć pasy montażowe i zgrzać zakładkę poziomą w miejscu zamontowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych norm.

6.1. Sprawdzenie dokładności wykonania instalacji – zgodnie z Instrukcją montażową 
producenta .

6.2. Próba szczelności instalacji według WTWiO.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji wodociągowej o określonej średnicy oraz szt. 
zabudowanej armatury. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną .
Zauważone błędy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilościach podawanych w przedmiarze nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane winny być  poprawione po 
wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi.
 Przeprowadzanie obmiarów.
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i  zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie  księgi  obmiarów.  W razie  braku szkice  mogą  być  dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem .
8. ODBIÓR ROBÓT .
Odbiór  wykonanych  robót  podlega  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
częściowym i  ostatecznym według zasad określonych w SST „Wymagania Ogólne”.  Odbiór robót 
wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” .

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje upoważniony przez Inwestora zespół.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednocześnie  powiadamia  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzany  niezwłocznie,  nie  później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót .

8.3. Odbiór końcowy robót.
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.
Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora  i  Wykonawcę  w  ich  obecności.  Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i niniejszą specyfikacją.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
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- uwagi i zalecenia inwestora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawdzenie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
-  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  prze 
inwestora,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. 
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór ostateczny robót .
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatności za metr [m] wykonanej instalacji wodociągowej określonej średnicy oraz szt. zabudowanej 
armatury.
- zakup i dostawę materiałów;
- wytyczenie;
- montaż rurociągów;
- wykonanie prób szczelności i dezynfekcję;
- wykonanie bruzd i przekuć;
- uporządkowanie terenu.
Płatność zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakości robót
według zasad określonych w SST „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy :
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  –  wymagania  techniczne 
COBRTI INSTAL – zeszyt 7 W-wa VII. 2003.
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SZPITAL IM. OJCA RAFAŁA Z PROSZOWIC SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ        
W PROSZOWICACH

MODERNIZACJA OŚRODKÓW ZDROWIA, POZ W PROSZOWICACH, 
IGOŁOMI I WIERZBNIE

SST-01.04

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNEJ

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo  i higiena pracy

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt  1.1  w  zakresie  niezbędnym  dla  potrzeb  przedmiotowej 
inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
kanalizacji sanitarnej i obejmują:
 rurociągi kanalizacyjne,
Montaż przyborów wod-kan.:
- zlewozmywaków jednokomorowych i dwukomorowych z bateriami,
- zlewów jednokomorowych z baterią,
- basenów do mycia naczyń kuchennych,
- umywalek z bateriami stojącymi,
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- ustępów z płuczką,
- pisuarów,
- brodzików natryskowych,
- kurków ze złączką do węża .
- kratek ściekowych,
Prac towarzyszących :
- robót ziemnych liniowych pod przewody kanalizacyjne,
- wykucie bruzd w ścianach dla przewodów kanalizacyjnych,
- przebicie otworów w ścianach z bloczków,
- zabetonowanie bruzd w stropie i ścianach Żwirobetonem,
 zamurowanie przebić w ścianach.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót i ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r  art.  10p 2 do obrotu i  powszechnego 
stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną.
-  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad 
sztuki budowlanej.
Taki  wykaz  wyrobów  został  określony  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  
Administracji z dnia 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92 , poz. 881.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie  z  ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora

-  dobór  materiałów  instalacyjnych  i  urządzeń  zgodnie  z  zapisami  projektu 
wykonawczego branży sanitarnej
-  dobór  wyposażenia  stałego  (biały  montaż)  zgodnie  z  wskazaniami  z  projektu 
architektury i technologii, miski ustępowe wiszące.
- dla elementów w zabudowie GK stosować stelaże i wieszaki systemowe
- dobór osprzętu zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń służby zdrowia

2.1. Zapewnienie jakości
Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych  norm.  Rozwiązania  konstrukcyjne  projektu  narzucają  sposób  wykonania,  zakres 
materiałów i urządzeń.

1) Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Średnice instalacji zostały dobrane wg normy PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wewnątrz budynków. Część 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia”.
Instalację kanalizacji sanit. zaprojektowano z rur PCV kielichowych, łączonych na wcisk, uszczelkę 
gumową wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Piony kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach, a 
podejścia z przyborów do pionów podtynkowo lub w posadzce – zgodnie z rys. rzutu.
Kanalizację wykonać w systemie niskoszumowym – poprzez zastosowanie izolacji akustycznej 
Geberit Isol lub równoważnej na przewodach spustowych kanalizacji sanitarnej.
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Piony kanalizacyjne wpiąć do istniejących poziomych przewodów odpływowych.

Wpusty podłogowe wyposażone są w mechaniczne blokady anty zapachowe i syfony.

Średnice instalacji  zostały dobrane wg normy PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji  grawitacyjnej 
wewnątrz budynków. Część 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia”.
Rurociągi pod posadzką w piwnicy należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm a po 
ułożeniu wykonać obsypkę do wysokości 10 cm ponad rurę.

Przed zasypaniem oraz zamurowaniem instalację należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie 
wodą odcinków poziomych do wysokości kolana łączącego go z pionem oraz w czasie swobodnego 
przepływu wody z przyborów.

Wszystkie  Specyfikacje  Techniczne  należy  rozpatrywać  łącznie  z  Projektem 
Wykonawczym.  Sytuacja  gdy  dany  element  jest  ujęty  w  specyfikacji,  a  nie  jest 
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujęty w projekcie a 
nie jest  opisany w specyfikacji  -  nie  wyklucza tego elementu i  należy go przyjąć w 
kosztorysie oraz do wykonania.

Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy 
handlowe  lub  symbole  stosowane  przez  producentów  są  danymi  przykładowymi. 
Zamawiający wymaga aby uczestniczący w postępowaniu kierowali  się  tymi  danymi 
jako  wskazówkami  co  do  wymagań  parametrów  technicznych  i  jakościowych.  W 
przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – 
należy  załączyć  tabelę  zawierającą  ich  wykaz  wraz  z  określeniem  parametrów 
technicznych,  technologicznych  i  eksploatacyjnych  –  zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi  w  Projekcie  Budowlano  –  Wykonawczym,  Specyfikacji  Technicznej 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Przedmiarze  Robót.  Zamawiający 
dopuszcza  rozwiązania  równoważne  lub  zamienne  –  pod  warunkiem  zachowania 
parametrów  techniczno  –  użytkowych,  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej  i 
przetargowej.
Z  uwagi  na  brak  możliwości  dokonania  na  etapie  realizacji  niniejszego  projektu 
dotyczącego  istniejących  przebiegów  instalacji  zamkniętych  w  szachtach,  ścianach, 
stropach etc. w budynku :
- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robót budowlanych rozbieżności 
pomiędzy  stanem  istniejącym  a  zaprojektowanym  uniemożliwiających  realizację 
rozwiązań  zawartych  w  projekcie,  należy   wszelkie  rozbieżności  w  dokumentacji 
projektowej,  w  analogii  do  możliwości  realizacyjnych,  wynikłe  w  trakcie  budowy, 
zgłosić projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwiązań alternatywnych;
-niniejszy projekt instalacji wod-kan i P.POŻ. został dostosowany do istniejącego stanu 
dostosowania do przepisów sanepid i ppoż.

3. SPRZĘT
Połączenia  należy  skręcać  lub  łączyć  przy  pomocy  narzędzi  przewidzianych  przez  producenta 
elementów połączenia lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi  środkami transportu, w taki sposób, 
aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Montaż rur kanalizacyjnych z PVC.
Roboty montażowe powinny być realizowane zgodnie z:
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-  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych  część  II  – 
Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe  ,  wydanymi  przez  Ministerstwo  Budownictwa  i  Przemysłu 
Materiałów Budowlanych , Warszawa 1974 r. ,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Nr 8 
z dnia 24.05.1981 r ),
- Warunkami techniczno – organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju 
robót,
Materiały  i  urządzenia  zastosowane  do  wykonywania  robót  instalacji  kanalizacyjnej  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  polskich,  branżowych  i  zakładowych  normach  oraz 
katalogach.
Rury, które są  przecinane na placu budowy, powinny być  najpierw oczyszczone, a podczas cięcia 
należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla 
zachowania kąta prostego można korzystać  ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać  i przycinać 
kształtek. Przycięty koniec rury należy oczyścić  z zadziorów, a następnie zukosować  przy pomocy 
pilnika,  aby zapobiec wysunięciu się  uszczelki  z  kielicha podczas montażu,  a także ułatwić  sam 
montaż.
Przed montażem należy upewnić się, czy:
- „bosy” koniec rury jest ukosowany,
- uszczelka jest prawidłowo osadzona w kielichu,
- kielichy i „bose” końce są suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
Przed  ostatecznym  zamocowaniem  instalacji  należy  upewnić  się,  czy  rura  pozostała  na  swoim 
miejscu, a tym samym czy została zachowana wymagana szczelina w kielichu.
Przewody  z  rur  kanalizacyjnych  powinny  być  układane  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do 
przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temp. 00C. Należy pamiętać, 
aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz 
„gołymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów
cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną.
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
stalowych  lub  obejm  z  tworzywa.  Elementy  mocujące  zawsze  powinny  obejmować  rurę  pod 
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach 
pionowych na  każdej  kondygnacji  należy  stosować  co  najmniej  jedno mocowanie  stałe  i  jedno 
przesuwne.
Rury i kształtki z PVC powinny spełniać wymagania norm : PN-EN 1329-1:2001 PN-EN 1329-1:2001,
Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać ustaleniom podanym w normach:
- PN-81/B-10700.00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania ”.
- PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

5.1. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
5.1.1. Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu.
2. Obsadzanie uchwytów.
3. Przecinanie rur.
4. Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy.
5. Ułożenie rur i kształtek.
6. Wykonanie połączeń.
7. Przymocowanie rurociągów.
5.1.2. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia.
2. Obsadzenie uchwytów.
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3. Montaż podejścia.
4. Przymocowanie rur i kształtek.
5.1.3. Rury wywiewne
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.
2. Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym.
3. Zamocowanie rury (bez obróbki dekarskiej).
5.1.4. Zawór napowietrzający
1. Usytuowanie zaworu napowietrzającego
2. Wykonanie połączeń
3. Uszczelnienie uszczelką.
5.1.5. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie czyszczaka.
2. Wykonanie połączeń.
3. Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową.
5.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, zlewozmywaki 
żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie, zmywarka, w ścianach GK na 
systemowym stelażu
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.
2. Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej.
3. Ustawienie i umocowanie przyboru.
4. Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym.
5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową.
6. Montaż baterii.
5.1.7. Ustępy z płuczką ustępową na stelażach podtynkowych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu.
2. Montaż stelaża z kompletnym urządzeniem spłukującym i przyciskiem
3. Ustawienie miski, założenie lejka gumowego.
4. Założenie sedesu i zamocowanie ustępu.
5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową.
5.1.8. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie wpustu lub syfonu.
2. Wykonanie połączenia.
3. Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu.
5.1.9. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym w ścianach GK na systemowym 
stelażu
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.
2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków.
3. Ustawienie i umocowanie płuczek lub zaworów.
4. Cięcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur.
5. Ustawienie i montowanie pisuarów.
6. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z uszczelnieniem złączy.
7. Wypełnienie szczeliny między miską a ścianą. 
5.1.10. Wpusty żeliwne podłogowe 
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie wpustu.
2. Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową.
3. Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.11. Czyszczaki polietylenowe  HDPE
Wyszczególnienie robót:
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1. Wyznaczenie miejsca montażu czyszczaka.
2. Oczyszczenie zgrzewanych styków.
3. Wykonanie zgrzewu doczołowego.
4. Zamontowanie czyszczaka. 
5.1.12. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur.
2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów.
3. Przecinanie rur.
4. Obsadzenie tulei.
5. Ułożenie rur i kształtek.
6. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania.
7. Zaślepienie wylotów rur.
5.1.13. Izolacja rurociągów otulinami
Wyszczególnienie robót:
1. Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2. Przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę.
3. Formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu (nacięciu).
4. Smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem.
5. Dociskanie i klejenie otulin.
6. Klejenie styków poprzecznych otulin taśmą.
7. Montaż i demontaż klipsów.
5.1.14. Odwodnienia liniowe zagłębień brodzikowych podłogowe 
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie wpustu.
2. Wykonanie połączeń rur i kształtek.
3. Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu.

UWAGA:
Nawilżacze wyposażone są w system schładzania skroplin.
Odprowadzenie kondensatu z lanc parowych – za pomocą rur stalowych do kanalizacji sanitarnej. 
Wykonanie ww. odprowadzeń wg projektu wykonawczego oraz specyfikacji urządzeń. Wykonawca 
winien dokładnie zapoznać się  z  dtr  urządzenia  i  wytycznymi producenta,  w celu prawidłowego 
wykonania instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych norm.
6.1 Sprawdzenie dokładności wykonania instalacji – zgodnie z Instrukcją montażową 
producenta .

6.2. Próba szczelności instalacji według WTWiO.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o określonej  średnicy 
oraz  szt.  zabudowanego  przyboru.  Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie  w  obecności  Inspektora 
Nadzoru.
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną .
Zauważone błędy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilościach podawanych w przedmiarze nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane winny być  poprawione po 
wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi.

7.1. Przeprowadzanie obmiarów.
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Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót  ,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie  księgi  obmiarów.  W razie  braku szkice  mogą  być  dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inwestorem .

8.ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  wykonanych  robót  podlega  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
częściowym i  ostatecznym według  zasad  określonych  w ST  „Wymagania  Ogólne”.  Odbiór  robót 
wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej” .

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje upoważniony przez Inwestora zespół.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednocześnie  powiadamia  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzany  niezwłocznie,  nie  później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.
Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora  i  Wykonawcę  w  ich  obecności.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i niniejszą specyfikacją.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót
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Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawdzenie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
-  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  prze 
Inwestora,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. 
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności  za metr  [m] wykonanej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  o  określonej  średnicy oraz szt. 
zabudowanego wyposażenia węzłów sanitarnych
- zakup i dostawę materiałów;
- wytyczenie;
- wykonanie prób szczelności;
- wykonanie bruzd i przekuć;
Płatność  zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakości robót według 
zasad określonych w ST „Wymagania ogólne” .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy :
PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1610:2002  Przewody kanalizacyjne. Wymagania związane z odbiorem.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 12056-2:2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – część 2: kanalizacja 
sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-3:2002 System kanalizacji  grawitacyjnej wewnątrz budynków – część 3: przewody 
deszczowe, projektowanie układu i obliczenia.
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