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PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze 

zm.), dalej zwanej Pzp, pod nazwą: „Dostawa materiałów promocyjnych dotyczących promocji KFS”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający przekazuje treść pytań 

wraz z odpowiedziami i w konsekwencji dokonuje modyfikacji treści SWZ- zgodnie z art. 286 ust. 1 

ustawy Pzp.

Pytanie nr 1:
W związku z faktem, że perspektywa 2021-2027 jeszcze trwa, rozpoczęła się z opóźnieniem proszę 

o zmianę: przeprowadził 5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków 

EFS+, na: przeprowadził 5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków 

EFS+/EFS, oraz Kryterium nr IV- Dodatkowe doświadczenie trenera (DT3) z zamykania projektów 

współfinansowanych ze środków EFS+ – waga kryterium 10 %

Liczba szkoleń przeprowadzonych przez zaproponowanego trenera, w okresie od 01.01.2024 r.

do dnia złożenia oferty, z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków EFS+, na

Kryterium nr IV- Dodatkowe doświadczenie trenera (DT3) z zamykania projektów

współfinansowanych ze środków EFS+/EFS – waga kryterium 10 %

Liczba szkoleń przeprowadzonych przez zaproponowanego trenera, w okresie od 01.01.2024 r.

do dnia złożenia oferty, z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków EFS+/EFS

Tego typy projekty jeszcze trwają, do końca perspektyw zostało jeszcze 3 lata.

Najważniejszym powodem jest fakt, że perspektywa 2021–2027 realnie ruszyła z opóźnieniem. Choć 

ramy czasowe wskazują na rok 2021, faktyczne podpisywanie umów o dofinansowanie w wielu 

programach regionalnych i krajowych nastąpiło dopiero w 2023 i 2024 roku. Proces dostosowania się 

beneficjentów do nowych wytycznych oraz czasochłonna ocena wniosków przez instytucje wydłużyły 

moment startu faktycznych działań projektowych. Projekty EFS+ to zazwyczaj działania długofalowe, 

nastawione na aktywizację zawodową, edukację czy integrację społeczną. Standardowy cykl życia 

projektu (np. szkolenia, staże, a następnie okres trwałości) trwa średnio od 12 do 36 miesięcy. 

Z uwagi na późny start naborów, fizycznie niemożliwe jest, aby znaczna liczba tych projektów 

dobiegła już końca. Do końca 2023 roku beneficjenci oraz instytucje wdrażające koncentrowały się na 

domykaniu i rozliczaniu projektów z poprzedniej perspektywy (2014–2020). Wysiłek administracyjny 

był skierowany na uniknięcie utraty środków z "starego" rozdania, co naturalnie przesunęło focus na 

nowe projekty EFS+ na późniejszy okres.



Pytanie nr 2:
odnośnie szkoleń z zamykania projektów - proszę o dopuszczenie szkoleń w okresie większym niż 3 

lata od składania ofert. Mamy już 2026 rok, a szkolenia z zamykania projektów EFS odbywały się 

w 2022 i 2021 roku. Nikt nie organizował szkoleń z tych tematów w 2024, 2025, 2026 roku jak nowa 

perspektywa jest na półmetku. Obecny warunek jest trudny do spełnienia, bo zawęża szkolenia na 

okres 1.04.2023-10.04.2026 gdzie startowała nowa perspektywa, a nie kończyła się. Obecna 

perspektywa będzie kończyła się w 2027,2028,2029 roku, a poprzednia kończyła się w 2021,2022 

i 2023.

Odpowiedź 1 i 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany warunku udziału w postepowaniu w zakresie: przeprowadził 

5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków EFS/ EFS+, w odniesieniu 

do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych szkolenie z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji treści SWZ i Załącznika nr 5 SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający 

dokonuje następujących zmian:

W Rozdziale 8 pkt 2 ppkt 5 lit. d) – f), wykreśla się z lit. d) – f) zapisów „i/lub”, oraz dodanie w lit. f) 

zapisu „EFS/”, zmianę z „trzech lat” na „pięć lat”, które otrzymują brzmienie:

(…)

d) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów 
współfinansowanych ze środków EFS+, w odniesieniu do trenera/trenerów 

przeprowadzającego/ych szkolenie z niniejszego obszaru w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert;

e) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu przygotowania wniosku o płatność w projektach EFS+ 
z wykorzystaniem aplikacji SL2021, w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych 

szkolenie z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert;

f) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków 
EFS/ EFS+ w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych szkolenie 

z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

(…)

W Rozdziale 10 pkt 3 lit. d) – f), wykreśla się z pkt d) – f) zapisów „i/lub”, oraz dodanie w lit. f) zapisu 

„EFS/”, zmianę z „trzech lat” na „pięć lat”, które otrzymują brzmienie:

(…)

d) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów 
współfinansowanych ze środków EFS+, w odniesieniu do trenera/trenerów 



przeprowadzającego/ych szkolenie z niniejszego obszaru w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert;

e) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu przygotowania wniosku o płatność w projektach EFS+ 
z wykorzystaniem aplikacji SL2021, w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych 

szkolenie z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert;

f) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków 
EFS/ EFS+ w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych szkolenie 

z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

(…)

W Załączniku nr 5 do SWZ- Wykaz osób lit. e) – f), - dostosowuje się/ poprawia się 

w formularzu Wykaz osób właściwego sformułowanego w lit. e) oraz dodanie w lit. f) zapisu „EFS/”, 

które otrzymują brzmienie:

e) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu przygotowania wniosku o płatność w projektach EFS+ 
z wykorzystaniem aplikacji SL2021, w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych 

szkolenie z niniejszego obszaru, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert;

Tabela nr 2

Imię i nazwisko trenera:

Lp.
Temat / nazwa

danego szkolenia (kursu, 
seminarium)

Data 
realizacji 
danego 

szkolenia 
(data 

początkowa 
i końcowa 
szkolenia) 

Łączna ilość 
godzin 

kształcenia* z 
wymaganego 

zakresu**

Zakres merytoryczny szkolenia Uczestnicy 
szkolenia

Nazwa podmiotu 
zlecającego 
szkolenie

1.
…

f) przeprowadził 5 szkoleń z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków 
EFS/ EFS+ w odniesieniu do trenera/trenerów przeprowadzającego/ych szkolenie z niniejszego 

obszaru, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

Tabela nr 2

Imię i nazwisko trenera:
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szkolenia 
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początkowa 
i końcowa 
szkolenia) 

Łączna ilość 
godzin 

kształcenia* z 
wymaganego 

zakresu**

Zakres merytoryczny szkolenia Uczestnicy 
szkolenia

Nazwa podmiotu 
zlecającego 
szkolenie

1.
…



Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia wskazanego 

w SWZ.

W Rozdziale 7 SWZ- Termin realizacji zamówienia pkt 1, zostaje zmieniony na:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy na okres 6 miesięcy.

W Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz cenowo- ofertowy) pkt 7, zostaje zmieniony na:

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy na okres 6 miesięcy (poszczególne terminy

realizacji każdego szkolenia zostaną opracowane przez Wykonawcę po zawarciu umowy).

W Załączniku nr 6 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zastaje wprowadzony 

zapis: Ramowy okres realizacji szkoleń mieści się w przedziale od dnia zawarcia umowy na okres 5 

miesięcy.

W Załączniku nr 8 do SWZ (Projekt umowy) modyfikuje się zapis w § 1 pkt 1 na:
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na okres 6 miesięcy. Szczegółowe

      terminy realizacji poszczególnych terminów zostaną ustalone przez Zamawiającego

w porozumieniu z Wykonawcą, w oparciu o zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

(dalej: OPZ) - załącznik nr 1.

Ponadto, działając zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w wyniku dokonanej modyfikacji SWZ, 

Zamawiający wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące terminu składania ofert, 

terminu realizacji zamówienia oraz związania terminu ofertą:

W Rozdziale 17- Termin związania ofertą, zostaje zmieniony na:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01/05/2026 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Rozdziale 17- Sposób i termin składania ofert, zostaje zmieniony na:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia 02/04/2026 do godziny 9:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 02/04/2026 do godziny 9:15.

Udzielone odpowiedzi wraz z wprowadzoną modyfikacją, stają się częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wiążącą dla Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawiony 

Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 5 do SWZ oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Kinga Jacewicz
DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie

/podpisano elektronicznie/


		2026-03-23T11:09:41+0000
	Kinga Magdalena Jacewicz




