

nr sprawy TZ.250.22.2026.DPF

Gdańsk, 16.03.2026 r.

Dotyczy postępowania na **Remont, przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny nr 2 oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 13 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” – dokończenie robót budowlanych**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, wyjaśniam:

Pytanie 1

Proszę o korektę poz. nr 44 d.3.2 i poz. nr 67 d.3.3. Pozycje te dotyczą czasu pracy rusztowań. Obecnie obmiar tych pozycji w kolumnie RAZEM w obu przypadkach wynosi 0,00. Ponadto Zamawiający błędnie określił ilość m-g w kolumnie POSZCZ. w pierwszym przypadku 47,423 m-g, natomiast w drugim 256,349 m-g, jednocześnie wskazując numery pozycji, których dotyczy ten czas pracy rusztowań. Otóż biorąc pod uwagę współczynnik wykorzystania 0,84 i skład zespołu roboczego 3 - w poz. nr 44 powinno być 104,95 m-g, a w poz. nr 67 powinno być 439,721 m-g.

Odpowiedź 1

Zamawiający zmodyfikował aktualnie pozycję 35 d.3.1 (wcześniej pozycja 44 d.3.2) oraz 67 d.3.3 (zmodyfikowany zał. 18 przedmiar robót budowlanych). Ilość m-g w obu pozycjach jest poprawna.

Pytanie 2

Czy umiejscowienie pozycji przedmiaru budowlanego od 41 d.3.2 do 44 d.3.2 jest właściwe? Dotyczą one robót elewacyjnych od strony podwórza, zatem sugerujemy przesunięcie ich we właściwe miejsce.

Odpowiedź 2

Zamawiający zmodyfikował przedmiar zmieniając umiejscawianie pozycji aktualnie 32 d.3.1, 33 d.3.1, 34 d.3.1, 35 d.3.1 (wcześniej pozycje 41 d.3.2 do 44 d.3.2) przedmiaru budowlanego. (zmodyfikowany zał. 18 przedmiar robót budowlanych)