

DPS.N.DF.261.5.2026.NC.929

Elbląg, dnia 18.02.2026 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest **„Sukcesywna dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu w 2026 roku”**

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, że dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

W Załączniku nr 6 - Wzór umowy:

- a) w §8 ust. 1 pkt 1), 2) , 3) zmieniono zapis „10 – krotnego” na „3 – krotnego”,
- b) §10 pkt 7 wykreślono,
- c) w §10 zmieniono pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 1), 2), 3), 4), 5), 6),
- d) w §10 pkt 2) zmieniono zapis „ust.” na „pkt” oraz wykreślono zapis „przy czym maksymalny dopuszczalny poziom waloryzacji wynosi 1,5%”,
- e) w §10 pkt 4) zmieniono zapis: „ust.” na „pkt” oraz zapis „Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o fakcie zamiaru podwyższenia cen. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania pisma ustosunkowuje się do prośby Wykonawcy” na „Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o zamiarze podwyższenia cen i przedłożyć projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z pkt 2”,
- f) w §10 pkt 5 wykreślono zapis „Po opublikowaniu ogłoszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 1, uprawniającego Wykonawcę do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z niniejszym ust. 2 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia.” oraz zmieniono zapis „Aneks ten powinien być zawarty przez strony

umowy w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).” na „Aneks do umowy uwzględniający waloryzację cen w przypadku spełnienia wymaganych przesłanek i uwzględnienia prośby Wykonawcy powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).”;

- g) w §10 pkt 6) zmieniono zapis „Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).” na „Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w następstwie jego waloryzacji, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt 5 do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).”

Pozostałe zapisy SWZ i załączników do niej pozostają bez zmian. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące wszystkich uczestników postępowania.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
»NIEZAPOMINAJKA« w Elblągu

Izabela Misiak