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1. OSWIADCZENIA

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krapkowice, wrzesien 2024

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Damian Florek

zamieszkaty w Krapkowicach przy ulicy Cegielnianej 4

osSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi  zamierzenia

budowlanego obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106120 O UL.POLNEJ W
MIEJSCOWOSCI MALNIA.

Projektant:
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1 INWESTOR

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest
Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi umowa z Inwestorem oraz wydane warunki

techniczne nr 8705/TTDSIKU/P/2024 z dnia 12-06-2024.

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

1. Budowa podbudowy telekomunikacyjnej 1 szt
2. Przebudowa kabli abonenckich 252 m
3. Demontaz stupéw telekomunikacyjnych 1szt

2.4 DOKUMENTACIA POWIAZANA

Projekt budowlany pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106120 O ul. Polnej w m. Malnia”.

2.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekdéw, nie
emituje zanieczyszczen statych. Ponadto nie jest zrédtem wibracji, promieniowania i hataséw.
Nie wywiera wptywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne,

nie stwarza zagrozenia pozarowego.

str. 4




3. CZESC TECHNICZNA

3.1 STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjg istnieje napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna

wtasnosci Orange Polska S.A.

.2 _PRZYJETE ZAtOZENIA

W zwigzku z planowang przebudowg drogi nalezy usung¢ kolizje z infrastrukturg
telekomunikacyjna. Zatozono przebudowe telekomunikacyjnej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z rys nr 2.

Catos¢ przebudowy sieci telekom. bedzie realizowana w dziatkach objetych zakresem ZRID.

.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWE)

W celu usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy jg przebudowac¢ do
nowej lokalizacji. W tym celu nalezy:
1) Posadowié 2 stupy telekomunikacyjne 7m zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
2) Pomiedzy istniejagcym stupem KRGOG/01/11, a istn. stupem KRGOG/01/16 nalezy
podwiesi¢ nowy kabel typu XzTKMXpwn 2x2x0,6 o dfugosci 252m po nowej trasie.
3) Kabel wprowadzi¢ do skrzynki kablowej na istn. stupie KRGOG/01/11 i odwzorowac istn.
kros.
4) Na stupie KRGOG/01/16 potaczyc z istn. kablem z wykorzystaniem ztgcza matoparowego
typu CertiSeal.
5) Po przeniesieniu kabla na nowe stupy nalezy zdemontowaé pozostaty nieczynny juz

kabel abonencki oraz stup telekomunikacyjny.

3.4 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY KABLOWE)

W zwigzku z brakiem zinwentaryzowanej infrastruktury ziemnej na przebudowywanym obszarze
nie projektuje sie zabezpieczenia rurami dwudzielnymi. Jednak w przypadku napotkania podczas
prac ziemnych niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnych nalezy na nie zatozy¢ rure

dwudzielng w miejscu kolizji.
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3.5 DEMONTAZ SIECI

Po wykonaniu przetgczenia na nowe linie kablowe nalezy zdemontowac istniejgce stupy oraz
kable. Materiaty te nalezy zutylizowac oraz protokédt z utylizacji przekaza¢ przedstawicielowi

OPL (Orange Polska S.A.).

3.6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |llos¢
1 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,6 m 252
2 Stup telekomunikacyjny drewniany SDPU 7m szt. 2

3 Wspornik uniwersalny WKT-Cash szt. 2

4 Tasma stalowa Malico 20/07 m 6

5 Spinki do tasmy stalowej szt. 4

6 Uchwyt odciggowy typu UOM-6 szt. 12

7 Ostona ztagczowa CertiSeal szt. 1

8 tacznik pojedynczy UY-2 szt.

3.7 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
Wykonawcg robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i montazu urzgdzen telekomunikacyjnych.

Do budowy nalezy stosowaé tylko materiaty, ktére majg wymagane atesty i Swiadectwa.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. zgodnie 2z pismem

8705/TTDSIKU/P/2024 z dnia 12-06-2024.

3.8 ROZBIEZNOSCI

Podczas wizji lokalnej nie zinwentaryzowano kabli rozdzielczych ujetych w wydanych

warunkach technicznych.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa drogi gminnej nr 106120 O ul. Polnej w m. Malnia.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
» zagospodarowanie placu budowy
» roboty ziemne
» prace porzagdkowe
ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIA
» sieci napowietrzne i kablowe nN i SN
» sieci napowietrzne telekomunikacyjne
*= drogi gminne i dojazdowe
* sprzet mechaniczny — budowlany
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH
* porazenie pragdem
» upadek z wysokosci
»= potracenie przez pojazd
= uderzenie przez sprzet budowalny podczas pracy
» wpadniecie do wykopu
= prace w wykopach
* prace urzadzen zageszczajgcych grunt w wykopach

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
» instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy i
brygadziste,
= szkolenie okresowe BHP,
* zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
w przedsiebiorstwach specjalistycznych.
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
* wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy (w tym drogi miejskie i wykopy kablowe)
» stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak: ubranie robocze, kamizelki
odblaskowe kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosciach
* prace w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzedzi¢ recznymi przekopami
kontrolnymi
» zachowanie niezbednej odlegtosci od pracujgcego sprzetu budowalnego
* inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami instrukcji wewnetrznych

Wymagany zakres robdt budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego
niniejszym projektem nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z
dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem
materiatdow wybuchowych. Na terenie budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla
zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie mogg by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:

» posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,

» posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na
danym stanowisku pracy,

» posiadac¢ odpowiednig sprawnosé fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania robét, potwierdzone w orzeczeniu lekarskim.
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Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu
przepiséw BHP, a w szczegdlnosci:
* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 41).
= Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych. Czes¢ I. Przepisy i
zasady ogdlne." wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdw
Ludzkich z dnia 22.03.2000r.
» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040)

5. WYKAZ NORM

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe i
przetagcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczern kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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6. UZGODNIENIA
-warunki techniczne 8705/TTDSIKU/P/2024 z dnia 12-06-2024

orange”

Orange Polska Biuro Ustug Technicznych DROGTOM
Hurt Sokulski Tomasz

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Chetmska 9/2

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 45-401 Opole

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 12 czerwca 2024r.

Numer pisma: 8705/TTDSIKU/P/2024
Temat: warunki techniczne na przetozenie izabezpieczenie sieci sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w
zwigzku z planowana rozbudowa drogi gminnej nr 1061200 ul. Polnej w miejscowosci Malnia.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 1061200 ul. Polnej
w miejscowosci Malnia” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowana infrastruktura:

- stupéw linii napowietrznej, przebudowa istniejacych kabli napowietrznych z zapewnieniem ciagtosci
Swiadczenia ustug ;

- zachowac parametry techniczne dla przebudowanej linii napowietrznej.

Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych podmiotdow © wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

1. W miejscach skrzyzowan z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni;

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

Orange Polska Spéika Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydziat i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zotych.
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10.

11.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacije w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac¢ wytacznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$€ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzoér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgfoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spemic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
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20.

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Jerzy Prokdp/ € 4% C* 50

ZarzadZanie Zasobiami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do kitdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przekiadanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob
trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru korncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia si¢ dodatkowych kabili

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Korncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokodt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezc

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé¢ OPL nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetiajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisoéw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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- uzgodnienie narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Krapkowickiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach

Znak sprawy: GK.6630.52.2024

zakoriczonej w dniu 2024-08-05

Whioskodawca: Biuro projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek

KRAPKOWICE, ul. CEGIELNIANA 4, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Malnia ul. Polna dz 267,268,252,225/6,220,650/10,651

Rodzaj i funkcja przewodu: siec elektroenergetyczna i telekomunikacyjna

Informacje uzupetniajace:

sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Iwona Nikel

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Wiodzimierz Osiej

Podmioty wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

Jawna

Marcin Bierkowski

1. [CZARNET K.Szymura,A.Owczarek Spotka

pozytywne z uwagami

W miejscu planowanej inwestycji na podbudowie stupowej wiasnosci
ITauron, firma Czarnet Sp. z 0.0. posiada podwieszong infrastrukture
telekomunikacyjng.

Nalezy uzgodni¢ przebudowe.

O przystapieniu do prac nalezy powiadomic firme Czarnet Sp. z 0.0.
(dbs@muiltiplay.pl) oraz telefonicznie (Orjan Buc 690-269-5086) z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia kabli $wiattowodowych firmy Czarnet Sp.
[z 0.0, kosztem naprawy i ewentualnymi udokumentowanymi
roszczeniami klientdw za przerwy w transmisji wynikajace z
wylaczenia sygnatu bedzie obcigzony wykonawca robét lub
Inwestor.

2. |Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Oddziat Slaski Rejon StrzelceOp.-
Krapkowice

Krzysztof Pietrzak

nie dotyczy

Nie dotyczy

3. |Gazownia Krapkowice

Witold Korus

pozytywne z uwagami

Brak sieci dystrybucyjnej gazu w obrgbie planowanej inwestycji
obstugiwanej przez Gazownig w Krapkowicach.

4. |Komunalne Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe Gogolin Sp. z0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1z 3 (22p)
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5. [NETIASA. [pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
6. |[ORANGE POLSKA S.A. [pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7. |Operator Gazociggéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach
Brak uwag
Iwona Gotaszewska-Pogoda
8. |Tauron Dystrybucja SA O/Opole Rejon pozytywne z uwagami
Kedzierzyn-Kozle
Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Janusz Charkiewicz Inormami pod nadzorem pracownikow TAURON Dystrybucja S.A. oraz
lwarunkami okreslonymi w pismach nr TD/OOP/OMD/UB/JC/255/2024 z
dnia 23.05,2024 | TD/OOP/OME/K/KK/102/2024 z dnia 04.06.2024.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja
S.A. Region SN inN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100
Strzelce Opolskie.
[Doktadna lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopow
kontrolnych.
[Zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi wykona¢ na
urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych spod napigcia w
miejscach kolizji i zblizen..
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
[mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Na terenie objetym uzgodnieniem moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne innych uzytkownikow.
Szczegdlowe rozwigzania techniczne uzgodni¢ z Wydziatem
Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu w zakresie
S nia ulicznego z TAURON Nowe Technologie S.A.
9. |Wodociagi i Kanalizacja Sp.z 0.0. w pozytywne bez uwag
Zdzieszowicach
NLeZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narad_zie
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te podmioty:
1. |GDDKIA O/Opole nie dotyczy
Nie dotyczy
Tomasz Golda
2. [Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pozytywne bez uwag
Wydziat Budownictwa i Srodowiska
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nie dotyczy
\Wydzial Inwestycji i Mienia
Nie dotyczy
[Tomasz Scholz
4. [Starostwo Powiatowe w pozytywne bez uwag
Krapkowicach-PODGIK
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5. |Zarzad Drég Wojewddzkich Opole nie dotyczy
Oddziat Terenowy Glubczyce
Nie dotyczy
Damian_Kalus
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Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt S5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone* ** ¥,

****niewlasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjne;j. Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Nikel;
Starostwo
Powiatowe w
Krapkowicach
Data: 2024.08.05
14:25:31 +02'00"

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Zgodnie 2z art. 28ba ust. 1lustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na
naradzie  koordynacyjnej podmiotu  naleiycie zawiadomionego 0 jej miejscu i terminie  ni stanowi _ przeszkody do  jej
przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada zastrzezedn do usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia

terenu (...).

Zgodnie 2z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji zawartych ~w  dokumentach, ktére byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy iska uczestnikow tej narady sa jedr slne i pozytywne.

Zgodnie 2z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz2.U.2020.276):  znaki jne, urza i ajgce  te  znaki  oraz  budowle  tri lacyj dlegaja  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art. 1Sniszczy, wuszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia

zabezpieczajace  te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o  zniszczeniu,

ub  pr eniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdéw  kolidujgeych  z  pr iegi projektowanej inwestycji  nalezy
i do iedniego organu w  trybie przepisow wustawy 2z dnia 1l6kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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7. RYSUNKI

Rys.1 — Orientacja
Rys.2 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys.3 — Przekroj
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