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Gostynin, 11.12.2023 r. 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa  Kategoria  Nazwa 

 robót robót robót  

 

45 Budownictwo  

45000000-7 Roboty budowlane  

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i roboty ziemne 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111250-5 Badanie gruntu 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112300-8 Rekultywacja gleby 

45112320-4 Rekultywacja 

45112330-7 Rekultywacja terenu  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek  

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

45.22 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych  

45223200-8 Roboty konstrukcyjne  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
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45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 45.26 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

 45261310-0 Kładzenie zaprawy  

45261320-3 Kładzenie rynien  

45261400-8 Pokrywanie  

45261410-1 Izolowanie dachu  

45261420-4 Uszczelnianie dachu  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji  

45262320-0 Wyrównywanie  

45262321-7 Wyrównywanie podłóg  

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45262520-2 Roboty murowe 

45262522-6 Roboty murarskie  

45262620-3 Ściany nośne  

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314310-7 Układanie kabli  

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45.32 Roboty izolacyjne 

45320000-6 Roboty izolacyjne  
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45321000-3 Izolacja cieplna  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

45331110-0 Instalowanie kotłów  

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji  

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

45.34 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  

45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego  

45343220-1 Instalowanie gaśnic  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych  

45.4 Wykończeniowe roboty budowlane  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45.41 Tynkowanie  

45410000-4 Tynkowanie  

45.42 Zakładanie stolarki budowlanej  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych  

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych  

45421112-2 Instalowanie ram okiennych  

45421120-1 Instalowanie progów  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

45421131-1 Instalowanie drzwi  

45421132-8 Instalowanie okien  

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien   

45421141-4 Instalowanie przegród  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421148-3 Instalowanie bram 

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli  

45.43 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
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45431000-7 Kładzenie płytek  

45431100-8 Kładzenie terakoty 

 45431200-9 Kładzenie glazury  

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  

45432110-8 Kładzenie podłóg 

45432112-2 Kładzenie nawierzchni  

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych  

45432130-4 Pokrywanie podłóg  

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian 

 45432210-9 Wykładanie ścian  

45.44 Roboty malarskie i szklarskie  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45442100-8 Roboty malarskie 

45442110-1 Malowanie budynków  

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  

45442121-1 Malowanie budowli  

45442180-2 Powtórne malowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską  

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
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CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość 

dokumentacji przetargowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych 

projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów 

Mazowiecki” stanowiący element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie będzie 

realizowane w formule „Zaprojektuje i wybuduj”. 

Planowane przedsięwzięcie – PSZOK – ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla 

mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych.  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnej 

Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń koniecznych do realizacji prac oraz zrealizować roboty niezbędne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), tj.: 

− Rozbiórka istniejących obiektów kontenerowych oraz wiaty stalowej, 

− Rozbudowa wiaty o konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem zadaszenia nad miejscem 

warsztatowym, 

− Budowa wiaty o konstrukcji stalowej – zadaszenie nad rębakiem, 

− Budowa silosów z elementów prefabrykowanych, 

− Budowa budynku socjalno-biurowego, 

− Budowa wiaty na sprzęt przy budynku socjalno-biurowym, 

− Budowa wagi najazdowej, 

− Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i gniazd siłowych, 

− Wykonanie instalacji monitoringu, 

− Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 

− Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i rowu chłonnego, 

− Wykonanie instalacji wodociągowej w tym ppoż. na terenie PSZOK, 

− Wykonanie przyłącze elektroenergetycznego 

− Wykonanie ścieżki edukacyjnej wraz  z obiektami małej architektury, 

− Wykonanie nowych utwardzeń i palców manewrowych (w tym rozbiórka istniejących), 

− Wykonanie wydzielenie miejsca na odpady niebezpieczne, 

− Wykonanie ogrodzenia i nowej bramy wjazdowej, 

− Budowa miejsc postojowych, 

− Remont urządzeń pompowni studni głębinowej wraz z jej przeniesieniem do budowanego 

budynku, 

− Wykonanie nowych nasadzeń i rekultywacja terenów zielonych, 
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Wstępną koncepcję PSZOK przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego PFU. Załączona koncepcja 

jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy, nie stanowi planu zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 

kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania 

dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, 

uzgodnień wynikających z przepisów prawa. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w Dokumentacji Projektowej pełnego zakresu wszystkich prac 

oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia i 

uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych, Zamawiający proponuje przed 

złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zamawiający wstępnie poniżej określił szacunkowe parametry dla inwestycji. Przedstawione 

parametry mają umożliwić wycenę prac projektowych i robót budowlanych do ofert na jednakowych 

warunkach dla wszystkich Wykonawców. 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 20/6 

(jednostka ewidencyjna nr 143206_5.0023 Umiastów). 

Powierzchnia nieruchomości 20/6 wynosi 6,77 ha, natomiast powierzchnia terenu zajętego pod 

obiekty PSZOK wynosi ok. 11530 m2. 

 
2.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia  

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

− dokumentację badań podłoża gruntowego na terenie objętym inwestycją w zakresie 

zapewniającym właściwe określenie warunków wykonania robót,  

− dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich 

opinii i decyzji (w tym środowiskowych i wyłączenia z produkcji rolnej – jeżeli wymagane) wraz 

z pozwoleniem na budowę, warunkujących prowadzenie prac budowlanych, 

− projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy 

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 682) i w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Faza projektu budowlanego winna być 

zakończona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− projekt wykonawczy dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak również wynikających z uzgodnień z 

Zamawiającym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. 2021 

poz. 2454) 
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− specyfikacje techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. 2021 poz. 2454) 

− kosztorys ofertowy , inwestorski i przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem budowlanym 

wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, 

− dostawa sprzętu i wyposażenia, 

− poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej, wytyczeń i inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-

ruchowych, instrukcji stanowiskowych BHP i p.poż., 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji 

obiektów, urządzeń, sprzętu i instalacji, 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów 

niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, 

− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń i innych elementów 

2.2. Określenie wielkości elementów 

W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych składający się z obiektów wymienionych w tabeli nr 1. 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a 

ostatecznie będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanej Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów 

lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast 

powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

 

Wstępne zestawienie powierzchni zabudowy lub innych parametrów charakterystycznych dla 

poszczególnych obiektów budowlanych przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar 

1. Budynek biurowo-socjalny  100 m2 

2. Wiata stalowa przy bud. biurowo-socjalnym 100m2 

2. Zadaszenie na rębak 120 m2 

3. Wiata na odpady (rozbudowa) 642,62 m2 
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Zadaszenie warsztatu 160 m2 

4. Silosy (boksy) 230 m2 

5. Miejsca postojowe  130 m2 – 10 miejsc 

6. Plac manewrowy  1219m2 

7. Ścieżka edukacyjna  107 m2 

8. Waga najazdowa dł. 20 mb (50t) 

9. Brama wjazdowa 6 mb 

10. Ogrodzenie 370 mb 

11. Rów chłonny 200m3 

11A. Zbiornik retencyjny/przeciwpożarowy 100m3 

12. Utwardzenie terenu proj. (z uwzględnieniem wiat) 

       w tym przebudowa istniejących utwardzeń 

5791,62 m2 

1752 m2 

13. Zieleń – rekultywacja terenu, 

           - nasadzenia drzew, krzewów 

3752,38 m2 

800 szt. 

14.  Wykonanie punktu wymiany rzeczy używanych ok. 30 m2 

 

Infrastruktura towarzysząca: 

− instalacja wodociągowa,  

− instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szambem szczelnym, 

− instalacje elektryczne zalicznikowe, 

− instalacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, zbiornikiem retencyjnym i dołem 

chłonnym, 

− oświetlenie terenu, wraz  instalacją gniazd siłowych, 

− instalacja monitoringu terenu. 

− Przyłącze elektroenergetyczne 

Dostawa sprzętu: 

− Rębak tarczowy, gąsiennicowy, 

− Kontenery KP-7 – 10szt., 

− Kontenery KP-12-14 – 6szt. z otwieranymi burtami bocznymi do połowy wysokości, 

− Kontenery KP-20 2szt. na odpady specjalne – świetlówki, 

− Pojemniki 1100l, pojemnik na przeterminowane leki , 

− pojemnik na baterie poj. 280l,  

− pojemnik na farby o poj. 800l, 

− pojemnik na opakowania zanieczyszczone 800l. 

 

2.3. Prace projektowe 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i w 

oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego. 
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Wykonawca wykona aktualną mapę do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 

stanowiących Przedmiot Zamówienia. 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 

− projekty budowlane opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy 

Prawo Budowlane. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i wynika z Przepisów Prawa Budowlanego. 

− dokumentację wykonawczą dla celów realizacji Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja 

(projekty) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

− Kosztorys ofertowy, inwestorski, przedmiar robót 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje 

uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 

W okresie realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że 

projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania zamówienia. 

 

2.4. Roboty budowlane 

Zakres robót jaki należy przewidzieć w dokumentacji projektowej – dla inwestycji rozbudowa PSZOK-u 

w Ożarowie Mazowieckim. 

a) Roboty przygotowawcze, w szczególności: 

− wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

uzgodnionego z Zamawiającym, 

− oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

− zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

− zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów), 

− oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład 

umożliwienie pracy nocnej), 

− przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

− rozbiórka istniejących obiektów i kolidującej infrastruktury technicznej, 

− oczyszczenie terenu budowy, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, 

− niwelacja terenu, 

− przesadzenie, wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji), 

− zdjęcie darni oraz gleby urodzajnej, 

− opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

− wykonanie koryta pod budowę ciągów komunikacyjnych oraz fundamentowanie, 

− likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

b) Roboty budowlane obejmą wykonanie, w szczególności: 
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− wykonanie fundamentów, 

− wzniesienie ścian budynku, konstrukcji stalowej wiat, 

− montaż konstrukcji i pokrycia dachu na budynku i wiatach, 

− montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

− prace wykończeniowe w tym: sufity, posadzki, tynki, malowanie pomieszczeń, okładziny, 

parapety wewnętrzne, zewnętrzne, kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń, 

− wykonie fundamentów pod wagę najazdową, 

− wykonanie ścian silosów z elementów prefabrykowanych. 

c) Roboty sanitarne obejmą wykonanie, w szczególności: 

− instalację wody, 

− instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 

− instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z szambem szczelnym,  

− instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

− instalację C.O. wraz z źródłem ciepła, 

− instalację wody zewnętrznej wraz z zbiornikiem ppoż.,  

− instalację klimatyzacji, 

− biały montaż, 

d) Roboty elektryczne obejmą wykonanie, w szczególności: 

− Budowa nowego przyłącze elektrycznego, 

− źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. 

− zasilanie podstawowe w energię elektryczną ~230V/400V;  

− rozdzielnice główne obiektów, 

− instalację oświetlenia podstawowego, 

− instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

− instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

− instalację gniazd wtyczkowych 230V/400V~, 

− instalację zasilania odbiorników sanitarnych, 

− instalację zasilania odbiorów teletechnicznych,  

− instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych, odgromowa, 

− Instalacja fotowoltaiczna, 

e) Roboty teletechniczne i teleinformatyczne obejmą wykonanie, w szczególności: 

− instalację sieci strukturalnej,  

− instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

− Instalacja monitoringu zewnętrznego, 

f) Zagospodarowanie terenu obejmie wykonanie, w szczególności: 

− ciągi pieszo-jezdne, drogi dojazdowe, place składowe i manewrowe, oznakowanie poziome 

i pionowe, 

− wykonanie miejsc postojowych, oznakowanie poziome i pionowe, 

− obsianiem trawą i nasadzenia zieleni 

− elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), ścieżki edukacyjnej 

− plac i wiata śmietnikowa, 
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− ogrodzenie z bramą wjazdową, 

− zabiegi pielęgnacyjne zieleni w tym nasadzenia drzew, krzewów 

− rów chłonny 

g) Wyposażenie obiektu obejmie, w szczególności: 

− wyposażenie w sprzęt i meble wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do użytku osób 

przebywających w obiekcie, 

− wyposażenie sanitariatów (montaż biały, lustra, dozowniki na mydło, pojemniki na ręczniki 

papierowe, pojemniki na papier toaletowy), 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia ppoż., oznaczenie ewakuacji pożarowej, opracowanie 

instrukcji pożarowej składającej się z opracowania papierowego oraz tablic ze schematami 

ewakuacji, 

− wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne systemowe wbudowane w posadzkę 

− sprzęt ruchomy (biurka, krzesła, szafy, krzesła, stoły, sprzęt komputerowy z 

oprogramowaniem, rejestrator monitoringu z oprogramowaniem itp.) 

 

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.5.1. Lokalizacja i stan prawny inwestycji 

Inwestycja zaplanowana jest na działce oznaczonej nr ewid. 20/6, obręb: 0023, jednostka ewidencyjna: 

143206_5 Umiastów. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany, właścicielem jest Gmina Ożarów 

Mazowiecki 
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Na przedmiotowej działce obecnie zlokalizowane są istniejące obiekty i infrastruktura techniczna 

Elementy  kolidujące z planową inwestycją przeznaczone są do rozbiórki i/lub przebudowy. 

Działka nr ewid. 20/6 jest obecnie uzbrojona. Istniejący budynek stróżówki posiada przyłącze 

elektroenergetyczne, instalację kanalizacji sanitarnej wraz z szambem szczelnym, wodociągową (z 

istniejącej studni wody), instalację kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem chłonnym.  

Teren inwestycji objęty jest Uchwałą nr 438/10  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 

marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umiastów - Kaputy - Kręczki, zgodnie z którym, dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KO ustalono: 

Dla obszaru KO i przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków, ustala się: 

− przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków - urządzenia kanalizacji;  

− przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza, obiekty i urządzenia niezbędne ze 

względów technologicznych, ochrony przeciwpożarowej, urządzenia budowlane, 

infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska dla potrzeb oczyszczalni ścieków lub 

potrzeb lokalnych, parking, zieleń urządzona, obiekty małej architektury;  

− przeznaczenie dopuszczalne: maszty stacji bazowej telefonii komórkowej;  

 

Wybrane ustalenia MPZP dla obszaru KO: 

− zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) ustala się nasadzenia szpalerowe wokół terenu,  

b) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i remont elementów sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci i przyłączy 

energetycznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych;  

− parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:  

a) zachowanie, co najmniej 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,  

b) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i nie więcej niż 8m (nie dotyczy kondygnacji 

technicznej lub urządzeń technicznych),  

c) stosowanie dachów płaskich o nachyleniu połaci w zakresie od 5° do 15°,  

d) ogrodzenie terenu KO ażurowe z cokołem pełnym max. do wysokości 0,6m lub jako 

pełne ale nie z prefabrykowanych elementów betonowych sytuowane wzdłuż granic 

terenu KO,  

e) w przypadku wydzielania działek dla potrzeb infrastruktury technicznej lub pod drogi 

wewnętrzne boczne granice nowowydzielanych działek prostopadłe i równoległe do 

granic terenu KO,  

f) dopuszczenie umieszczania tablic i obiektów reklamowych w obrębie działki, w 

postaci; słupów ogłoszeniowych, tablic na budynku lub neonów, w powiązaniu z małą 

architekturą i kubaturą budynku lub na dachu budynku o wysokości i formie 

zharmonizowanej z architekturą budynku;  

− szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w tym 

zakaz zabudowy:  
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a) ustala się nakaz likwidacji drenażu melioracyjnego w uzgodnieniu z właściwym 

zarządem melioracji i urządzeń wodnych,  

b) ze względu na warunki gruntowo wodne ustala się urządzenie rowów opaskowych 

wokół całego terenu,  

c) realizacja zabudowy wymaga sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej,  

d) ustala się zakaz lokalizowania studni i ujęć wody służących do czerpania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

− zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakazuje się lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i 

obiektów użyteczności publicznej,  

b) zakazuje się samowolnego podwyższania lub obniżania powierzchni terenu powyżej 

lub poniżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych 

na sąsiednie działki i drogi oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 

odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze 

źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich,  

c) nakazuje się wytworzenie strefy zieleni wokół terenu KO, wewnątrz ogrodzenia, 

zagospodarowanej na podstawie odpowiednio uzgodnionego projektu,  

d) realizacja urządzeń oczyszczalni wymaga przeprowadzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi, kompleksowej oceny oddziaływania na 

środowisko dla określenia stref oddziaływania;  

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  

a) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych (drogi 22KDD i 

24KDD poza obszarem planu i drogi wewnętrznej głównej alei na terenie ZC,  

b) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych dla pojazdów pracowników i 

użytkowników na parkingach w obrębie terenu KO;  

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

odpowiednio zgodnie z rozdziałem 3 Działu II;  

− sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: do 

czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 

dopuszcza się zachowanie dotychczasowego rolniczego sposobu zagospodarowania i 

użytkowania terenu lub jako place postojowe, bazy materiałów, magazyny;  

 

2.5.2. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Projekt budowlany i techniczno-wykonawczy winien zostać sporządzony w oparciu o wytyczne zawarte 

w niniejszym PFU. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzgodni 

dokumentację z Zamawiającym. Organizacja prac budowlanych, dostawa materiałów, wyposażenia, 

utylizacja wytworzonych odpadów, zabezpieczenie budowy, urządzenie placu i zaplecza budowy 

powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym. Harmonogram realizacji robót Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. Teren pod planowany PSZOK należy utwardzić, a pozostałą część działki obsiać trawą 

(nadwyżka terenu), zapewnić oświetlenie terenu i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

Miejsca gromadzenia odpadów należy oznakować, podobnie jak poszczególne obiekty znajdujące się 
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na terenie PSZOK tablicą o wymiarach ok. 0,6 x 1,0 m z nazwą i kodem odpadu. PSZOK należy wyposażyć 

w kontenery na odpady, które zostaną częściowo zlokalizowane w otwartej wiacie oraz w miejscu 

wydzielonym na placu manewrowym. Lokalizacja kontenerów powinna umożliwiać swobodny dojazd 

i wyjazd pojazdów ciężarowych przystosowanych do ich przewodu. Przewiduje się również 

gromadzenie odpadów w zadaszonych boksach. 

Wjazd/wejście na teren PSZOK, Wykonawca wyposaży w trwałą tablicę informacyjną zawierającą dane: 

− nazwa obiektu, 

− godziny otwarcia obiektu, 

− rodzaj i ilość przyjmowanych odpadów, 

− regulamin, bądź wyciąg z regulaminu funkcjonowania PSZOK. 

Kontenery na odpady niebezpieczne muszą być wyposażone w wanny wychwytujące zanieczyszczenia. 

Zlokalizowane zostaną w specjalnie wyznaczonym miejscu pod istniejąca wiatą gdzie zostanie 

wykonania nowa taca szczelna wraz z zbiorkiem szczelnym. 

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową PSZOK 

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania określone w Polskich Normach, 

Eurokodach oraz odrębnych przepisach prawa, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe. 

PSZOK ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych, zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne, a szczególnie 

problemowych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy Ożarów 

Mazowiecki. 

Przewiduje się przyjmowanie następujących odpadów: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 3  Opakowania z drewna 

15 01 04  Opakowania z metali 

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe 

15 01 07  Opakowania ze szkła z podziałem na bezbarwne i kolorowe 

15 01 10  
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

16 01 03  Zużyte opony 

16 02 11  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02  Gruz ceglany 

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
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20 01 01  Papier i tektura 

20 01 02  Szkło 

20 01 10  Odzież 

20 01 11  Tekstylia 

20 01 13*  Rozpuszczalniki 

20 01 14*  Kwasy 

20 01 15*  Alkalia 

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony 

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27*  
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33*  

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 

16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 39  Tworzywa sztuczne 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji (również zielone) 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99  Popioły 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26 Oleje  tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25 

20 01 11 Tekstylia 

15 01 03  Opakowania z drewna 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

 

Poszczególne rodzaje odpadów przyjmowane będą do kontenerów, pojemników lub do boksów. Część 

odpadów przyjmowana będzie do kontenerów zamkniętych zlokalizowanych w przeznaczonym 

miejscu placu utwardzonego, część do kontenerów otwartych usytuowanych pod zadaszeniem wiaty, 

natomiast odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach w wiacie magazynowej. Zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony będzie w wiacie magazynowej na regałach 

warsztatowych lub kontenerach. Wszystkie pojemniki i kontenery należy oznakować danym kodem i 

nazwą umożliwiając ich identyfikację. 
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Projektowane elementy i obiekty PSZOK-u: 

− Wiata magazynowa - istniejąca 

− Budynek  socjalno-biurowy wraz z wiatą - projektowany 

− Wiata na sprzęt - rębak, - projektowana 

− Zadaszenie nad miejscami warsztatowymi - - projektowane 

− Silosy na odpady - projektowane, 

− Kontenery na odpady otwarte - projektowane, 

− Punkt wymiany rzeczy używanych - projektowany 

− Waga samochodowa - projektowana, 

− Ścieżka edukacyjna - projektowana,  

Infrastruktura towarzysząca: 

− Drogi, place manewrowe, miejsca postojowe – istniejące do przebudowy i projektowane, 

− Ogrodzenie terenu – projektowane (istniejące do rozbiórki lub przeniesienia, 

− Doprowadzenie wody na cele bytowe – projektowana przebudowa i rozbudowa  

− Odprowadzenie ścieków do studni na terenie oczyszczalni ścieków – projektowana przebudowa i 

rozbudowa  

− Odwodnienie terenu z urządzeniem podczyszczającym – projektowana budowa i przebudowa, 

− Oświetlenie terenu - projektowane, 

− Monitoring terenu- projektowany, 

 

3.1. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania 

określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich 

braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach 

technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz 

odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodności 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe i ilościowe: 

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar 

1. Budynek biurowo-socjalny  100 m2 

2. Wiata stalowa przy bud. biurowo-socjalnym 100m2 

2. Zadaszenie na rębak 120 m2 

3. Wiata na odpady (rozbudowa) 

Zadaszenie warsztatu 

642,62 m2 

160 m2 

4. Silosy (boksy) 230 m2 

5. Miejsca postojowe  130 m2 – 10 miejsc 

6. Plac manewrowy  1219m2 
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7. Ścieżka edukacyjna  107 m2 

8. Waga najazdowa dł. 20 mb (50t) 

9. Brama wjazdowa 6 mb 

10. Ogrodzenie 370 mb 

11. Rów chłonny 200m3 

11A Zbiornik retencyjny/przeciwpożarowy 100m3 

12. Utwardzenie terenu proj. (z uwzględnieniem wiat) 

       w tym przebudowa istniejących utwardzeń 

5791,62 m2 

1752 m2 

13. Zieleń – rekultywacja terenu, 

           - nasadzenia drzew i krzewów 

3752,38 m2 

800 szt. 

14. Punkt wymiany rzeczy używanych ok. 30m2 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określonych parametrów, przy czym 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od ww. powierzchni o ±15% w zakresach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań.  

UWAGA: 

Do wyceny Oferty nie należy uwzględniać dopuszczalnej wyżej tolerancji. 

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie 

projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod 

względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność energetyczna, estetyka itp.). 

 

 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWEJ 

5.1.1. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje i/lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą niezbędne do uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 

oraz wszystkie koszty związane z realizacją prac oraz odtworzeniem i przekazaniem terenu po 

zakończeniu prac. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy będzie należało w 

szczególności: 

− uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jeżeli będzie 

wymagana, 

− wykonanie badań geologiczny i sprzędzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego  
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− wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 

− uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej zalicznikowo, 

- wykonanie nowego przyłącza 

− uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej wraz z poniesieniem 

kosztów tych uzgodnień jeżeli będą wymagana, 

− decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej jeżeli będzie wymagana 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego. Ponadto roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym 

względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiały, 

urządzenia i wyposażenie powinny bezawaryjnie pracować we wszystkich warunkach eksploatacyjnych 

bez względu na zmienne obciążenia, ciśnienie i temperatury. 

Wykonawca będzie dysponował do projektowania Przedmiotu Zamówienia zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego. 

Zakres dokumentacji projektowej: 

− Projekt budowlany: 

a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

b) Projekt architektoniczno-budowlany, 

c) Projekt techniczny zawierający: 

• Projekt branży architektonicznej, 

• Projekt branży konstrukcyjnej, 

• Projekt branży sanitarnej, 

• Projekt branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, 

• Projekt branży drogowej, 

• Projekt budowy i przebudowy przyłączy zewnętrznych - w zakresie wymaganym dla 

uzgodnienia projektu budowlanego, 

• Charakterystykę energetyczną budynku, 

d) Załączniki projektu budowlanego, w tym: 

• Informację BIOZ, 

• Komplet opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę. 

 

− Projekty wykonawcze: 

a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną – 

usunięciem kolizji istniejących instalacji podziemnych w tym: 

a. Drogi, parkingi, chodniki, ogrodzenia 

b. Mała architektura 

c. Rozwiązanie usunięcia kolizji istniejącej instalacji 

d. Projekt wykonawczy zieleni 

b) Konstrukcji, 

c) Architektury zawierającą – opis , rzuty kolorystyka elewacji,  rysunki mebli wbudowanych, itp. 
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d) Technologii budynku z częścią opisową i graficzną dotyczącą pomieszczeń użytkowych, 

obejmującą rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń wyposażenia, wskazanie wymaganych 

parametrów, 

e) Instalacji sanitarnych w tym: 

• Źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. 

• Instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• Instalację centralnego ogrzewania, 

• Instalacja chłodnicza dla potrzeb serwerowni 

• rozwiązania usunięcia kolizji istniejącej instalacji 

f) Instalacji elektrycznych, w tym: 

• zasilanie podstawowe w energię elektryczną ~230V/400V;  

• rozdzielnicę główną obiektu, 

• rozdzielnice parterowa, 

• instalację oświetlenia podstawowego, 

• instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

• instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

• instalację gniazd wtyczkowych 230V~, 

• instalację zasilania odbiorników technologicznych, 

• instalację zasilania odbiorników sanitarnych, 

• instalację zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

• instalację zasilania odbiorów teletechnicznych,  

• instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych, odgromowa, 

• instalację fotowoltaiczną. 

• rozwiązania usunięcia kolizji istniejącej instalacji 

g) Instalacji niskoprądowych, w tym: 

• instalację sieci strukturalnej,  

• instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 

• rozwiązania usunięcia kolizji istniejącej instalacji 

e) Przyłącza: 

Wykonanie nowego przyłącze elektrycznego 

 

− Inne opracowania: 

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

b) Przedmiary robót, 

c) Kosztorys ofertowy, 

d) Instrukcje bezpieczeństwa ppoż., 

e) Instrukcje eksploatacji obiektu i urządzeń, 

f) Warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy, 

g) Wszelkie inne opracowania i projekty niezbędna do zrealizowania zadania. 

 

Wykonawca uzyska także wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie w tym: 
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• Pozytywną opinie właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą 

opracowany projekt technologii obiektu. 

• Pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw sanitarnych zatwierdzającą poszczególne projekty 

budowlane względem których taki wymóg narzucają przepisy prawa. 

• Pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zatwierdzającą 

poszczególne projekty budowlane względem których taki wymóg narzucają przepisy prawa. 

• Pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych zatwierdzającą poszczególne 

projekty budowlane i wykonawcze względem których taki wymóg narzucają przepisy prawa. 

• Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli wyamagana. 

• Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień i opinii potrzebnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę, 

• Wszelkie inne niezbędne z punktu widzenia celu zadania. 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robót. f. Instrukcja obsługi, 

eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń PSZOK zawierającą w 

szczególności charakterystykę podstawowych obiektów budowlanych, wykaz dostarczonego 

sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i numerem oraz numerem 

katalogowym, dokumentację techniczno-ruchową, harmonogram okresowej konserwacji. 

• Instrukcja BHP i p.poż. 

• Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, 

• Wyłączenie z produkcji rolnej terenu przeznaczonego pod inwestycje 

 

Po wykonaniu robót wykonawca wykona następujące opracowania: 

• Rysunki i opisy powykonawcze wykonane na kopiach materiałów z projektu budowlanego w 

formie i zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

• Projekt powykonawczy wszystkich branż obejmujący opisy i rysunki odzwierciedlające 

faktycznie  wykonane prace nie odnoszące się do pierwotnie projektowanych robót.   

• Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych rozwiązania architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników obsługi oraz 

zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, 

funkcjonalności rozwiązań, spełniających wymagany efekt ekologiczny, a także łatwej konserwacji i 

niezawodności działania urządzeń i sprzętu oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji. 

 

5.1.2. Forma i zakres prac projektowych 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową, w tym Projekt Budowlany (PB) dla potrzeb uzyskania 

pozwolenia na budowę, niezbędny do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamówienia oraz Projekt 

Wykonawczy. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również wymagań Zamawiającego. 
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Wykonawca wykona mapę do celów projektowych dla potrzeb opracowania Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację projektową w wersji papierowej i elektronicznej 

w ilości: 

• Zatwierdzoną koncepcję funkcjonalno - przestrzenna opracowaną w formie papierowej - 2 

komplety 

• Projekt technologiczny - 6 egzemplarze 

• Projekt budowlany - 6 egzemplarze 

• Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy 

• Przedmiary robót - 2 egzemplarzy 

• Kosztorysy ofertowe – 2 egzemplarze 

• Dokumentację powykonawczą - 2 egzemplarze 

• Materiały niezbędne dla uzyskania certyfikatu energetycznego - 2 egzemplarze.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze 

 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi spełniać następujące warunki: 

- Dokumentacja przekazana na płycie (CD/DVD). 

- Opis techniczny – format plików MS Word (*.docx), pdf, 

- Rysunki – format plików *.dwg oraz *.pdf, mapa w formacie *. PDF i *.tiff, lub *.jpg o rozdzielczość 

obrazów rastrowych 300 dpi, 

- Kosztorysy i przedmiary robót – format plików *.pdf, i *.ath lub *.kst 

Kompozycja i układ dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi być zgodna z 

odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być 

zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 

Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 

dokumenty do zatwierdzenia w 1 egz. + wersja elektroniczna. Jeżeli prawo lub inne instytucje 

zewnętrzne będą wymagały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. 

 

5.1.3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację badań podłoża gruntowego lub geologiczno-

inżynierską (jeżeli wymagana) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

5.1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia 

robót do czasu wystawienia przez Zamawiającego Protokołu końcowego. 

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.: 
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− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań, 

− stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

− uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projektach, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

− dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w PFU, 

 

5.1.5. Dostęp do placu budowy 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do placu budowy. 

 

5.1.6. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu 

w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

W dokumentacji powykonawczej należy nanieść wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy 

potwierdzone przez autora Projektu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych. 

 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wytyczne zawarte w PFU dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie 

prowadzenia robót związanych z rozbudową PSZOK. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. 

 

5.2.1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby instalacje i elementy budowlane nowo projektowane zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 

Prace winny być zaplanowane w taki sposób, aby utrzymać ciągłość zaopatrzenia istniejących obiektów 

w ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną, telekomunikacyjną, odprowadzenie ścieków, oraz 

zapewnienie ogrzewania w sezonie grzewczym. 

Wszystkie elementy zagospodarowania i dojścia do budynku powinny uwzględniać możliwość 

poruszania się i dostępu przez osoby niepełnosprawne. 

 

Opis wymagań obejmuje: 

a) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych, 

b) warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 
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5.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu 

W zakresie przygotowania terenu należy: 

a) Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, 

według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 

Zamawiającym, 

b) Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

c) Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

d) Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie 

stosownych umów), 

e) Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład 

umożliwienie pracy nocnej), 

f) Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

g) Rozbiórka istniejących obiektów i kolidującej infrastruktury technicznej, 

h) Oczyszczenie terenu budowy, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, 

i) Niwelacja terenu, 

j) Przesadzenie, wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji), 

k) Zdjęcie darni oraz gleby urodzajnej, 

l) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

m) Wykonanie koryta pod budowę ciągów komunikacyjnych oraz fundamentowanie, 

n) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w 

miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia pełnego o wys. 2m, uniemożliwiającego 

przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót 

zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio 

zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, 

niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni również odpowiednie 

tymczasowe oświetlenie placu budowy, oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz odpadów. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, którego będą 

wchodzić przenośne kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię, i magazyn 

sprzętu, pomieszczenie biurowe dla służb inwestorskich Zamawiającego z zapewnioną sprawną 

wentylacją, wyposażone, co najmniej w dwa regały, dwa biurka i pięć krzeseł, pomieszczenie dla 

potrzeb narad koordynacyjnych, w których może uczestniczyć około 20 osób, z zapewnioną sprawną 

wentylację, ubikacje przenośne. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg. aktualnych 

potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Materiały, które 

dostarczane będą na budowę, jako zabezpieczone przed wodą opadową (np. zafoliowane palety) 

należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 

przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 



29 
 

maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich 

pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji 

należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu 

uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy 

wywieźć. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie 

oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia 

pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy 

odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie 

powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 

prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP ppoż. Do realizacji robót 

stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane 

dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym 

wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi lub dokumentami równoważnymi, świadectwa, 

jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby 

powinny spełniać wymogi ochrony ppoż. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być 

wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem 

bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas 

producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych 

wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym 

poziomem hałasu w czasie pracy. 

 

5.2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wytyczne zawarte w PFU dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie 

prowadzenia robót związanych z rozbudową PSZOK. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. 

 

5.2.4. Wymagania w stosunku do poszczególnych obiektów PSZOK: 

5.2.4.1. Budynek socjalno-biurowe wraz z wiatą 

Budynek będzie przeznaczony dla pracowników obsługującego PSZOK w godzinach funkcjonowania 

oraz klientów. Obsługę PSZOK będą prowadzić zatrudnieni pracownicy. Wykonawca zaprojektuje i 

wykona budynek socjalno-biurowe o pow. zabudowy ok. 100 m2, w którym wydzielone zostaną 

pomieszczenia biurowe i obsługi mieszkańców, pom. techniczne i gospodarcze, pom. wc dla 
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mieszkańców, pom. socjalne, szatnia wraz z łazienką i wc dla pracowników. Budynek należy wykonać 

jako murowany z dachem dwuspadowym. Budynek należy posadowić na ławie fundamentowej 

betonowej zgodnie z dokumentacją techniczną. Wiatę należy wykonać jako stalową przekrytą dachem 

dwuspadowym stanowiącym kontynuację dachu budynku socjalno-biurowego.  

Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej z podgrzewacza 

elektrycznego i/lub pompy ciepła, instalację kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie elektryczne lub 

grzejnikowe z pompy ciepła, instalację elektryczną i oświetleniową, instalację sieci komputerowej i 

telefoniczną, instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego (videorejestracja), instalacje 

alarmową. W budynku należy przewidzieć wykonanie instalacji OZE – pompa ciepła, panele PV, oraz 

ewentualnie magazyn energii i instalację paneli PV na wiatach 

 

W zakresie architektury i konstrukcji budynku należy: 

− Budynek powinien być zaprojektowany i wybudowany w technologii tradycyjnej w sposób 

trwały, estetyczny, z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 

zagrożenia dla bezpieczeństwa, higieny i zdrowia użytkowników i był funkcjonalny oraz 

ekonomiczny w eksploatacji, 

− Dach budynku należy wykonać w formie dwuspadowych połaci o spadku od 9o do 15o - ze 

spływem wody na zewnątrz budynku.  

− Zewnętrzne ściany ocieplone wełną mineralną gr. 20 cm, ściany fundamentowe ocieplone 

styrodurem gr. 18cm, 

− Ściany zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową oraz tynkiem cienkowarstwowym, 

− Wejścia do obiektu przez drzwi zewnętrzne z zadaszeniem, dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, 

− Należy stosować rozwiązania i materiały energooszczędne oraz poprawiające akustykę wnętrz, 

− Wszystkie pomieszczenia powinny być dostępne z powierzchni komunikacyjnej, 

− Wykończenie ścian wewnątrz tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, malowanym 

farbą zmywalną lub okładziny ceramiczne (pomieszczenia sanitarne), 

− Minimalna wysokość pomieszczeń 3,0m 

− Podłogi w pomieszczeniach „mokrych” tzn. łazienki, WC, pomieszczenia porządkowe itp. 

należy stosować posadzki z okładzin ceramicznych dopuszczonych do stosowania w 

pomieszczeniach mokrych, we wszystkich pozostałych pomieszczeniach należy stosować 

posadzki z okładzin ceramicznych, 

− Cokoły przy podłogach we wszystkich pomieszczeniach powinny być wykonane do wysokości 

co najmniej 10 cm z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych 

pomieszczeniach, 

− Ściany w pomieszczeniach bez okładziny ściennej należy pomalować farbą łatwo zmywalną, 

− Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków wykończyć w sposób zabezpieczający ścianę przed 

zawilgoceniem z materiałów trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych, 

− Ściany w pomieszczeniach WC, łazienek, porządkowych, w części kuchennej pom. socjalnego 

należy wyłożyć glazurą do wysokości sufitu podwieszanego, 
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− Sufity powinny być gładkie, uniemożliwiające zbieranie się kurzu, łatwe do czyszczenia. Sufity 

wykonać jako systemowe, podwieszane wykonane na ruszcie 60 x 60cm. Dopuszcza się 

stosowane sufitów z płyty GK, 

− Wszystkie instalacje należy prowadzić w bruzdach lub szczelinach, w pozostałych przypadkach 

obudować, 

− Okna – sposób otwierania należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi, 

− Drzwi (szerokość, sposób otwierania) należy przyjąć zgodnie warunkami technicznymi, 

− Izolacje: 

o przy doborze materiałów izolacyjnych należy uwzględnić nie tylko ich opór termiczny 

ale również cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość wytrzymałość), 

o szczególnie ważnym jest ocieplenie ścian zarówno ze względu na zapewnienie 

komfortu cieplnego pomieszczeń jak i oszczędność energii, 

o stropy, ściany, drzwi, okna należy stosować o parametrach akustycznych wyższych niż 

wymagania normowe, 

− Określa się wymagane współczynniki przenikania ciepła, wg normatywów obowiązujących: 

o dla ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16oC: U= 0,20 W/m2K, 

o dla okien przy ti ≥ 16oC: U= 0,9 W/m2K, 

o dla drzwi zewnętrznych: U= 1,3 W/m2K. 

Wiata magazynowa o powierzchni ok. 100 m2, stalowa zadaszona, trwale związana z gruntem, o 

wysokości ok. 4,8 m w najwyższym punkcie, w okapie ok. 3,8 m. Zastosować dach dwuspadowy o 

nachyleniu połaci 9o -15o. Pokrycie dachu z blachy trapezowej lub dachówkowej. Dach nad wiatą i 

budynkiem socjalnym powinien stanowić jedną całość. Fundamenty żelbetowe. Konstrukcja stalowa, 

słupowa z kratownicami stalowymi, umocowana w stopach fundamentowych. Posadzka z kostki 

betonowej gr. 8cm. Pod wiatą zlokalizowane będzie miejsce obsługi urządzeń technicznych w  tym 

wózka widłowego. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych (np. słupowo-

ryglowa) przy zachowaniu spójności całego obiektu. 

 

5.2.4.2. Wiata magazynowa na kontenery 

Wiata magazynowa o powierzchni ok. 640 m2, stalowa zadaszona, trwale związana z gruntem, o 

wysokości ok. 7,95 m w najwyższym punkcie, w okapie ok. 6,08 m. Zastosować dach dwuspadowy o 

nachyleniu połaci 5o i 9o. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Fundamenty żelbetowe. Konstrukcja 

stalowa, słupowa z kratownicami stalowymi, umocowana w stopach fundamentowych. Posadzka z 

kostki betonowej gr. 8cm. Pod wiatą zlokalizowane będą kontenery na poszczególne odpady. Wiatę 

wykonać jako analogiczną do istniejącej wiaty. 

 

5.2.4.3. Wiata magazynowa – zadaszenie rębak 

Wiata stalowa o powierzchni ok. 110 m2 zadaszona, trwale związana z gruntem o wysokości ok. 6 m w 

najwyższym punkcie, w okapie ok. 5,2m. Zastosować dach dwuspadowy o nachyleniu połaci do 15o. 

Przeznaczenie wiaty – zadaszenie na rębak. Fundament żelbetowy. Konstrukcja wiaty stalowa, ramowa 

(dopuszczalna słupowa z kratownicami), umocowana na stopach fundamentowych. Pokrycie dachu z 

blachy trapezowej, Posadzka z kostki betonowej gr. 8cm. 
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5.2.4.4. Zadaszenie nad warsztatem 

Teren pomiędzy wiatami magazynowymi (istniejącą i projektowaną) przewidziano na warsztat, w 

którym mieszkańcy będą mogli wymienić, naprawić i ponownie użyć odpady z PSZOK-u 

Zadaszenie terenu pomiędzy wiatami magazynowymi (istniejącą i projektowaną) nad miejscem 

warsztatowym wykonać jako dwuspadowe. Konstrukcję dachu należy montować do istniejących i 

projektowanych słupów stalowych (w przypadku brak możliwości mocowania do istniejącej wiaty 

należy przewidzieć nową konstrukcję stalową – słupy). Nachylenie połaci dachu wynosi od 5 do 9o. 

Przeznaczenie wiaty – zadaszenie nad stanowiskiem warsztatowymi. Konstrukcja wiaty stalowa, 

ramowa (dopuszczalna słupowa z kratownicami), umocowana na stopach fundamentowych i słupach 

stalowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej, 

Posadzka z kostki betonowej gr. 8cm. 

5.2.4.1. Punkt wymiany rzeczy używanych 

Punkt wymiany rzeczy używanych – należy wykonać  w formie garażu/budynku o konstrukcji stalowej 

zabudowanego (kontener stalowy prefabrykowany, wiata garażowa itp.)  , z drzwiami i/lub drzwiami 

garażowymi, zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, opady). Punkt należy 

wyposażyć w instalację oświetleniową. I gniazda elektrycznego. Nie przewiduje się wykonania instalacji 

ogrzewania. Punkt należy zlokalizować na terenie utwardzonym pod istniejącą lub projektowana wiatą. 

Obiekt wyposażyć w regały stalowe, systemowe z możliwością regulowania wysokości półek. Ilość 

regałów, rozmiary obiektu, oraz konstrukcję należy uzgodnić z zamawiającym 

5.2.4.2. Silosy magazynowe na odpady 

Ściany silosów należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych ustawionych na podłożu 

z betonu zbrojonego (ok. 37N/mm2) i trwałości XF3. Przewidziano cztery boksy na odpady o wymiarach 

każdego z nich ok. 10,0 x 20,0 m o wysokości w najwyższym punkcie do 2,5m 

 

. 
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Nawierzchnie boksów wykonać jako betonową z betonu zbrojonego W8 

• warstwa betonowa gr. 27cm; 

• geowłóknina 

• podbudowa zasadnicza beton chudego betonu Rm=7,5 Mpa      gr. 22 cm; 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,50 MPa gr. 10 cm 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm          

 

5.2.4.3. Plac manewrowy 

Należy zaprojektować i wykonać plac manewrowy o powierzchni ok. 1219 m2 dla samochodów 

ciężarowych) o nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm z podbudową zgodnie z wymaganiami norm i 

przepisów, a w szczególności dla transportu samochodów ciężarowych obsługujących PSZOK. Na placu 

utwardzonym należy zastosować spadek w kierunku wpustów ulicznych do odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych do zbiorczych kolektorów deszczowych, które należy włączyć do 

projektowanego zbiornika – rowu chłonnego zlokalizowanego na terenie objętym opracowaniem.  

 

Konstrukcja nawierzchni ciągów jezdnych (drogi manewrowe) wraz z miejscami postojowymi 

Konstrukcję placów manewrowych zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Nr 43 Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej lub równoważnym dokumentem. 

• warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo – piaskowa gr. 3-5 cm; 

• podbudowa zasadnicza beton chudego betonu Rm=7,5 Mpa      gr. 15 cm; 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,50 MPa gr. 20 cm 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm          
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5.2.4.4. Place, drogi dojazdowe i nawierzchnia pod wiatami 

Ze względu na zły stan techniczny utwardzeń przewidziano ich rozbiórkę wykonanie nowych. 

Należy zaprojektować i wykonać drogi dojazdowe i nawierzchnię pod wiatami o powierzchni ok. 

5791,62 m2 przeznaczoną dla samochodów ciężarowych) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z 

podbudową zgodnie z wymaganiami norm i przepisów, a w szczególności dla transportu samochodów 

ciężarowych obsługujących PSZOK. Na drogach i placach utwardzonych należy zastosować spadek w 

kierunku wpustów ulicznych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do zbiorczych 

kolektorów deszczowych, które należy włączyć do projektowanego zbiornika – rowu chłonnego 

zlokalizowanego na terenie objętym opracowaniem. W ramach dróg dojazdowych należy wykonać 10 

miejsc postojowych dla pracowników i mieszkańców korzystających z obiektu (w tym jedno miejsce dla 

osoby niepełnosprawnej). W istniejącej wiacie w miejscu gromadzenia odpadów niebezpiecznych 

należy wykonać tacę szczelną o nawierzchni betonowej o odpowiednie odporności na środki 

chemiczne. Wody z tacy szczelne będą gromadzone do osobnego szczelnego zbiornika i okresowo 

wywożone przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Układ komunikacyjny na terenie, 

wiatach i placach manewrowych dostosować do ruchu okrężnego. 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągów jezdnych (place, drogi manewr.) wraz z miejscami postojowymi 

Konstrukcję ciągów jezdnych wraz z miejscami postojowymi zaprojektowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej lub równoważnym dokumentem. 

• warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo – piaskowa gr. 3-5 cm; 

• podbudowa zasadnicza beton chudego betonu Rm=7,5 Mpa      gr. 15 cm; 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,50 MPa gr. 20 cm 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm    

       

5.2.4.5. Ogrodzenie terenu 

Istniejące ogrodzenie terenu jest w złym stanie technicznym i należy je rozebrać.  Nowoprojektowane 

ogrodzenie należy umiejscowić wokół PSZOK-u  o długości ok. 370,0 mb. Ogrodzenie wykonać jako 

metalowe, systemowe, ocynkowane i powlekane o wysokości min. 1,5 m na cokole betonowym. W 

ogrodzeniu przewidzieć bramę wjazdową przesuwną z napędem sterowanym pilotem o szerokości 

min. 6,0 m oraz furtkę o szerokości min. 1,2 m. Sterowanie dla bram odbywać się będzie z budynku 

socjalno-biurowego oraz za pomocą pilota będącego w posiadaniu pracownika PSZOK-u.  

 

5.2.4.6. Waga 

Istniejącą wagę należy zdemontować. Wykonawca dostarczy i zamontuje nową wagę samochodową 

platformową w sąsiedztwie budynku socjalno-biurowego. Wagę należy posadowić tak, aby była 

zlicowana z nawierzchnią placu. Dopuszcza się zastosowanie wagi najazdowej z odpowiednim 

wyprofilowaniem placu. Waga cyfrowa musi posiadać złącze pozwalające podłączenie do komputera 

wraz z drukarką. Waga musi posiadać dokumenty legalizacyjne. Długość wagi musi być dostosowana 
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do obsługi zintegrowanych zestawu pojazdów, korzystających z PSZOK o nośności do 50t i dł. zestawu 

wynoszącej ok. 19m. Wagę należy zlokalizować na płycie betonowej oraz ścianach fundamentowych. 

Wysokość ścian należy dostosować do danej wagi. Konstrukcja wsporcza wagi  powinna uwzględniać 

możliwość jej czyszczenia przez pracownika (bez potrzeby demontażu wagi). Wszelkie wytyczne 

podkonstrukcji wagi należy uzyskać od producenta wagi. 

 

5.2.4.7. Tereny zielone 

Wymaga się wykonać pas zieleni ochronnej w formie nasadzeń drzew i krzewów. W strefie edukacyjnej 

przewidzieć trawnik i krzewy oraz niskopienne drzewa. Tereny zielone (które nie podlegają 

przekształceniu) należy wykonać jako naturalne łąki. Wokół rowu chłonnego należy wykonać 

nasadzenia separacyjne. 

5.2.4.8. Ścieżka edukacyjna 

Zadania informacyjno-edukacyjne na terenie PSZOK będą realizowane poprzez funkcjonowanie ścieżki 

edukacyjnej. Ścieżkę edukacyjną należy wyposażyć w tablice edukacyjne w ilości min. 5 szt. na stelażu 

stalowym proszkowo malowanym z daszkiem dwuspadowym. Tablice należy wykonać na podkładzie z 

blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego, dodatkowo zabezpieczone laminatem chroniącym 

wydruki przed uszkodzeniem np. śnieg, mróz, UV, elementy drewniane należy zabezpieczyć 

impregnatem gwarantującym min. 5 lat gwarancji. Ponadto należy dostarczyć min. 5 szt. ławek 

składających się z elementów betonowych i drewnianych o wymiarach 2 x 0,6 m. Wzdłuż ławek ułożyć 

chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie piaskowej o pow. min. 107 m2. zabezpieczony 

obustronnie opornikami 6x20cm montowanych na ławie betonowej. 

 

Chodniki dla pieszych, opaski wokół budynku 

• warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm; 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,50 MPa gr. 15 cm 

• Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm 

 

5.2.4.9. Instalacja wodociągowe  

Należy przewidzieć przebudowę instalacji wodociągowej i  p.poż (jeżeli będzie wymagana) do budynku 

socjalno-biurowego oraz do utrzymania porządku i czystości w rejonie gromadzenia odpadów. 

Urządzenia studni głębinowej należy przenieść w nową lokalizacje. Studnię należy zabezpieczyć płytą 

betonową najazdową z włazem żeliwnym o nośności dostosowanej do planowanego ruchu pojazdów. 

 

5.2.4.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Należy przewidzieć odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku socjalno-biurowego do 

projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe, żelbetowego o pojemności do 10m3. Istniejącą  

instalację i zbiornik szczelny należy zlikwidować lub przebudować.  



36 
 

5.2.4.11. Odwodnienie terenu PSZOK  

Należy przewidzieć przebudowę/rozbiórkę i wybudowanie nowego układu wpustów ulicznych i 

kolektorów z separatorem umożliwiających odprowadzenie wód opadowych z dachu wiat i budynków 

oraz terenu utwardzonego do projektowanego zbiornika retencyjnego stanowiącego jednocześnie 

źródło wody ppoż. z przelewem do rowu chłonnego. Rozmiar rowu chłonnego należy dostosować do 

ilości odprowadzanych wód. Skarpy i dno rowu chłonnego należy wyłoży płytami betonowymi 

ażurowymi gr.8cm na podsypce piaskowej i geowłókninie.  

 

5.2.4.12. Przyłącze energetyczne  

Na terenie PSZOK-u zlokalizowane jest niewystarczające istniejące przyłącze energetyczne. Należy 

wystąpić do zakładu energetycznego o wykonanie nowego przyłącza elektrycznego o mocy 

zweryfikowanej podczas prac projektowych. 

 

5.2.4.13. Monitoring 

Na terenie PSZOK-u zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Należy przewidzieć jego 

rozbudowę lub wymianę na nowy system wraz z rejestratorem.  

 

5.2.4.14. Oświetlenie terenu  

Na terenie PSZOK-u zlokalizowane jest istniejące oświetlenie zewnętrzne. Należy przewidzieć 

rozbudowę oświetlenia lub wymianę lamp i słupów na nowe. Oświetleniem powinien być objęty teren 

całego PSZOK-u oraz wiat umożliwiające korzystanie z obiektu w czasie pracy PSZOK-u i po zachodzie 

słońca. Oświetlenie będzie sterowane z budynku socjalno-biurowego. Oświetlenie należy wyposażyć w 

czujniki zmierzchu , ruchu oraz zapewnić możliwość ich sterowanie zegarem. 

 

5.2.4.15. Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu znakami organizacji ruchu. Znaki pionowe 

wykonać jako średnie odblaskowe umieszczone na słupkach stalowych. Znaki pionowe należy umieścić 

w chodniku w odległości 0,50m do 2,00m od krawędzi jezdni, wysokość umieszczenia 2,20m od 

nawierzchni chodnika lub 2,00m od nawierzchni pobocza Oznakowanie poziome wykonać w technice 

trwałej jako grubowarstwowe (termoplastyczne) na terenie utwardzonym. Oznakowanie wykonać 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Organizację ruchu należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 

5.2.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę. 
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5.2.6. Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablic 

informacyjnych i utrzymania ich w należytym stanie. 

 

5.2.7. Roboty budowlane 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 

• projekt organizacji placu budowy terenu budowy 

• harmonogram robót 

• projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowiązek uzyskać 

informację o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych reperów oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru 

robót. Oznakowania geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie 

budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace 

wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 

montażowe. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja 

sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki 

bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez 

wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od 

daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. Wykonawca wykona we 

własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i 

ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. 

Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na 

ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej 

pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, 
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zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, 

zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, 

zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych 

zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę. 

 

5.2.8. Materiały na podsypkę i obsypkę 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach 

służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 

10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub 

urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie 

będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub 

funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie 

miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, 

funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie 

Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do 

sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują akceptację. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
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czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

5.2.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5.2.10. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi 
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w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na 

własny koszt. 

 

5.2.11. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Fundamenty 

Żelbetowe tradycyjne – stopy, ławy żelbetowe gr. 50cm z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. 

 

Ściany fundamentowe 

Murowane z bloczków betonowych. 

• Folia kubełkowa 

• Klej na siatce 

• Polistyren ekstrudowany gr. 18cm 

• Izolacja fundamentowa systemowa 

• Ściana murowana z bloczków fundamentowych gr. 24cm 

• Izolacja fundamentowa systemowa 

 

Parametry polistyrenu ekstrudowanego: 

• Stosowane do ociepleń elementów w miejscach o podwyższonej wilgotności 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λD < 0,036 W/mK 

• Klasa reakcji na ogień E 

• Wymiary płyt min. 1265 x 615 mm 

• Krawędzie frezowane 

• Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163 lub równoważną 

 

Izolacje fundamentów 

Należy zastosować ciągłą izolację z papy hydroizolacyjnej prowadzoną kolejno przez:  

• powierzchnie górną i zewnętrzną ścian fundamentowych, 

• powierzchnię odsadzek i powierzchni bocznych zewnętrznych ław, stóp fundamentowych, 

• powierzchnię górną podkładów betonowych pod ławy, stopy i pyty fundamentowe, 

• powierzchnię boczną wewnętrzną i odsadzek ław, stóp i płyt fundamentowych,  

• powierzchnię górną podkładów betonowych pod posadzki pomieszczeń piwnicznych, 

• powierzchnię wewnętrzną ścian fundamentowych i powierzchnię górną podkładów 

betonowych pod posadzki w przypadku pomieszczeń niepodpiwniczonych. 
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Podłoga na gruncie 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach: 

• Posadzka wg wymagań użytkowych  

• Podkład betonowy zbrojony zbrojeniem rozproszonym gr. 8cm 

• Izolacja fundamentowa systemowa 

• Twardy styropian polistyren ekspandowany (dalej EPS200) gr. 15cm 

• Chudy beton 15cm 

• Podbudowa piaskowa ubijana warstwowo gr. 20cm 

• Grunt rodzimy 

 

Parametry polistyrenu ekspandowany 

• Wsp. przewodzenia ciepła: 0,036 [W/(mK)] 
• Wytrzymałość na zginanie: ≥ 250 kPa 
• Dop. obciążenie użytkowe: 6000 kg/m2 
• Naprężenie ściskające: ≥ 200 kPa 
• Klasa reakcji na ogień: E 
• Grubość: T(1) ± 2 mm 
• Długość: L(2) ± 2 mm 
• Szerokość: W(2) ± 2 mm 
• Prostokątność: Sb(5) ± 5 mm/1000 mm 
• Płaskość: P(5) 5 mm 
• Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)5 ± 0,5% 
• Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności: DS(70,-)2 ≤2% 
• Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163 lub równoważną 

 

Stropy 

Monolityczne, żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 lub C30/37. 

Strop nad parterem 

• Podkład betonowy zbrojony zbrojeniem rozproszonym gr. 5cm 

• Izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana PE 

• Styropian EPS200 gr. 25-30cm 

• Płyta żelbetowa 

• Sufit podwieszony 

 

Parametry polistyrenu ekstrudowanego: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λD < 0,036 W/mK 

• Klasa reakcji na ogień E 

• Wymiary płyt min. 1265 x 615 mm 

• Krawędzie frezowane 

• Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163 lub równoważną 

 

 

Dachy 

Warstwy dachowe nad poddaszem nieużytkowym i wiatą 
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• Blacha trapezowa lub dachówkowa w kolorze szarym 

• Membrana 

• Konstrukcja stalowa 

• Wełna mineralna 

• Paroizolacja 

• Sufit podwieszony 

 

Parametry blachy dachowej 

• Grubość rdzenia stalowego min. 0,5 mm 

wg PN-61/B-10245 lub równoważnej 

• Grubość powłoki ocynku min. 275g/m2 

wg PN-73/H-92122 lub równoważnej 

• Powłoka – poliester 

• Grubość powłoki Poliester min. 35 µm 

 

Parametry wełny mineralnej 

• Współczynnik przewodzenia ciepła  λD < 0,035 W/mK 

• Klasa reakcji na ogień A1 

• Tolerancja grubości (EN823) T2 

• Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) WL(P) (<3,0kg/m3) WL(P) 

• Wyrób zgodny z normą PN-EN 13162+A1:2015-04lub równoważną 

 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne nadziemne, nadproża 

Murowane z pustaków silikatowych gr. 24cm. 

Ściana zewnętrzna nadziemna: 

• Tynk silikonowy cienkowarstowy 

• Wełna mineralna gr. 20cm 

• Pustaki silikatowe, gr. 24cm 

• Tynk cem.-wap. / tynk gipsowy 

 

Parametry pustaka silikatowego 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,81 W/mK 

• Klasa reakcji na ogień REI 240 Euroklasa A1 

• Klasa wytrzymałości na ściskanie 25MPa 

• Klasa gęstości min. 1,8 

• Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej przegrody min. RA1 – 55dB 

• Absorpcja wody <15% 

• Wyrób zgodny z normą PN-EN 771-2 lub równoważną 

 

 

 

Parametry wełny mineralnej twardej 

• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,038 W/mK 



43 
 

wg EN 12667 lub równoważnej 

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych >15 kPa  

wg EN1607 lub równoważnej 

• Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm 

o Dla grubości 50-79mm  >300 N  wg EN 12430 lub równoważnej 

• Dla grubości powyżej 80mm  >400 N  wg EN 12430 lub równoważnej  

• Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS <1kg/m2 

wg EN 1609 lub równoważnej 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU  1 

wg EN 12086 lub równoważnej 

• Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 

wg EN13501-1 lub równoważnej 

• Deklarowany poziom odporności przepływu powietrza >5kPa s/m3 

wg EN2953 lub równoważnej 

 

Słupy 

Monolityczne, żelbetowe o przekroju kwadratowym z betonu C20/25 lub C30/37. 

 

Ściany wewnętrzne  

Ściana wewnętrzna murowana 

• Tynk cem.-wap. / tynk gipsowy 

• Pustak silikatowy gr. 12-24cm 

• Tynk. cem.-wap. / tynk gipsowy 

Ściana wewnętrzna lekka 

• 2x płyta GK Wodoodporna.  

• Ruszt/Wełna mineralna gr. 10cm 

• 2x płyta GK Wodoodporna.  

 

Ściany szczytowe powyżej dachu 

Murowane z bloczków silikatowych o grubości 24cm, zakończone wieńcem żelbetowym. Ocieplone od 

wewnątrz 10cm EPS 70-040. Wykończone od strony zewnętrznej tynk silikonowy cienkowarstwowy. 

 

Obudowa szachtów wentylacji mechanicznej i pionów instalacyjnych jeżeli wyamagane 

Ścianki z cegły silikatowej lub ceramicznej pełnej grubości 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, 

zewnętrznie otynkowane lub obłożone płyta gipsowo-kartonową (dalej G-K). 

 

Kominy wentylacyjne 

Systemowe kominy wentylacyjne z blachy i z odpływem kondensatu. 

 

 

Zadaszenia 

Zadaszenie wejścia głównego systemowe, przeszklone. Konstrukcja z profili stalowych malowanych 

proszkowo mocowane wspornikowo na ścianie budynku i wieńca/belki żelbetowej. Szkło bezpieczne – 
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Typ B (sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego i zbrojonego polerowanego (liczne 

spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi), laminowane, mocowane do 

konstrukcji za pomocą systemowych łączników punktowych. 

5.2.12. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji sanitarnych 

Budynek socjalno-biurowy wyposażony zostanie w następujące instalacje sanitarne: 

• Źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. 

• Instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• Instalację centralnego ogrzewania, 

• instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji, 

• Instalacja chłodnicza dla potrzeb serwerowni, 

 

5.2.12.1. Źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. 

Jako źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. przewidziano układ składający się z pomp ciepła 

powietrze/woda o mocy do 30 kW i zbiornika buforowego o pojemności dostosowanej do ilości 

pracujących osób.  

 

5.2.12.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją 

Woda zimna na potrzeby wody bytowej zostanie doprowadzona do budynku przebudowaną instalacją 

wodociągowym zasilonym z istniejącej studni głębinowej. 

Instalacje wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych do instalacji wody ziemnej. 

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych do instalacji wody ciepłej. 

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 55 ÷ 600C. Instalacja ciepłej wody 

umożliwia przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody 

nie niższej niż 700C. 

Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać zgodnie z normami: PN-EN 806-1:2004P, PN-EN 806-

2:2005E, PN-EN 1717:2003 wraz z późniejszymi zmianami lub z równoważną. Przewody poziome należy 

prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przewodów przez punkty czerpalne. Dopuszcza 

się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli istnieje możliwość opróżniania 

przewodów z wody przy pomocy sprężonego powietrza. Wodę do celów bytowych należy poddać 

filtracji i dezynfekacji za pomocą systemów opartych na chlorze lub aktywnym tlenie.  

 

Zapotrzebowanie wody 

Przeciętne normy zużycia wody przyjąć na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002r lub 

równoważnego dokumentu: 

Przepływ obliczeniowy  w instalacji wody obliczyć na podstawie  PN-92/B-01706 lub równoważnej. 

Wskaźniki do obliczeń: 

• 30 Litrów wody na każdego pracownika x liczba pracowników 

• 1.5 Litra wody do celów porządkowych na każdy metr kwadratowy 
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Montaż instalacji 

Podejścia pod przybory sanitarne należy zakończyć zaworami odcinającymi. Podejścia pod przybory 

sanitarne wykonać w bruzdach w ścianie i zatynkować. Przewody mocować do ścian i podłoża za 

pomocą odpowiednich uchwytów (obejm) w odstępach wg instrukcji producenta. Jako izolację 

termiczną i akustyczną dla rurociągu wody zimnej projektuje się izolację z pianki polietylenowej o 

współczynniku przew. λ=0,038 W/mK zewnętrznie pokrytą folią PE lub PCV (wg normy  

PN-B-02421:2000 lub równoważnej). Minimalna grubość przykrycia bruzd zaprawą cementową lub 

betonową wynosi 4 cm, zaprawa klasy Z–100, B–10. Przed zalaniem betonem lub zaprawą instalację 

należy wypłukać wodą i poddać próbie szczelności na zimno.  

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe przepusty 

instalacyjne. 

Wysokość położenia krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą powinna wynosić: 

• umywalka 75- 80 cm 

• zlewozmywak do pracy na stojąco 80 - 90 cm 

• zlew porządkowy 50 cm 

• pisuar 65 cm 

• miska ustępowa dla dorosłych 40 cm 

• bidet 40 cm 

• miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 45-50 cm 

Baterie mieszakowe uruchamiane bez dotyku dłoni należy zainstalować przy umywalkach: 

• łazienkach 

• w sanitariatach ogólnodostępnych (ze względu na zmniejszenie zużycia wody).  

 

Zabezpieczenie termiczne instalacji 

Izolacja cieplna przewodów zasilających i powrotnych instalacji powinna spełniać wymagania 

określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).   

Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów. W 

miarę możliwości technicznych na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach 

oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian. 

Dla izolowania odcinków instalacji prowadzonych natynkowo należy zastosować izolację z pianek 

zamknięto komórkowej elastycznych o współczynniku λ=0,040W/m*K, otulina izolacyjna z wysokiej 

jakości pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem, przeznaczona jest do izolowania wodnych 

rurociągów. Dla izolowania odcinków instalacji podtynkowo należy zastosować izolację z pianek 

zamknięto komórkowej elastycznych o współczynniku λ=0,040W/m*K z powłoką z polietylenu 

występującą w postaci otulin bez nacięcia, o przekroju okrągłym. Produkt wykonany z wysokiej jakości 

pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamkniętych komórek w kolorze szarym. Laminowany jest 

z zewnątrz folią ze wzmocnionego polietylenu, dostosowaną do układania pod tynkiem. Podejścia pod 

poszczególne przybory izolować prefabrykowaną otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z 

zewnątrz folią polietylenową o grubości 6 mm.         
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Dezynfekcja 

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), 

bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji 

cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej 

niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. 

 

Próba szczelności 

Wewnętrzną instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności przy odłączonej armaturze 

zabezpieczającej. Wykonanie badania szczelności instalacji wodą zimną należy wykonać po okresie, co 

najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 

lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 

ciśnienie w instalacji, za pomocą pompy do badania szczelności. Wartość ciśnienia próbnego należy 

przyjmować w wysokości półtora krotnego maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nie więcej niż 10 

barów. Badanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL 

zeszyt nr 7 (lub wg zaleceń producenta). 

 

Mocowanie przewodów 

Instalacje wewnątrz budynku mocować do ścian i stropów przy pomocy systemu kształtowników 

stalowych, prętów gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie. Rodzaj kotew dobrać 

odpowiednio do materiału podłoża. Rurociągi instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych w 

formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być realizowane tak aby 

umożliwić ich (rur): 

• wydłużanie termiczne, 

• nie wpadały w drgania, 

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 

Do mocowania przewodów należy zastosować dwa rodzaje podpór: 

• ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu, 

• stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu. 

Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.  

Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 

 

5.2.12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Obiekt będzie wytwarzał ścieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne połączone w przewody 

odpływowe poziome, będą odprowadzały w sposób grawitacyjny wszystkie ścieki bytowe z budynku 

pod podłogą. Ścieki zbierane są z części bytowo-socjalnej i odprowadzane do zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. Podejścia 

kanalizacyjne od przyborów sanitarnych należy prowadzić w posadzce i nad posadzką wzdłuż ścian. Na 

odpływach ze wszystkich przyborów sanitarnych zaprojektowano syfony – zabezpieczenie przed 

przepływem zanieczyszczonego powietrza do instalacji. Odpowietrzenie  pionów kanalizacji sanitarnej 
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proponuje się dla większości przewodów  za pomocą wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych nad 

dach, a dla części pionów poprzez zawory napowietrzające umiejscowione nad sufitem podwieszonym. 

Do zaworów musi być zapewniony niezakłócony dopływ powietrza, należy wyposażyć je w otwór 

wentylacyjny i zapewnić dostęp w celu dokonania przeglądu zaworu. W piwnicach dla pionów 

kanalizacyjnych części podpiwniczonej i na parterach części niepodpiwniczonej piony wyposażone 

zostaną w rewizje kanalizacyjne. Obudowa pionów wyposażona w drzwiczki rewizyjne, żeby zapewnić 

dostęp do rewizji. 

 

Obliczenie ilości ścieków sanitarnych 

Przepływ obliczeniowy wykonać zgodnie z  normą PN-EN 12056-2 lub równoważną. 

 

Zastosowane materiały w instalacji Ks  

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej  projektuje się: 

-piony kanalizacyjne, podejścia kanalizacyjne i poziome przewody odpływowe z rur PVC uszczelnionych 

pierścieniami gumowymi wg PN-74/C-8920 lub równoważnej, o połączeniach kielichowych. 

 

Próba szczelności – kanalizacja grawitacyjna 

Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności 

sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu 

rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, 

wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartości 

początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 

powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 

 

5.2.12.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

Przygotowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania odbywać się w pom. kotłowni 

zlokalizowanej w projektowanym budynku. 

Pomieszczenia ogrzewane będą za pomocą grzejników lub  za pomocą ogrzewania podłogowego. 

 

Obliczenia hydrauliczne  

Dobór przepływów i średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych wykonać 

przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych.   

 

Instalacja grzewcza c.o.- materiały 

Instalacje grzewczą należy prowadzić w warstwie podłogi. Instalacje grzewczą projektuje się z rur 

wielowarstwowych o połączeniach zaciskowych. Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju rur po 

uzgodnieniu z Inwestorem. 

Grzejniki 

Zastosować grzejniki dolno-zasilane wyposażone są w zintegrowaną wkładkę zaworową 

termostatyczną. Regulacja instalacji odbywać się będzie za pomocą nastaw na zaworach grzejnikowych 

i wkładkach termostatycznych. Grzejniki dolno-zasilane należy podłączyć poprzez zestawy 



48 
 

przyłączeniowe umożliwiające demontaż grzejnika bez konieczności spuszczania zładu z instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji następowało będzie odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach. 

Przewiduje się montaż grzejników zlokalizowanych pod oknami ewentualnie w pobliżu okna w 

płaszczyźnie równoległej do przegrody (przy ścianach zewnętrznych). Grzejniki płytowe montować na 

wysokości 10 cm nad posadzką (tak, aby zachować minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki 

mocować do ścian budynku za pomocą „zestawu montażowego uniwersalnego (regulowanego)”. 

Grzejniki zamontować tak, aby zapewnić dostęp do odpowietrznika (zachować wolną przestrzeń - 

15cm). Grzejniki są montowane na czterech uchwytach (kółkach z płynną regulacją) mocujących 

(długość grzejnika do 1600mm), grzejniki dłuższe na sześciu. Istnieje możliwość wyregulowania 

grzejnika w poziomie. Grzejniki należy zawieszać w odstępie 10 cm od ściany (odległość pomiędzy 

ścianą, a najbliższą powierzchnią grzejnika od strony ściany). 

Grzejniki płytowe należy doposażyć w: 

• głowice termostatyczne, 

• kątowe zawory odcinające, 

• odpowietrzniki grzejnikowe. 

Grzejniki drabinkowe należy doposażyć w: 

• zawory i głowice termostatyczne, 

• kątowe zawory odcinające, 

• odpowietrzniki grzejnikowe. 

Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie odbiorniki są ciepłe 

oraz czy instalacja pracuje poprawnie. Po przepracowaniu instalacji jednego okresu grzewczego należy 

dokonać wtórnej regulacji grzejników na podstawie uwag użytkowników. 

 

Prowadzenie przewodów i kompensacja 

• Przewody wodne prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania. 

• Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza. 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 

wykonane są rury. 

• W miejscach krzyżowania się instalacji w warstwach posadzki, należy wykonać bruzdy w 

podłożu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokość 

wylewki jest mniejsza, zaprawę należy wzmocnić stalową siatką podtynkową. 

• Wydłużenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane 

są poprzez izolację termiczną. 

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

• Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

• Odcinki poziome prowadzić w wzdłuż przegród budowlanych. 

• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych. 

• Rury muszą być tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do 

płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 

• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 
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• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe 

przepusty instalacyjne. 

• W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami 

stopowymi dn15. 

 

Próba szczelności 

Po zakończeniu montażu instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać płukanie sieci przewodów 

i po stwierdzeniu czystości instalacji, należy wykonać próbę szczelności. Badania szczelności należy 

wykonać przed zakryciem przewodów. Przed próbą ciśnieniową napełnioną instalację należy poddać 

obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w 

trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych 

przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. 

Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do 

próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: 

• Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0oC. 

• Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia 

pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić 

zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. 

• Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia – najczęściej 

będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z 

dokładnością odczytu 0,01 MPa. 

• Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby 

szczelności prowadzić zgodnie z COBRiT „Instal” lub równoważnymi przepisami i wytycznymi 

przyjmując ciśnienie próbne  ppr = 0,5 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,25 MPa. 

• Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 

minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie 

następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku 

wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od 

początku. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. 

 

5.2.12.5. Instalacja chłodnicza dla potrzeb serwerowni 

Dla potrzeb pomieszczeń serwerowni, zaprojektowano klimatyzator typu Split. Jednostka zewnętrzna 

zlokalizowana będzie na ścianie zewnętrznych budynku lub na terenie przy ścianie zewnętrznej. 
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Instalacja klimatyzacji 

Instalację należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z EN 

12 735-1 lub równoważnej łączonych na lut twardy w osłonie gazów obojętnych (np. osłonie azotu). 

Należy stosować rury o  bardzo wysokim stopniu czystości wnętrza i stanie zupełnego braku wilgoci. 

Takie wymogi powodują konieczność każdorazowego korkowania końców rur, aby zapobiec dostępowi 

zanieczyszczeń czy też wilgoci.  

Rury będą mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwójnych. Instalację 

zamontować tak, aby były one oddalone od siebie na odległość  umożliwiającą ewentualny demontaż  

i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny 

na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm. Miejsca, w których była lutowana instalacja 

miedziana, pozostawić niezaizolowane do momentu wykonania prób szczelności. 

W wypadku konieczności prowadzenia odcinka dłuższego niż 6m w linii prostej musi być zastosowana 

kompensacja dla umożliwienia swobodnego przyrostu długości rury bez powstania naprężeń 

niebezpiecznych dla materiału. Należy wykorzystać naturalne załamania instalacji w budynku, zmianę 

kierunku ścian itp. W wypadku braku możliwości kompensacji naturalnej należy instalację zabezpieczyć 

przez gotowe kompensatory lub wykonania  kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej długości 

odcinków rur.  

Po montażu, w czasie uruchamiania całej instalacji, dobrze jest ją wypłukać usuwając wszelkie 

pozostałości stałe typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne cząstki stałe. W czasie tego 

procesu usuwane są także pozostałości pasty lutowniczej, której ewentualny nadmiar wpłynął na 

ścianki rury. 

Nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu 

odcinków uszkodzonych.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na 

stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury 

przewodu.  

Instalacje prowadzić  nad sufitem podwieszanym a podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach w 

ścianie. 

 

 

 

Mocowanie przewodów 

Rurociągi instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. 

Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszą być 

tak mocowane, aby: 

• mogły się wydłużać, 

• nie wpadały w drgania, 
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• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 

Do mocowania przewodów  przewidziano dwa rodzaje podpór: 

• ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu, 

• stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu. 

Mocowanie rurociągów wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienką ściankę musi zapewniać 

mocne uchwycenie rury bez możliwości zgniecenia czy zniekształcenia okrągłego przekroju. Rury 

muszą być mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przekładką z PCV odizolowującą 

miedzianą rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje dodatkowo jakąś 

możliwość ruchu podłużnego w wypadku zmian temperatury.  

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna wynosić 

3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie 

izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, 

stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm.  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu 

pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób 

trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej 

od średnicy zewnętrznej rury przewodu o: 

co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop.  

Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 

Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.  

 

Próby szczelności 

Urządzenia i elementy instalacji należy oznakować w sposób pozwalający na ich identyfikację. Po 

całkowitym zmontowaniu instalacji należy dokonać oględzin poprawności i jakości montażu. W celu 

przeprowadzenia próby szczelności należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do 

ciśnienia testowego 2,94 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny 

być poddane 72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi próbnemu. 

W czasie ruchu próbnego należy: 

• przeprowadzić kontrole prawidłowości pracy urządzeń, 

• wykonać niezbędną regulację instalacji, 

 Sprawdzeniu powinny podlegać części mechaniczne układu, stan połączeń układu 

chłodniczego, ilość czynnika. Przeglądy instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur. 

 

5.2.12.6. Instalacja sprężonego powietrza 

Roboty obejmują: 

− wykonanie otworów w ścianach 

− montaż tulei ochronnych 

− montaż rurociągów z rur stalowych czarnych 

− próba ciśnieniowa rurociągów 

− montaż urządzeń i armatury 
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− montaż stacyjek poboru powietrza 

− malowanie instalacji 

Sieć powietrza służy do przesyłu powietrza od sprężarki do punktów poboru w garażu, warsztacie oraz 

na zewnątrz budynku. Sieć powietrza wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu. Do 

wykonania rurociągów powietrza należy zastosować rury łączone poprzez spawanie gazowe lub na 

złączki gwintowane w gatunku R 35 z atestem według PN-80/H-74219. Trójniki i złączki staliwne 

ocynkowane z atestem na ciśnienie PN16. 

Montaż rur i armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją wytwórcy elementów złącznych. Stacyjki 

poboru powietrza z odwodnieniem wykonać z kształtek i rur instalacyjnych na placu budowy podczas 

montażu. Zawory stacyjek montowane do ścian budynku. Podejścia do stacyjek montowanych na 

ścianach budynku wykonać z kształtek gwintowanych. Zawory stacyjek przy ścianach ustawiać w 

sposób zapewniający swobodny dostęp dla obsługi. W każdym punkcie poboru należy zamontować (za 

zaworem odcinającym) zestaw składający się z: 

- filtra z korpusem jednoczęściowym, z wkładem filtrującym o dokładności filtracji 40 mikronów 

- szybkozłącza wyprowadzonego na zewnątrz, opisanego na tabliczce metalowej zawieszonej nad 

końcówkami 

Wykonując instalację należy maksymalnie wykorzystywać długości  dostarczonych rur i stosować 

minimalną ilość złączek rurowych. Rury należy prowadzić po ścianach i słupach pod stropem garażu na 

wspornikach mocując je uchwytami. 

Ciśnienie w instalacji i na stacyjkach wynosi min. 8 bar. Podczas wykonawstwa szczególną uwagę należy 

zwrócić na jakość gwintów. Dla wszystkich materiałów użytych do budowy sieci powietrza wymagane 

jest świadectwo zgodności (atest). Stan techniczny wykonanej instalacji, zgodność zastosowanych 

materiałów i próba ciśnieniowa podlegają odbiorowi przez kontrolę techniczną (Inspektora nadzoru).  

Wykonanie, zgodność materiałów i próbę ciśnieniową należy potwierdzić świadectwem odbioru. Do 

protokołu końcowego należy załączyć świadectwa zgodności (atesty) wytwórcy dla zastosowanych 

materiałów potwierdzające własności wytrzymałościowe wyrobów. Dźwignie zaworów i rury należy 

pomalować na kolor niebieski, a zawory oznakować tabliczkami z napisem „POWIETRZE 8 bar” koloru  

czarnego umieszczonym również na tle niebieskim.    

Sprężarkę należy  montować na posadzce z wykładziną gumową o grubości 30 mm. Guma twarda 

zastosowana pod stopy sprężarki jest izolacją przeciwdrganiową zabezpieczającą pozostałe 

pomieszczenia obiektu. Izolację sieciową stanowi elastyczne połączenie między sprężarką, a instalacją. 

W pomieszczeniu sprężarkowi przewidzieć także sprężarkę do napełniania butli do nurkowania. Jest to 

urządzenie o ciśnieniu 300 bar i wydajności 0,12 m3/min. 

 

Próba szczelności 

Po przepłukaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od 

ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów 

systemu. Ciśnienie próbne powinno wynosić 15,0 barów. Po próbie szczelności przystąpić do 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN-70/H-97051 

i pomalować farbą poliwinylową do gruntowania, a następnie dwa razy emalią poliwinylową,  zgodnie 

z Instrukcją Zabezpieczeń Antykorozyjnych ITB-191. 
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5.2.12.7. Wymagania inne instalacji sanitarnych 

Zabezpieczenie termiczne instalacji 

Wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociągów 

antykorozyjnie, przewody należy zaizolować termicznie. Izolacja cieplna przewodów zasilających i 

powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 

2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, 

poz. 1238).   

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej  
(materiał 0,035 W/m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej  
rury 

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1.4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1,4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1.4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

 

 

Instalacje grzewcze, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Rury stalowe 

(średnica 

wewnętrzna) 

Rury wielowarstwowe 

(średnica 

wewnętrzna/zewnętrzna) 

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń 

ogrzewanych 

Grubość izolacji 

dla pomieszczeń 

nieogrzewanych 

DN DN/DZ , mm mm mm 

15 16/12 13 20 

20 20/16 13 20 

25 26/20 20 30 

32 32/26 20 38 

40 40/33 20 44 
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50 50/42 25 50 

65 63/54 38 69 

80 75/58 50 75 

100 110/86 60 110 

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosować izolację o grubości 9mm. 

 

Instalacja wentylacji 

Rodzaj instalacji 
Grubość izolacji  

dla pomieszczeń ogrzewanych [mm] 

Grubość izolacji  

dla pomieszczeń nieogrzewanych [mm] 

Kanał czerpny 80 80 

Kanał wyrzutowy 80 80 

Kanał nawiewny 20 80 

Kanał wywiewny 20 80 

 

Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0. 

Mocowania 

Przewody instalacji wodociągowej oraz c.o. należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 

pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy 

i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 

drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 

należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne 

przesuwanie się rur. Odstępy pomiędzy mocowaniami nie powinny przekraczać 3,0m. Zaleca się 

wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych i c.o. zgodnie z instrukcją Producenta rur 

oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI „INSTAL” lub równaną normą lub dokumentem. Do 

mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki nie 

mogą być stosowane. Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. 

Instalację należy zamocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS 

oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, 

wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową, która jest 

na trwałe zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdować się ściśle pomiędzy 

dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem metalowym lub zaworami). 

Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio sztywne i stabilne. 

Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. 

Wkładki gumowe obejm mocujących mają gładkie i zdolne do poślizgu powierzchnie, a zastosowanie 

dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako punktów przesuwnych 

(PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji montażu 

Producenta rur. 

Przewody instalacji kanalizacji mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 

Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25 m. Na 
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pionach kanalizacyjnych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i 

dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. 

Rurociągi instalacji chłodniczej należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub 

podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury 

muszą być tak mocowane, aby: 

− mogły się wydłużać, 

− nie wpadały w drgania, 

− przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 

Do mocowania przewodów  przewidziano dwa rodzaje podpór: 

− ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu, 

− stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu. 

Mocowanie rurociągów wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienką ściankę musi zapewniać 

mocne uchwycenie rury bez możliwości zgniecenia czy zniekształcenia okrągłego przekroju. Rury 

muszą być mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przekładką z PCV odizolowującą 

miedzianą rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje dodatkowo możliwość 

ruchu podłużnego w wypadku zmian temperatury.  

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna wynosić 

3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie 

izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, 

stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm.  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu 

pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób 

trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej 

od średnicy zewnętrznej rury przewodu o: 

− co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

− co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop.  

Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 

Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 

Kompensacja wydłużeń termicznych 

Przewody prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania. 

− Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 

wykonane są rury. 

− Wydłużenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo kompensowane są poprzez 

izolację termiczną. 

− Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

− Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

− Odcinki poziome prowadzić wzdłuż przegród budowlanych. 

− Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych. 
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− Rury muszą być tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do 

płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań). 

− Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 

− Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur. 

− W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe 

przepusty instalacyjne. 

− W najwyższych punktach instalacji c.o. zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami 

stopowymi dn15. 

− Rury prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze), należy mocować za pomocą obejm 

stalowych z gumową podkładką. Rury ulegają ugięciu pod wpływem ciężaru wody i 

temperatury, dlatego należy stosować zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego 

rur zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

− Kompensację wydłużeń można uzyskać, stosując specjalne złącza (używać zgodnie z instrukcją 

producenta) lub przy użyciu wydłużek o kształcie „U” lub „L”, które kompensują rozszerzanie i 

kurczenie się rur. 

− Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w 

kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego.  

− Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji 

budynku może wynosić ± 10 mm. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściu rurociągu przez przegrodę budowlaną (strop lub ścianę) należy stosować przepust w tulei 

ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Powinna ona być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

Dla rurociągów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa 

sztucznego o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. PVC, a następnie należy 

uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, o odpowiedniej 

odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody przez którą przewody 

przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej 

naprężeń ścinających. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 

podporą przesuwną tego przewodu. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 

wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzeń między rurą, a tuleją 

powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie 

działającym agresywnie na materiał rury. 

Przejście przewodem wodociągowym przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać 

w rurze ochronnej z łańcuchem uszczelniającym. 

 

5.2.13. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji elektrycznych 

Budynek biurowo-socjalny wyposażony zostanie w następujące instalacje elektryczne: 

− zasilanie podstawowe w energię elektryczną ~230V/400V;  
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− rozdzielnicę główną obiektu, 

− instalację oświetlenia podstawowego, 

− instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

− instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

− instalację gniazd wtyczkowych 230V~, 

− instalację zasilania odbiorników technologicznych, 

− instalację zasilania odbiorników sanitarnych, 

− instalację zasilania odbiorników klimatyzacji 

− instalację zasilania odbiorów teletechnicznych,  

− instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych, odgromowa, 

− instalację fotowoltaiczną. 

 

Wiaty zostaną wyposażone w następujące instalacje elektryczne: 

− zasilanie podstawowe w energię elektryczną siłowe 400V;  

− rozdzielnicę główną obiektu, 

− instalację oświetlenia podstawowego, 

− instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych, odgromowa, 

− instalację fotowoltaiczną – jeżeli wymagana. 

 

5.2.13.1. Instalacja zasilająca 

W zakresie instalacji zasilającej przewiduje się 

− zasilanie podstawowe w energię elektryczną ~230V/400V;  

− rozdzielnicę główną obiektu, 

Na etapie projektowania należy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków 

przyłączeniowych zaktualizowania wytycznych do zasilania obiektu (jeżeli wymagane). Zasilanie 

obiektu wykonać doprowadzając kabel zasilający z złącza kablowego Zakładu Energetycznego, 

zlokalizowanego w miejscu zgodnym z wydanymi warunkami przyłączeniowymi, do lokalizacji aparatu 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Aparat przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizować na 

zewnątrz obiektu lub w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielni. 

Wejście kabla zasilającego do budynku wykonać poprzez przepust systemowy wodo i gazoszczelny. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zasilić urządzenia, których praca wymagana jest 

w trakcie pożaru. 

Lokalizację przycisków wyzwalających zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu uzgodnić z 

Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Od przycisków do aparatu wykonawczego przeciw pożarowy 

wyłącznik prądu (dalej PWP) należy ułożyć przewody sterownicze E90. 

Lokalne tablice rozdzielcze będą zainstalowane w przewidzianych niszach elektrycznych oraz 

pomieszczeniach technicznych. Tablice rozdzielcze będą przystosowane do zainstalowania aparatury 

modułowej, dopasowane wielkością dla zasilenia odbiorów Inwestora. Tablice rozdzielcze, które będą 

zlokalizowane w miejscach dostępnych dla niewykwalifikowanego personelu należy wykonywać w 2 

klasie ochronności. Tablice muszą być zabezpieczone kluczem, aby uniemożliwić dostęp do nich przez 
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osoby nieuprawnione. W każdej rozdzielnicy będą zamontowane miedziane szyny/bloki rozdzielcze 

dobrane odpowiednio do obciążenia. 

W RGNN zabudować aparat typu 1-0-2 pozwalający na przełączenie zasilenia obiektu z niebędącego na 

stałe zamontowanego zewnętrznego agregatu prądotwórczego. W rozdzielnicy zastosować aparaturę 

odpowiednią do projektowanych odbiorników min. wyłączniki nadprądowe, wyłączniki 

różnicowoprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki silnikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe 

itp. Rozdzielnicę wyposażyć w lampki kontrolne sygnalizacji obecności faz oraz analizator parametrów 

sieci elektroenergetycznej. Należy zastosować centralny UPS na potrzeby zasilania syreny dachowej, 

priorytetowych systemów informatycznych, teletechnicznych i bezpieczeństwa. 

5.2.13.2. Instalacja oświetleniowa 

W zakresie instalacji oświetleniowej przewiduje się 

• instalację oświetlenia podstawowego,  

• instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,  

• instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 

Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie podstawowe wykonać przy użyciu opraw LED. Przewody zasilające instalację 

oświetleniową zostaną poprowadzone w dedykowanych korytkach kablowych i rurkach 

umieszczonych w przestrzeni zabudowanej ponad sufitem podwieszonym, a następnie podtynkowo. 

W pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych podtynkowo. Natężenie oraz równomierność 

oświetlenia podstawowego przyjęto zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 

lub równoważnej i wytycznymi technologicznymi.  

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć zgodnie z (PN-EN 12464-1:2012) lub 

równoważną: 

• pokoje biurowe   - 500Lx; 

• pomieszczenia techniczne - 200Lx; 

• sanitariaty   - 200Lx; 

• korytarze, hole wejściowe - 200Lx. 

 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach, które tego wymagają przewiduje się 

zastosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.  

Oprawy oświetleniowe należy umieścić co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach 

awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały 

drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie wyjścia awaryjnego, to w celu jego wskazania 

powinien być umieszczony oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków). 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22 lub równoważną, powinny być usytuowane w pobliżu 

każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na 
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potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Oprawy powinny być 

umieszczane: 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

• w pobliżu (w obrębie 2 m) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 

• w pobliżu (w obrębie 2 m) każdej zmiany poziomu; 

• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

• przy każdej zmianie kierunku; 

• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 

• na zewnątrz budynku do miejsca bezpiecznego; 

• w pobliżu każdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartość pionowego natężenia 

oświetlenia 5 lx była na tym elemencie; 

• w pobliżu każdego punktu instalacji sprzętu przeciwpożarowego i alarmowego, tak aby 

wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie; 

• w pobliżu sprzętu dla ewakuacji osób niepełnosprawnych; 

• w pobliżu bezpiecznych miejsc dla osób niepełnosprawnych i punktów alarmowych. 

Na powierzchni przycisków, sprzętu i punktów pierwszej pomocy natężenie oświetlenia przewidziano 

na co najmniej  5 lx. 

Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w 

ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 

Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe przewidziano w postaci opraw z piktogramami.  

Oprawy oświetleniowe przewidziane do stosowania w ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać 

stosowne atesty i certyfikaty lub dokumenty równoważne. 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej dla dróg o szerokości 2m wykonać tak, aby średnie natężenie 

oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosiło co najmniej na 

korytarza minimum 1 lx, natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym przynajmniej połowę 

szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx dla korytarzy. 

Wymagany minimalny czas pracy oprawy, w celu zapewnienia ewakuacji, powinien wynosić 1 godzinę.  

 

Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie zewnętrzne będzie zrealizowane przy użyciu opraw oświetleniowych umieszczonych na 

słupach oraz na elewacji budynku. Natężenie oświetlenia oraz równomierność wykonać tak, aby 

zostały spełnione wytyczne zawarte w normie PN-EN 12464-2 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc 

pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz lub równoważnej. 

5.2.13.3. Instalacja zasilająca 

• instalację gniazd wtyczkowych 400V~, rezerwowaną i nierezerwowaną,  

• instalację zasilania odbiorników technologicznych,  

• instalację zasilania odbiorników sanitarnych,  

• instalację zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

• instalację zasilania odbiorów teletechnicznych,  

 

Zasilanie urządzeń siłowych będzie doprowadzone z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w pobliżu 

odbiorów lub bezpośrednio z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. Tablice lokalne będą zasilone 
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bezpośrednio z budynkowych rozdzielnic głównych niskiego napięcia. Zasilanie urządzeń 

technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją DTR producenta urządzeń.  

Okablowanie do odbiorników energii elektrycznej na zewnątrz budynku (nie dotyczy oświetlenia 

terenu ze słupów) prowadzić ziemią w rurach osłonowych typu Arot-a 

Urządzenia elektryczne zabezpieczyć tacami ociekowymi w miejscach nad, którymi występują 

urządzenia sanitarne oraz grzania i chłodzenia. 

Przewody instalacji elektrycznych zasilających odbiory w obiekcie będą układane w przestrzeni 

zabudowy sufitów podwieszonych na korytkach kablowych lub rurkach, a w pozostałych przestrzeniach 

pod tynkiem lub w rurkach lub peszlach instalacyjnych pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych 

dopuszcza się prowadzenie instalacji elektrycznej w rurkach montowanych natynkowo. 

Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed dostępem do 

niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami 

wnikania wody (dalej IP) dla osprzętu elektroinstalacyjnego musi być dostosowany do warunków 

panujących w pomieszczeniu, w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych co najmniej IP44. 

Instalacje teletechniczne zasilić w zależność od wymagań dla danej instalacji: 

• z tablic rozdzielczych nierezerwowanych UPS, 

• z tablicy rezerwowanej UPS, 

• sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla urządzeń, których praca wymagana jest w 

trakcie pożaru. 

 

5.2.13.4. Instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych, odgromowa 

Instalacja uziemieniowa, połączeń wyrównawczych 

Należy przewidzieć uziom otokowy oraz fundamentowy wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami. W przypadku braku uzyskania wymaganej normami rezystancji należy wykonać dodatkowy 

uziom pionowy w postaci szpilek uziemiających. 

Połączenia wyrównawcze należy wykonać dla zacisków PE rozdzielnic, instalacji wodociągowej 

wykonanej z przewodów metalowych, metalowych elementów instalacji kanalizacyjnej, instalacji 

ogrzewczej wodnej wykonanej z przewodów metalowych, metalowych elementów przewodów i 

urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, metalowych elementów obudów urządzeń instalacji 

teleinformatycznej. Wszystkie elementy instalacja połączeń wyrównawczych będą połączona do 

Głównej Szyny Uziemieniowej. Z GSU należy przyłączyć się do miejscowych szyn uziemieniowych, a 

następnie wykonać połączenia wyrównawcze do wyżej wymienionych elementów w obiekcie. 

 

Instalacja odgromowa 

W skład instalacji odgromowej należy uwzględnić wykonanie: 

• zwodów poziomych na dachu 

• zwodów pionowych na dachu 

• przewodów odprowadzających 

• uziomów 

Urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu będą chronione zwodami pionowymi oraz zwodami 

poziomymi.  
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Jako przewody odprowadzające zostaną wykorzystane druty FeZn średnicy 8mm prowadzone na 

elewacji budynku w rurach odgromowych przebadanych na odporność udarową o napięciu 100 kV, 

spełniających wymagania palności w kl. V0, wg UL94 lub równoważnej, odporne na UV. 

Wysokości i lokalizację masztów należy dostosować do zapewnia ochrony po wyborze docelowych 

urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczo-chłodniczych zlokalizowanych na dachu oraz instalacji 

fotowoltaicznej. Należy zapewnić bezpieczne odstępy izolacyjne. 

 

Instalacja przepięciowa 

W rozdzielnicy głównej oraz w rozdzielnicach lokalnych zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe. 

Zachować stopniowanie ochronników zgodnie z Polskimi Normami. 

Dodatkowe ochronniki przeciwprzepięciowe powinny być zainstalowane na wszystkich kablach 

zasilających jak i sygnałowych wchodzących do budynku powyżej poziomu gruntu. Ochronniki umieścić 

w najbliższej szafce przyłączeniowej dla danego systemu. 

 

5.2.13.5. Instalacja fotowoltaiczna 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system fotowoltaiczny przewidziana jest do 

zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego Moc zainstalowanej 

instalacji powinna pokrywać w całości zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną. 

Przed zakupem urządzeń należy wykonać niezbędne obliczeniami i symulacje. Należy przewidzieć 

licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umożliwienia monitorowania energii powstałej 

w OZE. Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z modułów fotowoltaicznych, dedykowanego 

okablowania, falowników, optymalizatorów mocy, konstrukcji montażowych. 

Na dachach skośnych proponuje zastosować system aluminiowej podwójnej konstrukcji wsporczej z 

poziomymi listwami typu wsuwanego, gwarantującymi maksymalnie korzystny rozkład obciążeń na 

panele PV przy najwyższej wytrzymałości konstrukcji. Listwy wsuwane będą montowane do pionowych 

listew nośnych montowanych za pomocą specjalistycznych haków o wymiarach dostosowanych do 

typu dachu, przykręcanych bezpośrednio do krokwi/płatew dachowych. 

Należy zastosować liczniki dwukierunkowe współpracujące z falownikami. Licznik będzie wyposażony 

w przekaźnik kontrolujący zanik napięcia z sieci, który będzie umożliwiał podanie sygnału 

wyłączającego na falownik. 

Pomiędzy panelami fotowoltaicznymi ułożyć kable dedykowane do pracy na zewnątrz z systemami 

solarnymi o przekroju dostosowanym do ostatecznej mocy systemu dokładny typ kabla zgodnie z 

wytycznymi producenta paneli fotowoltaicznych. 

Każdy z modułów należy wyposażyć w optymalizatory mocy. Systemy z optymalizatorami utrzymują 

stałe napięcie na łańcuchach fotowoltaicznych, niezależnie od charakterystyki łańcucha (ilość i typ 

modułów), a także niezależnie od warunków pogodowych (temperatura i natężenie promieniowania 

słonecznego). Przy zastosowaniu optymalizatorów kiedy następuje przerwa w dostawie energii z 

sieci(np. przeciwpożarowe wyłączenie prądu dla obiektu), falownik oprócz wyłączenia funkcji 

oddawania energii do sieci, redukuje napięcie na modułach do bezpiecznego poziomu. 

Moduły fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane moduły 

fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, 
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jak również w świetle rozproszonym. Zastosowane moduły fotowoltaiczne powinny mieć solidną i 

trwałą konstrukcję, odporne na znaczne obciążenia mechaniczne. Moduły fotowoltaiczne muszą 

cechować się parametrami niegorszymi niż poniższe 

 

Warunki pomiaru 
standaryzowane 

warunki 
testowe 

warunki 
pracy 

zbliżone do 
rzeczywistych 

Moc maksymalna (Pmax/W) 375 277,8 

Napięcie obwodu otwartego (Voc/V) 41.1  38,4 

Prąd zwarcia (Isc/A) 11,6 9,35 

Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp/V) 34.6  32 

Natężenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 10,84 8,69 

Sprawność modułu (%) 20,6   

 

Inwertery fotowoltaiczne muszą cechować się parametrami nie gorszymi niż poniższe: 

Ilość faz 3 

Europejski współczynnik sprawności Większa niż 97,8% 

Stopień ochrony Co najmniej IP65 

Współczynnik THD Mniejszy niż 3% 

Możliwość sterowania mocą Tak 

Medium transmisji danych RS485, Ethernet 

Zakres temperatur pracy Co najmniej -20oC ÷ +50oC 

Wbudowany rozłącznik DC Tak 

Kontrola izolacji Tak 

Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej Tak 

Gwarancja na produkt Co najmniej 10 lat 

Należy zastosować liczniki dwukierunkowe współpracujące z falownikami. Licznik będzie wyposażony 

w przekaźnik kontrolujący zanik napięcia z sieci, który będzie umożliwiał podanie sygnału 

wyłączającego na falownik. 

Pomiędzy panelami fotowoltaicznymi ułożyć kable dedykowane do pracy na zewnątrz z systemami 

solarnymi o przekroju odpowiednim do mocy, dokładny typ kabla zgodnie z wytycznymi producenta 

paneli fotowoltaicznych. 

Rozdzielnice DC należy montować w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania 

promieniowania słonecznego. Pomiędzy modułami fotowoltaicznymi należy zamontować rozdzielnicę 

DC wyposażoną w osprzęt zabezpieczeniowy zgodny z wymaganiami producenta systemu 

fotowoltaicznego oraz norm. Rozdzielnice powinny mieć dopuszczenie do stosowania w instalacjach 

stałoprądowych.  

Na elewacji każdej rozdzielnicy należy zamieścić trwałe oznaczenie odporne na warunki atmosferyczne, 

które umożliwi identyfikację rozdzielnicy zgodnie z dokumentacją projektową.  

Inwertery fotowoltaiczne należy połączyć z rozdzielnicami AC pośredniczącymi wykonanymi z obudowy 

termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne wyposażoną w 

osprzęt zabezpieczeniowy zgodny z wymaganiami producenta systemu fotowoltaicznego oraz norm. 
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Rozdzielnice należy montować w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania 

słonecznego. 

Wszystkie rozdzielnice należy wyposażyć w zamki. Na elewacji każdej rozdzielnicy należy zamieścić 

trwałe oznaczenie odporne na warunki atmosferyczne, które umożliwi identyfikację rozdzielnicy 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

W każdej rozdzielnicy na drzwiach należy umieścić zalaminowany schemat ideowy instalacji.  

Na elewacji każdej rozdzielnicy zamieścić oznaczenie informujące o zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej 

zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712.  

Instalacje fotowoltaiczną należy wyposażyć w niezależny system monitorujący i zarządzający pracą 

instalacji fotowoltaicznej.  

• Podstawowe parametry układu:  

• Dostęp do pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej oraz lokalnie,  

• Akwizycja danych pomiarowych,  

• Możliwość wizualizacji danych pomiarowych z poziomu przeglądarki oraz lokalnie,  

• Sygnalizacja alarmów i błędów falowników,  

Przewody komunikacyjne do falowników fotowoltaicznych należy układać w rurach osłonowych 

giętkich odpornych na warunki atmosferyczne i UV.  

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej. Ochrona powinna zawierać rozwiązania techniczne w tym połączenia wyrównawcze i 

ochronne zgodne z normą „PN-HD 60364-7-712:2016-05 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania" lub równoważnej. Ochrona przeciwporażeniowa powinna uwzględniać postanowienia 

normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: „Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym” lub równoważnej 

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporażeniowa powinna podlegać sprawdzeniu z określeniem 

zastosowanych środków i sporządzeniem protokołu sprawdzenia zawierającym wyniki oględzin i prób.  

Należy zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi 

przepięciami. Wybór sposobu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy uzależnić od 

przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzględnieniem obecnie funkcjonujących rozwiązań ochrony 

odgromowej. Jeżeli zajdzie konieczność należy uwzględnić modernizację istniejącej ochrony 

odgromowej. Ochrona odgromowa powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w arkuszach 

normy PN-EN 62305 lub równoważnej.  

Ochrona przed przepięciami powinna uwzględniać obejmować ochronę poszczególnych elementów 

instalacji – tj. modułów, inwerterów, rozdzielnic, obwodów transmisji danych. 

 

5.2.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji teletechnicznej i teleinformacyjnej 

• instalację sieci strukturalnej,  

• instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 
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5.2.14.1. Instalacja sieci strukturalnej 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie 

dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. 

Należy wykonać sieć okablowania strukturalnego na potrzeby komunikacji, wymiany danych, dostępu 

do urządzeń on-line i internetu. Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i 

niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a peryferiami przeznaczonymi do 

przekazywania informacji z urządzeń oraz zarządzania działaniem urządzeń. Sieć obsługiwać będzie 

również wewnętrzne i zewnętrzne połączenia telefoniczne. Sieć teleinformatyczną należy wykonać w 

oparciu o okablowanie światłowodowe jednomodowe oraz kable miedziane kategorii 6. 

Główny punkt dystrybucyjny (dalej GPD) sieci teleinformatycznej należy zlokalizować w pomieszczeniu 

serwerowni. Nie można przekroczyć max. długości 90m pomiędzy lokalnym punktem dystrybucyjnym 

(dalej LPD), a  logicznym punktem końcowym. 

Należy przewidzieć kanalizację telekomunikacyjną pomiędzy budynkiem strażnicy, a studzienką 

zlokalizowana w linii ogrodzenia obiektu. 

Okablowanie prowadzić w korytarzach i częściowo w pomieszczeniach w przestrzeni pomiędzy sufitem 

podwieszanym i stropem w dedykowanych do instalacji teletechnicznych korytkach kablowych. W 

pomieszczeniach z punktami PEL(punkty elektryczno-logiczne) wykonać podtynkowo rury ochronne 

lub peszle w ścianach. 

W GPD należy zainstalować pasywne urządzenia sieciowe jednego dostawcy w celu utrzymania 

jednego standardu sieci na całym obiekcie. 

Szafy muszą zostać wyposażone w niezbędny sprzęt aktywny z zakresu sieci strukturalnej. Karty 

materiałowe przed zakupem urządzeń muszą być zatwierdzone przez Służby Techniczne Inwestora.  

Zestawy gniazd RJ45 kat.6 w punktach PEL należy mocować w puszkach podtynkowych z mocowaniem 

osprzętu przez przykręcanie, we wspólnych ramkach z gniazdami ~230V i ~230V DATA w zależności od 

wymaganej w projekcie konfiguracji.  

Przewiduje się użycie kabli bezhalogenowych, wymagana klasa z Rozporządzeniem nr 305/2011 CPR 

lub równoważnym musi być zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Wszystkie przejścia kabli przez 

ściany i stropy będące zaporą akustyczną i pożarową należy uszczelnić akustycznie i pożarowo. 

W obszarze budynku należy przewidzieć bezprzewodową sieć komputerową (dalej WiFi) (punkt 

dostępowy, kontroler)). 

Należy zapewnić instalację łączności telefonicznej z kabinami dźwigów osobowych i pogotowiem 

dźwigowym. 

 

Serwerownia  

W serwerowni należy przewidzieć podłogę techniczną podniesioną antystatyczną 

Należy przewidzieć szafę serwerową min. 42U zgodnie ze standardem jednostka długości, używana w 

przemyśle elektronicznym i komputerowym do określania wysokości modułów i zespołów(gdzie 1U = 

1¾ cala = 44,45 mm) głębokość min. 1000mm rozmieszczone w sposób umożliwiający swobodny 

dostęp zarówno z przodu jak i z tyłu szaf. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milimetr
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W pomieszczeniu serwerowni musi być zapewniona redundantna klimatyzacja pomieszczeń 

serwerowni o odpowiedniej wydajności, kierunek przepływu przód-tył. 

W pomieszczeniu serwerowni należy zastosować nadzór wizyjny CCTV. Dostęp do pomieszczenia musi 

być zabezpieczony poprzez system kontroli dostępu. 

 

5.2.14.2. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 

W części pomieszczeń budynku należy wykonać instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(dalej SSWiN). Ochroną systemu należy objąć pomieszczenia z oknami na poziomie parteru. 

Urządzenia sygnalizacji włamania i napadu mają za zadania wykrycie i powiadomienie użytkownika 

sytemu o naruszeniu bądź próbie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradzieży, zniszczenia 

lub nieuprawnionego użycia chronionych dóbr. Celem nadrzędnym systemu jest jak najwcześniejsze 

wykrycie zagrożenia i umożliwienia użycia właściwych środków w celu uniknięcia lub minimalizacji 

strat.  

Należy przyjąć następujące założenia:  

• wszystkie elementy systemu takie czujki, przyciski, kontaktrony muszą być w pełni 

identyfikowane w systemie. Zabrania się łączenia kilku elementów na jednej linii centrali.  

• wszystkie elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty.  

• wykonanie okablowania podtynkowo w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych lub w 

rurkach albo na korytach kablowych w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi 

System będzie dostarczony przez Wykonawcę ze wszystkimi niezbędnymi licencjami umożliwiającymi 

uruchomienie i użytkowanie systemu. 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu będzie składał się z następujących elementów: 

• centrala, 

• manipulatory, 

• czujki, 

• moduły rozszerzeń, 

• moduły zasilacza, 

• okablowanie,  

• sygnalizatory, 

• akumulatory, 

• obudowy. 

Elementy detekcyjne będą łączone bezpośrednio do centrali lub do modułów rozszerzeń. 

W wypadku naruszenia strefy centrala podaje dokładną informacje o lokalizacji naruszenia.  

Ochroną systemu należy objąć pomieszczenia z oknami na poziomie parteru oraz inne pomieszczenia 

wyznaczone przez Użytkownika. Centralę systemu razem z głównym manipulatorem zlokalizować w 

pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniu monitoringu zainstalować należy manipulator 

pomocniczy wyposażony w wyświetlacz LCD obrazujący stan systemu i sygnalizujący ewentualne 

wtargnięcie do obszaru objętego ochroną. 

 Wszystkie elementy systemu muszą być wyposażone w styk antysabotażowy sygnalizujący 

sygnałem alarmowym próbę ingerencji do wewnątrz urządzenia i / lub oderwania go od podłoża. 

 Okablowanie systemu SSWiN prowadzić w korytach kablowych instalacji teletechnicznych 

i podtynkowo w elastycznych rurach ochronnych.  
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5.2.14.3. Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

W budynku należy wykonać systemu telewizji dozorowej (CCTV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników i samego obiektu. Montaż systemu ma na celu zminimalizowanie prób kradzieży 

chronionych dóbr, zniszczenia, włamania, nieautoryzowanego opuszczenia lub wejścia do budynku, a 

także wczesnego dostrzeżenia osób potrzebujących pomocy. Celem nadrzędnym systemu jest bieżące 

wykrycie zagrożenia, jak również możliwość odtworzenia zaistniałych sytuacji.  System będzie pracował 

w technologii PoE i IP co pozwala na zasilanie kamer i transmisję wizji z każdej z kamer za pomocą 

pojedynczego przewodu typu skrętka komputerowa. Jako okablowanie kamer zastosować należy 

przewód typu FTP kat. 6. 

Sygnał z kamer transmitowany będzie do dedykowanych przełączników sieciowych pracujących w 

technologii PoE (Power over Ethernet) zainstalowanych w punkcie dystrybucyjnym. Przełączniki 

sieciowe należy skomunikować z rejestratorem sieciowym CCTV zlokalizowanym w pomieszczeniu 

monitoringu. W pomieszczeniu ochrony należy przewidzieć również instalację monitorów CCTV do 

bieżącego podglądu obrazu z kamer. System CCTV pracujący jako sieciowy umożliwiać będzie 

przeglądanie obrazu z kamer w trybie rzeczywistym oraz przeglądanie materiałów archiwalnych i ich 

zabezpieczanie na innych nośnikach. 

Okablowanie systemu CCTV IP wykonać jako prowadzone w korytach kablowych instalacji 

teletechnicznych i podtynkowo w elastycznych rurach ochronnych 

Zgodnie ze standardem przyjętym na obiekcie należy przewidzieć co najmniej 1 miesięczną 

archiwizację danych. 

 

5.2.15. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów i robót wykończeniowych 

Ściany zewnętrze 

Ściany zewnętrzne  z termoizolacją z wełny mineralnej z wykończeniem z tynku cienkowarstwowego 

silikonowego.  

Warstwa cokołowa z polistyrenu ekstrudowanego wykończona okładziną ceramiczną lub tynkiem 

mozaikowym. 

Ściany fundamentowe pod poziomem gruntu osłonięte folia kubełkową. 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych max. UC(max)=0,20 W/m2K 

 

Posadzki i podłogi.  

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano poniższe rodzaje posadzek: 

• wykładziny winylowe, akustyczna winylowa oraz antystatyczna 

o Antystatyczność - antystatyczne (≤ 2 kV)  

o Ognioodporność - Cfl-s1  

o Klasa reakcji na ogień na podkładzie betonowym – trudno zapalna Bfl-s1  

o Ognioodporność na podkładzie drewnopochodnym - Cfl-s1  

o Antypoślizgowość – min.R10  

o Odporność na nogi mebli - brak uszkodzeń 
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o Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw EN ISO 717-2 - 18 dB lub 

równoważnej 

o Poziom emitowanego hałasu - Klasa A (≤ 65 dB) - 

o Oddziaływanie kółek krzeseł - Brak uszkodzeń ISO 4918 lub równoważnej 

o Wgniecenie resztkowe - 0,10 mm   ISO 24343-1 lub równoważnej  

o Grupa ścieralności – klasa T 

o Odporność chemiczna - Wysoka odporność ISO 26987 lub równoważnej 

• Posadzka z gresu 

o Wymiary - min.  45x45 cm    EN14411:2012 lub równoważnej 

o Antypoślizgowość - min. R11    EN14411:2012 lub równoważnej 

o Nienasiąkliwość  - E<=3%    EN14411:2012 lub równoważnej 

o Klasa ścieralności PEI IV    EN14411:2012 lub równoważnej 

o Odporność na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia - kl. min 3 

EN14411:2012 lub równoważnej 

o Twardość wg skali Mohsa - min 8   EN14411:2012 lub równoważnej 

o Układana na zaprawie klejowej elastycznej  EN14411:2012 lub równoważnej 

o Fugi epoksydowe szerokości max 3mm (antybakteryjne) EN14411:2012 lub 

równoważnej 

• Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo - dokładność wykonania wg DIN 18202 

lub równoważnej 

 

Wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość 15cm z wyoblonymi cokołami. 

Przy posadzkach gresowych na ścianach cokoły wysokości 10cm.  

 

 

Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów. 

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano poniższe rodzaje wykończenia: 

• ściany wewnętrzne i sufity  

o  tynki cementowo-wapienne trójwarstwowe, kategorii III. 

o Gładzie dwuwarstwowe,  

o Malowane dwukrotnie farbą emulsyjną/lateksową - farba, odporna na szorowanie. 

Odporność na szorowanie na mokro – klasa II (wg PN-EN 13300:2002 lub 

równoważna), klasa I (wg PN-C-81914:2002 lub równoważna). 

o Na ciągach komunikacji ogólnej nie wykończonych w inny sposób  na wysokości 150cm 

od posadzki ściany należy dodatkowo dwukrotnie pokryć transparentnym lakierem 

akrylowym o powłoce satynowej. 

• Sufity podwieszane modułowe: 

o Modułowy z płyt systemowych z prasowanej wełny kamiennej, bez dodatków 

organicznych, faktura mikro-porowata. 

o Grubość  min. 17 mm 

o Klasa czystości ISO6 wg EN ISO 14 644-1 1998 lub równoważnej; 

o Płyta zabezpieczona od tyłu welonem szklanym, z malowanymi krawędziami 

bocznymi, 
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o Płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100% wilgotności względnej, 

posiadająca możliwość czyszczenia na mokro, 

o Współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,6 – 36 dB, 

o Klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro lub równoważną; 

o Konstrukcja nośna T24 z profili z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, z 

profilami nośnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych 

zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kołków wbijanych lub 

wkręcanych co max. 1200mm. Wyrób wykonany zgodnie z Normą  PN-EN 13964 lub 

równoważną posiadający znak CE lub równoważny. 

• Sufity podwieszane 

płyta gipsowo-kartonowa gr. min 1,25mm na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych. W 
pomieszczeniach mokrych należy zastosować płytę GKI, przeznaczoną do pomieszczeń 
mokrych. Na stropach oraz na obudowy przeciwpożarowe należy zastosować płytę GKF 
ognioodporną w systemie gwarantującym wymaganą klasę odporności ogniowej. 

• ściany wewnętrzne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,  

o okładziny ceramiczne ścian od posadzki na pełną wysokość. 

o płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999, PN- EN 178:1998 lub równoważna) o 
minimalnych wymiarach 25x40cm i następujących parametrach:  

o nasiąkliwość wodna (%)> 10 zgodnie z PN-EN ISO 10545-3 lub równoważna 

o wytrzymałość na zginanie (MPa) min. 15 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 lub 
równoważna 

o siła łamiąca (N) ≥ 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: min. 400 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 
lub równoważna 

o odporność na pęknięcia włoskowate – odporne zgodnie z PN-EN ISO 10545-11 lub 
równoważna 

o współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C) <9 zgodnie z PN-EN ISO 

10545-8 lub równoważna 
o odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu GLA-GLB zgodnie z PN-EN ISO 10545-

13 lub równoważna 
o odporność na działanie śródków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych 

min. GA zgodnie z PN-EN ISO 10545-13 lub równoważna 
o odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu min. ULB/GLB 

o odporność na plamienie min. 5 klasa zgodnie z PN-EN ISO 10545-14 lub równoważna 
o Pomiędzy poszczególnymi płytkami należy zastosować spoinę szerokości 2mm, 

wypełnioną fugą epoksydową w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru płytek. 
o Narożniki zewnętrzne należy wykończyć poprzez szlifowanie płytek. 

 
Parapety wewnętrzne 

Z konglomeratu poliestrowo szklanego grubości min 3 cm. Nawis parapetu min. 5 cm. Wkucie w glify 

okienne min. 3 cm po obu stronach. Kolor jasny (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 

Parapety zewnętrzne   

Z blachy stalowej powlekanej, grub. min. 0,55mm, w kolorze stolarki okiennej. 

 

Okna zewnętrzne  
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PCV, szklenie trzyszybowe, dwukomorowe, współczynnik przenikania ciepła Umax <=0,9 W/m2K. Okna 

wyposażone w elementy umożliwiające regulację strumienia powietrza nawiewanego. Okucia uchylno-

rozwierane, szyby zespolone ze szkła typu Float. Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż RA>30dB. 

We wszystkich wnękach okiennych należy zamontować żaluzje wewnętrzne składające się z szyny 

aluminiowej oraz poliestrowych lamel pionowych szerokości 127mm, sterowane ręcznie. 

Należy zastosować żaluzje umożliwiające obrót poszczególnych lameli oraz ich rozsunięcie do glifów 

okiennych. 

 

Drzwi zewnętrzne 

Drzwi aluminiowe - profil z wkładką termiczną, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z 

szybą bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą ramką międzyszybową, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2. 

Zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie drzwi  

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk. 

Próg drzwiowy zlicowany z powierzchnią posadzki. Minimalna wielkość skrzydeł w świetle 90+30/200 

100+30/200 lub 100/200. Drzwi ewakuacyjne wyposażyć w zamek antypaniczny. 

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk 

Dokładne wymiary ustalić na budowie. 

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K  

Kolor: ciemny brąz - wg projektu elewacji – do uzgodnienia z Inwestorem 

 

Drzwi wewnętrzne  

Drzwi aluminiowe zastosować na ciągach komunikacyjnych. Skrzydła drzwiowe z podziałem na dwie 

części. Dolna i górna część wypełniona szybą zespoloną bezpieczną. 

Drzwi wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń - skrzydło drzwiowe gładkie bez półek kurzowych, bez 

przylgowe, drewniane w okleinie nie gorszej niż HPL gr. min. 0.7mm (kolor: do uzgodnienia z 

Inwestorem). Zawiasy (min. 3szt.) ze stali kwasoodpornej. 

Drzwi wyposażyć w tabliczkę informacyjną (stal kwasoodporna – szczotkowana napis malowany lub 

grawerowany). 

Skrzydło drzwi z podcięciem wentylacyjnym min. 3cm. Drzwi wyposażyć w komplet zamków i szyldów 

(wkładka bębenkowa). 

W pomieszczeniu Kancelaria tajna na piętrze, drzwi atestowane z zamkiem antywłamaniowym. 

Zaprojektowano drzwi o następujących parametrach: 

• klasa wytrzymałości drzwi: 2, wg PN-EN 1192:2001 lub równoważnej 

• klasa użytkowania drzwi: 5, wg. PN-EN 12400:2004 lub równoważnej 

• klasa zamka: 3C100C3AA1A, wg. PN-EN 12209:2005/AC:2006 lub równoważnej 

• klasa klamki: 46-0122B, wg. PN-EN 1906:2003 lub równoważnej 

• klasa wkładki bębenkowej: 16-0-12C, wg. PN-EN 1303 lub równoważnej (w drzwiach 

łazienkowych wkładka z profilowaną gałką), 

• klasa zawiasów: 25501414, wg. Norma PN-EN 1935:2003 lub równoważnej  

Uwaga: drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, oraz zawężające po otwarciu drogę ewakuacyjną 

wyposażone w samozamykacz. Wszystkie drzwi oraz ościeżnice w budynku przystosowane do montażu 

kontroli dostępu. 
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5.2.15.1. Wymagania dotyczę zagospodarowania terenu 

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ulicy Umiastowskiej istniejącym zjazdem. 

Projektowany obiekt jest budynkiem towarzyszącym PSZOK-owi. Dla tych obiektów MPZP nie ustala 

minimalnej ilości miejsc parkingowych. Na terenie inwestycji zapewnione jest 10 miejsc postojowych 

w tym 1 dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane niedaleko głównego wejścia do budynku. 

Do budynku od strony wschodniej i zachodniej  planuje się 2 wejścia (w tym wejście główne). Wejście 

główne podkreślone będzie zadaszeniem szklanym na konstrukcji stalowej.  

Nieutwardzona część działki przeznaczona jest na trawniki. 

Projektuje się oświetlenie elewacji frontowej i chodnika za pomocą opraw elewacyjnych ze 

sterowaniem zmierzchowo-czasowym. Oprawy oświetleniowe typu parkowego znajdą się też przy 

ścieżce edukacyjnej. 

Na działce od strony wschodniej budynku zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów w postaci 

wiaty śmietnikowej, gdzie gromadzone będą odpady segregowane. 

Zaprojektowano wymianę całego ogrodzenia terenu. 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować: ciągi pieszo-jezdne służące komunikacji 

wewnętrznej,  chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, małą architekturę (ławki, 

kosze na śmieci, stojak na rowery), ogrodzenie, wiatę śmietnikową, zieleń urządzoną oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

 

Tereny zielone i nasadzenia 

Pobocza i skarpy należy oczyścić z gruzu, wyrównać, nawieźć ziemią urodzajną gr. 10 cm i obsiać 

mieszanką traw. 

Wszystkie tereny nieutwardzone, które na wskutek prowadzenia inwestycji zostały zniszczone należy 

zagospodarować zielenią niską poprzez obsianie trawą i wykonaniem rabat. Przed wysiewem grunt 

należy oczyścić z resztek po budowlanych, spulchnić i użyźnić. 

Projekt zieleni należy dostarczyć i uzgodnić z Inwestorem na etapie prac projektowych. 

 

Stojaki na rowery 

Stojaki systemowe stalowe ocynkowane galwanicznie z rury o średnicy 20mm. Stojak 10 miejscowy o 

maksymalnej długości 5m w formie pałąków o wymiarach wysokości ok.33cm i szerokości ok.50cm. 

Stojaki kotwione do utwardzenia terenu 

 

Ławki 

Ławki o konstrukcji stalowej spawana wykonane z rur o średnicy fi60 oraz blachy o grubości 2 mm, ze 

stali gatunku S235. Stelaż malowany proszkowo. Deski suszone, malowane zanurzeniowo.  Możliwość 

montażu do podłoża przez otwory fi 13 mm. Wymiary ławek 200x62x76 
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6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną przez 

okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6.1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

6.1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót są postanowienia podstawowe 

dotyczące wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania zadania inwestycyjnego pn: 

Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów 

Mazowiecki. 

 

6.1.2. Zakres stosowania 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym część opisowa. 

 

6.1.3. Zakres Robót objętych Umową 

Zakres Robót przedstawiono w części opisowej niniejszego PFU. 

 

6.1.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji Umowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i 

ukończenia Robót określonych w PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Sprzęt, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie porządkował i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, 

odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 

rozwiązania materiałowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót 

objętych PFU. 

 

6.1.4.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia 

tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 

wykonanie, kontrolę i odbiór poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wykonawca we własnym zakresie 
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i na własny koszt opracuje dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego. Zamawiający zwraca 

uwagę na konieczność zatwierdzenia projektów budowlanych, projektów wykonawczych i planów 

BIOZ przed przystąpieniem do Robót. 

 

6.1.4.2. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania 

Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie. 

 

6.1.4.3. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, w tym zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym 

przez Zamawiającego tablicy informacyjnej. Napisy na tablicy należy wykonać w sposób czytelny i 

trwały, odporny na warunki pogodowe. 

 

6.1.4.4. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę. PFU nie rości sobie prawa do miana wyczerpującego i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek lub 

interpretacji. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 

Cechy Materiałów i armatury muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i armatura lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

Materiały i armatura będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu 

Zamówienia. 
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6.1.4.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 

prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa 

lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 

6.1.4.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 

władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań uzyskanych decyzji i 

postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i 

badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w 

decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

6.1.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem  

6.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do realizacji Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekty zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Wykonawca na własny koszt podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych 

elementów prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wykorzystywanym 

przez Wykonawcę sprzętem. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Przedmiotu Zamówienia aż do zakończenia i 

odbioru Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 

Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z 

mediów w czasie trwania zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 



74 
 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

6.1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnych decyzji o podleniu na 

budowę i wykonaniu kompletnych projektów technicznych. 

6.1.5.3. Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− ochrony środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. „O odpadach” 

(Dz.U. 2013. poz. 21 z późn. zm.) w przypadku konieczności złożenia na odkładzie przydatnego 

gruntu. 

− bezpieczeństwa i higieny pracy - podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

− ochrony przed hałasem – hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez 

zastosowanie podczas prowadzenia robót możliwie najmniej głośnych maszyn. W zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu należy przestrzegać obowiązujących przepisów. 

− ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich stanu technicznego własności obcej – 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i podziemnych w rejonie prowadzenia robót. 

Wykonawca w razie konieczności zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia własności obcej w trakcie robót lub na skutek 

zaniedbania Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym czasie. 

Przystąpienie do usuwania uszkodzeń powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż 24 

godziny od momentu wystąpienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 

informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 

Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone 
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barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do 

poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, 2003 r.  z późn zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.( z późn 

zm.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Do obiektów budowy należy zapewnić dojście i dojazd. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie 

do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu 

przez cały okres realizacji robót. 

 

6.1.5.4. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 

czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

 

6.1.5.5. Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
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inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 

Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów i 

urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Przed dokonaniem wszelkich zamówień na materiały i armaturę, które mają być wbudowywane w 

trakcie budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia nazwy dostawców i 

producentów wraz z odpowiednimi deklaracjami zgodności i/lub certyfikatami oraz opisem produktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą 

wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji robót. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

6.1.5.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie 

przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

6.1.5.7. Sprzęt 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem 

zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować wykonanie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w PFU, wskazaniach Inżyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego sprzętu niezbędnego do ukończenia robót nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

6.1.5.8. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny 

projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem 

do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 

prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych. 

 

6.1.6. Kontrola jakości robót  

6.1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia 

robót, do akceptacji Zamawiającego, program zapewnienia jakości, w którym pokazany będzie 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Przedmiotem 

Zamówienia. Wykonawca opracuje PZJ, który będzie zawierał m.in.:  

a/ część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, 

− harmonogram prowadzenia prac, 

− oznakowaniem robót, 

− instrukcje bhp, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji,  

 

 

b/ część szczegółową opisująca dla każdego rodzaju robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilości środków transportu itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość itp.) 

− sposób i procedury obowiązujące Wykonawcę przy odbiorze dostaw materiałów, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

Dla każdego typu kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 

przeprowadzenia, kryteria dopuszczalności i dokumentację, a także podać osobę odpowiedzialną za jej 

wykonanie. PZJ musi być spójne z harmonogramem robót. 

 

6.1.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 

6.1.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w procesie 

pobierania próbek. Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzenia 

dodatkowych badań materiałów, dla których istnieje wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych 

badań oraz ich organizację pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym razie koszty dodatkowych badań pokryje Zamawiający. 

 

6.1.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później niż w terminie określonym w PZJ. 
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6.1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z PFU oraz Dokumentacją Projektową na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

6.1.6.6. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

− próby przedodbiorowe, 

− próby odbiorowe, 

− eksploatację próbną sprzętu. 

 

6.1.7. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru, żadna z części 

Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera 

postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, 

na którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

6.1.8. Odbiór robót  

6.1.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

 

6.1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryci 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w 

ciągu 7 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

 

6.1.8.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

− Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
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− Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

− Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

− Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

− Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

6.1.8.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Oryginał Dziennika Budowy. 

− Oświadczenie kierownika budowy: 

o O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

o Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

− Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

− Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

− Protokoły badan i sprawdzeń. 

− Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz 

w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 

obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, Przedmiot Zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 

zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

 

6.1.8.5. Odbiór częściowy 

Wykonawca, przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, zgłosi do odbioru częściowego 

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

opisanymi w wcześniejszym punkcie dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności, w przypadku gdy wynik odbioru częściowego będzie pozytywny. Protokół odbioru robót 

dołączy Wykonawca do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót 

stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom Wykonawca załączy także 

protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z zapisów Umowy. 

6.1.8.6. Zatwierdzenie robót 

Dokumentem zatwierdzającym roboty jest Świadectwo Wykonania podpisane przez Inspektorów 

Nadzoru i dostarczone Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalające datę, z którą Wykonawca 

wypełnił swoje obowiązki wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich usterek 

 

6.1.9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako 

roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych 

niezaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 

6.1.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych 

i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji 

projektowej, a także w obowiązujących przepisach. Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą 

obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, wyposażenie wraz z kosztami zakupu, koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

 

6.1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
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innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy zgodnie z 

inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, glebę urodzajną z 

powierzchni robót ziemnych należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów 

zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 

magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

6.1.12. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel. 

 

6.1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

6.1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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6.1.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

wynikających z następujących aktów prawnych: 

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

− Ustawa Prawo ochrony Środowiska; 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty. 

 

6.1.16. Dokumenty odniesienia 

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, 

przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia: umowa zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program 

funkcjonalno – użytkowy. Oferta Wykonawcy. zaakceptowany przez Zamawiającego projekt 

budowlany. zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy. specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót. aktualne normy techniczne. aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 

deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., przepisy prawa powszechnie obowiązującego. inne 

dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektuje się rozbudowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Ożarów Mazowiecki. Obiekty należy zaprojektować zgodnie z z ustaleniami MPZP.  

Obsługa komunikacyjna obiektu odbywać się będzie od ulicy Umiastowskiej istniejącym zjazdem. 

Istniejący zjazd zapewnia dojazd do istniejącego PSZOK-u i Cmentarza. 

 

7.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że Gmina Ożarów Mazowiecki posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na działce nr ewid. 20/6, obręb 0023 Umiastowo. 

 

7.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Uchwała nr 438/10  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2010r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

dla obszaru Umiastów - Kaputy - Kręczki, 

• Obowiązujące akty prawne:  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 

o PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy  

o PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

o Instrukcje DTR 

CZĘŚĆ GRAFICZNA:  

• PZT-01   Szkic zagospodarowania terenu 

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

7.4.1. Kopię mapy zasadniczej 

Załącznik nr 1. 
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7.4.2. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko i potencjalnie 

oddziaływujących na środowisko. Nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 

Zanieczyszczenie środowiska będzie odbywać tylko  trakcie budowy obiektu. 

7.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

7.4.4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Należy wystąpić jeżeli będą wymagane 

7.4.5. Wycena kosztorysowa Inwestycji 

Załącznik nr 2. 

7.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Wszystkie etapy prac projektowych i wykonawczych należy na bieżąco uzgadniać z inwestorem. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, elementów i materiałów  o innych parametrach, lecz 

nie gorszych niż wskazane w powyższym opracowaniu z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.  

Na każda zmianę należy po odpowiednim uzasadnieniu uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Nie dopuszczalne są zmiany spowodowane jedynie względami ekonomicznymi. 

 

Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem wszelakich środków ostrożności. Plac budowy 

należy ogrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Wykonawca na potrzeby budowy i zaplecza 

wykorzysta istniejący wjazd na teren działki od strony wschodniej działki. 

Wykonawca zabezpieczy na potrzeby budowy zamawiającego nieodpłatnie, na terenie budowy jeden 

standardowy ogrzewany  i klimatyzowany kontener 6x2,5x2,5m wyposażony  w instalację elektryczną, 

wod-kan z osprzętem i armaturą podłączoną do mediów budowy wraz z nowym wyposażeniem (stół, 

krzesła itp.) 

 

 


