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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 
 

„Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki 

Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino” 
 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach w 

ramach zadania inwestycyjnego j.w.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 

jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych lub drogowych 

obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, stanowiącą całość techniczno – użytkową, 

usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu 

pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruchu, 

jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.  

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru - Koordynator  – osoba, z którą Zamawiający 

zawarł umowę na pełnienie funkcji Inżyniera / usługę nadzoru inwestorskiego,, 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych. 
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez odpowiedniego Inspektora Nadzoru, rozliczeniowca i Inżyniera 

Kontraktu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, (nie wskazane przez 

Wykonawcę)niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i 

Inspektora nadzoru odpowiedniej branży / technologa. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 
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1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub pełniąca nadzór autorski. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt 

itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
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1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 

ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.46. NATURA 2000 – europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą: 

- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO, 

- specjalnej obszary ochrony siedlisk – SOO,  

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – OZW. 

1.4.47. Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 

lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 

występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. 

1.4.48. Obszar specjalnej ochrony ptaków – obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu 

gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego 

życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.  

1.4.49. Specjalny obszar ochrony siedlisk – obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.  

1.4.50. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie 

biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub 

odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do 

spójności sieci obszarów Natura 2000i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie 

danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na 

dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie 

naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi 

czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 

1.4.51. Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
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b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura2000,lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

1.4.52. Integralność obszaru Natura 2000 – spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 

warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla 

ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. 

1.4.53. Zabytki – nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

1.4.54. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, posiadające 

kompetencje, wyposażenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

1.4.55. Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem” – w rozumieniu określonym w Warunkach 

Kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie 

wymagane Prawem Budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wykonawca ma 

obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o 

których mowa w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż wchodzących w skład zadania do 

sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania. 

 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi zezwalających na 

realizację zadania w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 

b) Kierownik robót branży drogowej - 1 osoba,  

c) Specjalista ds. geotechnicznych - wg potrzeb  

d) Nadzór archeologiczny – wg potrzeb - 1 osoba 

e) Geodeta – min. 1 osoba 

f) inne wg potrzeb 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są uwzględnione w cenie oferty (zaakceptowanej kwocie kontraktowej). 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny oferty, opracuje dokumenty Wykonawcy 

niezbędne do realizacji robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robót 

tymczasowych oraz uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i innych odnośnych władz.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i STWiORB.  

Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające ochronie 

prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne. 
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Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, 

Wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz znaków granicznych i 

przekaże ją Inspektorowi nadzoru- koordynatorowi, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki państwowych 

punktów geodezyjnych oraz punkty geodezyjne kolidujące z realizacją robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia przewodów 

nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia, dokona 

pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów 

w zakresie ich zgodności z przepisami i normami. 

Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu budowy.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje  

w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w przypadku 

stwierdzenia ich nieważności lub braków. Czynność weryfikacji dokumentacji pod względem jej 

kompletności Wykonawca powinien przeprowadzić w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczność 

uzyskania nowych uzgodnień lub ich aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty i nie mogą 

one stanowić roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

 Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejących 

odcinków drogi oraz dróg krzyżujących się lub dochodzących do przebudowywanego/ych odcinka/ów drogi 

w zakresie objętym realizacją,  w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność) do 
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dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Wykruszenia, wyboje, koleiny 

Wykonawca będzie likwidował poprzez wykonywanie remontów cząstkowych w sezonie letnim masą 

asfaltową na gorąco a zimowym masą asfaltową na zimno.  

Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 października do 

31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia i (lub nowego oświetlenia je zastępującego) na 

istniejących odcinkach drogi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych w 

wyniku złego utrzymania odcinka/ów drogi objętego/ych zamówieniem. 

Zapewnienie utrzymania odcinków drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię bitumiczną lub z płyt 

drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt 

Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych do 

przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób trzecich 

związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym 

następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Zamawiający nie wyraża zgody by rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej oraz 

prowadzenie robót budowlanych prowadziło do całkowitego zamknięcia ruchu drogowego na drodze. 

Dopuszcza się rozwiązania pozwalające na utrzymanie ruchu jednokierunkowego. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu pojazdów na drodze przez cały okres realizacji inwestycji. Jeżeli nie 

będzie możliwe zachowanie ciągłości ruchu, a wyznaczona trasa objazdu nie uzyska akceptacji 

Zamawiającego Wykonawca zaprojektuje obiekty tymczasowe pozwalające na zachowanie ciągłości ruchu 

w postaci tymczasowych obiektów mostowych i/lub drogowych i innych. Wartość ich opracowania 

uwzględni w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być zoptymalizowane uwzględniając zarówno 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu jak i zminimalizowanie zakłóceń ruchu. Projekt TOR będzie 

każdorazowo podlegał zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej infrastruktury pieszej i utrzymania dostępność do 

wszystkich obiektów obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi 

przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich 

przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty 

uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 

oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. Teren budowy zostanie przez Wykonawcę odpowiednio 

zabezpieczony i oznakowany. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia, zieleń́, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót tak, aby możliwe było także zimowe 

utrzymanie.  

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi przez służby utrzymania zimowego 

Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w sposób 

umożliwiający służbom prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciągłego monitorowania stanu 

tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawionych na okres 

realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego 

konieczności, Wykonawca każdorazowo będzie podejmował działania naprawcze. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na 

nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 
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Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących 

niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym  

(w tym również standardzie zimowego utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług wchodzi m.in.: 

- remont nawierzchni; 

- oczyszczanie nawierzchni; 

- sprzątanie pasów drogowych; 

- utrzymanie poboczy; 

- utrzymanie rowów; 

- utrzymanie przepustów; 

- utrzymanie obiektów mostowych; 

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie (w 

przypadku zniszczeń, kradzieży itp.) lub wymiana w przypadku utraty właściwości technicznych 

wymaganych przepisami prawa; 

- bariery drogowe (wszystkie typy); 

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych; 

- utrzymanie oświetlenia drogowego; 

- utrzymanie urządzeń służących zarządzaniu drogą i ruchem; 

- utrzymanie elementów stałej organizacji ruchu występujących na terenie budowy; koszenie poboczy 

całego pasa drogowego; 

- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 

- utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 

- utrzymanie odwodnienia; 

- likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją; 

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg; 

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - powyższe obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na 

drogach i chodnikach. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu, 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem- po uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają̨ akceptacji przez Inżyniera 

Kontraktu. 
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Wykonawca zapewni w dzień i w nocy stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa oraz wszystkich znaków i zapór na jezdniach, po których 

będzie prowadzony ruch pojazdów innych niż budowy. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon samochodowych, aby skutecznie wyeliminować 

nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon. 

 

Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice opisane w Prawie Budowlanym (w tym 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia) i tablice informacyjne wg 

wzorów wskazanych w dokumentacji przetargowej, jeżeli dotyczy, ukazujące informacje dotyczące 

inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji robót oraz  

w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi promocji projektów. W 

przypadku kontraktów nie objętych dofinansowaniem unijnym treść tablic informacyjnych należy uzgodnić 

z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do akceptacji projekt, rozmiary, 

ilość i lokalizację tych tablic. Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym 

przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 

planowanym prowadzeniem robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, poinformuje pisemnie o tym 

mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Gminie, 

Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone 

schematy). 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w cenę 

oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wybudowanie objazdów/przejazdów i wdrożenie organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii  

i zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Kopię zatwierdzonego projektu należy przekazać 

Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg, 

(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g) przygotowanie terenu, 

(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji 

ruchu, 

(j) inne składniki cenowe podane w STWiORB D.00.00.00 pkt. 9. 

 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujących czasowych elementów 

organizacji ruchu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb, zachowania wymaganego standardu 

oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 



Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie  

na odcinku od ronda Henryki Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

12 

(c) koszty związane z naprawą/ remontem dróg objazdowych, 

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 

uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w 

dokumentacji projektowej  decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowiązek stosować się do 

zapisów w nich zawartych w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w 

dokumentów uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania. 

W okresie realizacji Robót oraz podczas wykonywania robót zaległych i prac naprawczych 

Wykonawca będzie: 

(a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

(c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych 

Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o 

odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera Kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

(a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowania w 

postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji oraz 

poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami 

chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót, 

(b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

– zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

– zanieczyszczeniem powietrza, 

– możliwością powstania pożaru, 

(c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 

powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić 

strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane 
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jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac 

odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe i docelowe płotki ochronne dla płazów – 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 

uwiezieniem w nich płazów. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 

środowiska, w szczególności zapewni specjalistyczny nadzór środowiskowy i przyrodniczy podczas 

wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, 

gady), która często ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach 

ustanowionego nadzoru zapewni specjalistów niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru 

środowiskowego i przyrodniczego nad inwestycją. 

Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: 

przepisy ochrony środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska i innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym ochrony 

środowiska. 

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również: 

– bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami, 

– weryfikacja technologii i harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska (incydent), natychmiastowe 

zgłoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak również opracowanie zaleceń w zakresie 

wdrożenia niezbędnych zmian w prowadzonych robotach, 

– udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni, 

– opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

Kontraktu, Zamawiającego i gestora sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier Kontraktu oraz Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Budowa 

ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego ogrodzenia. 

Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału 

nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego. Inżynier Kontraktu wraz z Zamawiającym może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego 

otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego 

obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować 

dalszą degradację tych obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną i 

opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone spisanymi w obecności Inżyniera Kontraktu protokołami 

– przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.    

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego oraz planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z zawartej Umowy tj. do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca 

opracuje i dostarczy Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu szczegółowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia („BIOZ”) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru- 

koordynatora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający ma prawo 

do wykonania robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym 

przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inżyniera Kontraktu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego i 

postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, ustalenie ewentualnego wydłużenia czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć wynagrodzenie nastąpi zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

1.5.15. Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót  

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi ochrony zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych. 

Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176 z późn. 

zm.). 

Wykonawca, w razie konieczności, zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie ratowniczych 

badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 

ratowniczych badań archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi. Wykonawca 

przekaże odpowiedniemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków informacje o osobie kierującej 

badaniami archeologicznymi wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez tę osobę kwalifikacje 

(o których mowa w art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. 

U., z 2014r. poz. 1446, z późń. zm.) nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań 

archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego lub ratowniczych badań archeologicznych 

oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej  

i samorządowej. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Istnieje możliwość użycia tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione pod 

warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych dokumentacją projektową oraz uzyskaniu zgody 

Inżyniera Kontraktu 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim 

zamiarze z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym jego akceptację przed użyciem tego materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
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c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

Każdorazowo na żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca przekaże wydruki dokumentujące 

ustawienia Wytwórni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania 

wydruków. 

 

2.8. Materiały z rozbiórki 
 

Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek 

wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady pochodzące  z realizacji 

zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do 

udokumentowania zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia,  

a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom metalowy- powyższe 

określono w Szczegółowych Warunkach Realizacji Zadania. Ww. materiały mają być przewiezione na plac 

składowy wskazany przez właściwego terenowo Kierownika Zarządu Dróg, na odległość wskazaną w 

Szczegółowych Warunkach Realizacji Zadania. Ostateczna decyzja w zakresie przyjęcia materiałów należy 

do decyzji do właściwego terenowo kierownika. 

Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być składowane 

na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie podlegają odrębnej zapłacie 

i należy je ująć w cenie oferty. 

Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do powtórnego 

użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

Przekazanie materiałów na składowisko powinno nastąpić na podstawie dokumentu „WZ”, a każdy 

transport powinien być zważony i odebrany przez pracownika zarządcy drogi. 

Nieprzydatne materiały / niebezpieczne substancje powinny zostać wywiezione i zutylizowane na 

wysypisku śmieci lub przez wykwalifikowane służby.. Dokumenty z utylizacji należy dołączyć do 

dokumentacji budowy. Ewentualne koszty związane z utylizacją substancji niebezpiecznych należy ująć w 

cenie oferty.  

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, reszta przekazana 

do utylizacji zgodnie z Ustawą o gospodarce odpadami.  Drewno z wycinki drzew jest własnością 

Zamawiającego i podlegać będzie nieodpłatnemu przekazaniu Gminie na cele społeczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiającego, przy 

udziale Inżyniera Kontraktu. Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez Gminę, na 

odległość wskazaną w Szczegółowych Warunkach Realizacji Zadania. Dłużyce z wycinki drzew należy 

przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1m. 

 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera Kontraktu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera Kontraktu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym 

umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera Kontraktu ale wyłącznie poza drogami publicznymi i 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od 

dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien utrzymywać plac budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również wywieźć 

wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora/ Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
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wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 

Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto 

Inżynier Kontraktu będzie pobierał próbki i badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Miejsca po 

pobraniu próbek przez Wykonawcę jak i przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego Wykonawca uzupełni 

na swój koszt. Pobór próbek przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego powinien być prowadzony zgodnie z 

odpowiednią normą oraz w obecności Wykonawcy. Z poboru należy sporządzić protokół z informacją w 

zakresie odcinka/partii/ powierzchni, którą reprezentuje dana próbka. Jeżeli Wykonawca, mimo 

poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru próbek, nie był obecny przy pobraniu, nie ma możliwości 

zgłaszania zastrzeżeń do poboru próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

 

6.5. Raporty z badań 
 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
 

 Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 

 Inspektor/Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 

na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

 harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

 ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 godność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

 projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora/Kierownika projektu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu  

i Zamawiającego również w wersji elektronicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu odpowiednich inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera Kontraktu.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera Kontraktu.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – będzie na bieżąco wykonywał inwentaryzację 

fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i przekazywał ją właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierowi 

Kontraktu.  

 

8.3. Odbiór częściowy 
 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 

 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy 

inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona nadzór inwestorski wyznaczony przez Zamawiającego  

w obecności Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

pisemnie o terminie odbioru końcowego robót, w Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. Nadzór inwestorski dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 

częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na etapie 

odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru  końcowego robót oraz odbioru przedmiotu umowy 
 

 Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o 

zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych Pozwoleniem na budowę oraz 

Zgłoszeniami oraz dokona wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ 

nadzoru budowlanego. 

1. Wykonawca nie później niż w wyznaczonym dniu rozpoczęcia odbioru końcowego robót przekaże 

Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i zakresie Umowy Operat kolaudacyjny, 
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zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, zawierający:  Dokumentację projektową powykonawczą – 

projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, jeżeli występują,  

2. Dziennik budowy, 

3. Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, deklaracje 

własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacji techniczno– 

ruchowe, 

4. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 i 4a Prawa 

budowlanego,  

5. Opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i 

materiałach budowlanych, 

6. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

7. Recepty i ustalenia technologiczne, 

8. W przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami,  

9. Oświadczenie kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa 

budowlanego, 

10. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,  

11. Protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych, 

12. Protokoły przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór 

stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej 

Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór ostateczny 
 

 Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający 

wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. Z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół 

zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane 

będą, co najmniej raz w roku, protokolarne przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach 

Przedmiotu Umowy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy  

z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące  

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego 

informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu 

Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do 

terminów określonych w zawartej umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny stan 

realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia 

robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega 
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możliwość wezwania Wykonawcy do aktualizacji powyższego harmonogramu w dodatkowych, określonych 

przez siebie terminach. 

Wraz z wymienionym harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca przedłoży szczegółowy 

harmonogram technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie 

poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach realizacyjnych w określonym czasie. 

Harmonogram ten powinien być zgodny z wszystkimi założeniami realizacyjnymi wskazanymi przez 

Zamawiającego i spójny z założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas 

budowy. 

Wynagrodzenie – zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

1. Kontrakt obmiarowy – rozliczenie odbywa się na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości 

potwierdzonych pomiarami powykonawczymi, 

2. Kontrakt ryczałtowy (dla zamówień typu: „zaprojektuj + wybuduj”) – podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Rozliczenie częściowe 

zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Ilości obmiarowe na podstawie projektowanych parametrów geometrycznych np. szerokości (ilości 

wynikające z odchyłek stanowią koszt Wykonawcy). W przypadku konstrukcji nawierzchni liczona jest 

szerokość projektowa na górze danej warstwy konstrukcyjnej. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy i  

obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

 projektu Inspektorowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i  uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

 drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

 poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z 

późn. zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693, 1768, 
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D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 
 

„Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki 

Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino” 
 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 

a) budowę kanalizacji deszczowej poprzez ułożenie i montaż rur PVC-u (rury lite) SN12 

spełniające wymogi PN–EN1401 o średnicach: Ø200, Ø250, Ø315, łączonych na kielich i 

uszczelki systemowe. 

b) budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych  elementów żelbetowych DN1200 i DN1000 

c) budowę studzienek ściekowych, 

d) budowę studzienek z tworzyw sztucznych, 

e) podłączenierur spustowych z uzbrojeniem w rewizję. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I–IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego  

odwodnieniem igłofiltrami lub pompą powierzchniową w razie wystąpienia wody, 

- wybranie gruntu nienośnego jeżeli taki wystąpi, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 

- posadowienie i montażobiektów kanalizacyjnych (studni, studzienek wpustowych 

ściekowych), 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- przeprowadzenie prób szczelności wg PN-EN 1053:1998 

- przeprowadzenie badań i odbiorów robót wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Uwagi ogólne: 

- Roboty ziemne prowadzić mechanicznie w 80% i ręcznie w 20%.  

- Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia 

nośności podłoża. 

- Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą PN-B-10736, czyli z zachowaniem 

minimalnej szerokości. 

- Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. budynki, 

drogi i instalacje podziemne. 
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- Podczas robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz 

napowietrzne linie elektroenergetyczne. 

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 

obudowanie i podwieszenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały. 

1.4.2.1.Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2.Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3.Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

1.4.2.5.Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6.Kanał nieprzełazowy– kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 

1.4.3.Obiekty inżynierskie na sieci kanalizacyjnej. 

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

l.4.3.2.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3.Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4.Wylot – element na końcu kanału odprowadzającego wody opadowe do odbiornika. 

1.4.3.5.Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4.Elementy studzienek i komór. 

1.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

1.4.4.6.Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 

1.4.4.7.Osadnik część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze 

studzienki. 

1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D–M–00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D–M–

00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2.2. Rury kanałowe 
 

 Rura kanalizacyjna Ø315 PVCu SN12 

 Rura kanalizacyjna Ø250 PVCu SN12 

 Rura kanalizacyjna Ø200 PVCu SN12 

 Rura kanalizacyjna Ø160 PVCu SN12 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Studnia rewizyjna 

 

Studnie z kręgów betonowych elementów żelbetowych o średnicyDN1200, DN1000, z betonu 

klasy C35/45 zgodnie z PN EN 1917:2004 [9], PN–B–10729 [10]. 

 

2.3.2. Zwieńczenie studni. 
 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy studni DN600, kl. D400 typu wentylacyjnego 

z pokrywą z wypełnieniem betonowym zintegrowaną wkładką gumową i zabezpieczeniem przed 

obrotem wg PN EN124:2000 o minimalnej wysokości pierścienia 140mm. 

 

2.4. Wpusty deszczowe 

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN–EN 124:2000 klasy D400,  

Wpusty krawężnikowo-jezdniowe, wysokość korpusu H=220mm, wysokość lica 

krawężnikowego H=120mm uchylna krata, uchylna pokrywa krawężnika - L 600/195, kołnierz 

Ø650 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego o gł. 0,6m. Studzienka wpustowa z 

osadnikiem 0,8m. W miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie wpustu krawężnikowo-

jezdniowego stosować wpusty jezdniowe z kratą uchylną płaską zatrzaskową kl D400 z kołnierzem. 

 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy DN500, 

wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C35/45,  spełniające wymagania PN–EN 1917:2004 

 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65cm powinny być wykonane z  betonu 

wibrowanego klasyC16/20 zbrojonego stalą St0S. 

 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą St0S. 
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2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu 

klasy B 15. 

 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

 

Podsypka może być wykonana z żwiru o maks średnicy 20mm. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN–B–06712 [1], PN–B–11111 [2], 

PN–B–l 1 1 12 [3]. 

 

2.4.7. Beton 
 

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadać wymaganiom BN–62/6738–03 [7]. 

Chudy beton C12/15. 

 

2.4.8. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinien odpowiadać wymaganiom BN–62/6738–03 [7]. 

 

2.5. Składowanie materiałów 

 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy je odpowiednio chronić. 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszych niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportu. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronami 

(kapturki, wkładki, itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którymmogłyby wystąpić odkształcenia i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 

 Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 
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 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by . wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  Natomiast rury w 

kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

2.5.1. Rury 
 

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia placu składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, 

zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Dopuszcza się składowanie na 

gruncie nieutwardzonym, wyrównanym – pod warunkiem, że naciski przekazywane na grunt nie 

przekroczą 0,5 MPa. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

 

2.5.2. Kręgi 
 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w 

pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.5.3. Włazy i stopnie 

 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

 

2.5.4.  Kruszywo 
 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania  ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 

Wykonawca robot powinien dysponować sprzętem gwarantującym jego stan techniczny 

zgodny z wymaganiami ST:  

- koparki o pojemności łyżki 0,6 – 1,0 m3 min. 2 szt., 

-  koparko – ładowarki o poj. łyżki 0,4/1,0 m3,  

- żuraw samochodowy 10 – 16 t.,  
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- spycharka gąsienicowa 75– 100 KM, 

- zagęszczarka mechaniczna ciężka i lekka, 

- zestaw do odwodnień wykopów igłofiltrami typu IGE– 81 lub inny,  

- agregat pompowy typu AI– 81 lub inny albo spalinowy, 

- zespół agregatów prądotwórczych zapewniający zasilenie energetyczne, 

- samochód skrzyniowy 5 t., 

- samochód wywrotka 5– 10 t 

 

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

4.2. Transport rur kanałowych 
 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ułożone równomiernie obok 

siebie, na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby 

przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 

materiałem separującym (o grubości warstwy 2–4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

4.3. Transport kręgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.5. Transport wpustów żeliwnych 
 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.7. Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN–88/673 1–08 [6]. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D–M–00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi. Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 

5.3. Technologia robót ziemnych 

 

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego należy wykonywać poprzeczne 

przekopy próbne, jako wykopy ręczne. Wykopy wykonywać jako ręczne o ścianach pionowych 

umocnionych. Wydobyty grunt na odkładzie powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 

pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a linią odkładu, wolnego pasa terenu o szerokości co 

najmniej 0,6 m. dla komunikacji. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z 

chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,25 m. od poziomu terenu. Wykopy należy wykonywać 

jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami układanymi poziomo z 

rozporami lub umocnionych obudowami skrzyniowymi zapuszczanymi pod własnym ciężarem 

przez wybieranie gruntu spomiędzy ścian szalunków koparką, szczególnie w miejscach 

utrudnionych. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

DokumentacjiProjektowej. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 2 –5 cm, 

przy wykopach ręcznych, przy wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w gruntach suchych, a w 

gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
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wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki  pod kanały rurowe lub elementy denne 

studni rewizyjnych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla 

gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu 

wynosi ±5 cm. W trakcie realizacji robot ziemnych należy kontrolować kierunek i rzędne 

posadowienia dna kanału przy pomocy niwelatora.  Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie należy 

powierzyć obsłudze geodezyjnej budowy, która naniesie osie studzien rewizyjnych i repery robocze. 

Koszt obsługi geodezyjnej budowy obciąża wykonawcę robót. 

 

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanałów i studni 

rewizyjnych, zapewniający bezpieczeństwo pracy ludzi i sprzętu, ochronę robót i ochronę 

obiektów. 

 

5.4. Zasypanie wykopów 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 

0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN–86/B–02480 i nie powinien być zamrożony. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały  naruszone 

(rozmyte, spulchnione, zmarznięte) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy usunąć 

naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nowa podsypka. Materiał zasypu powinien 

być zagęszczony  ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 

pod złącza. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 0,1 – 0,3 m aż do 

wysokości ok. 0,3 m powyżej wierzchu rury.  

 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia: 

- dla zasypki kanałów poniżej 1,2 m głębokości pod drogami – min. 98% ZMP 

- dla zasypki kanałów do 1,2 m głębokości pod drogami – 101% ZMP 

- poza drogami – 95% ZMP 

 

przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST i zgodnie z 

wymaganiami normy PN–S–02205:1998. 

 

Zasypkę wykonać zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego. 

 

5.5. Podłoże 

5.5.1. Podłoże naturalne 

 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne 

należy zabezpieczyć przed: 

– rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

– 0,3 m. i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 

dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

– dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
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5.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 

 W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt 5.5.1. 

należy wykonać podłoże wzmocnione /podsypkę/ odpowiednio zagęszczone. Grubość podsypki 

przyjmuje się co najmniej 0,1 m. w gruntach suchych, co najmniej 0,15 m. w gruncie, który będzie 

nawodniony po wykonaniu kanału. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

– podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych; 

– podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 

– przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

– przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniających); 

– w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 

– jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

– mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych – przy nawodnionych gruntach słabych, mało 

ściśliwych i nasypowych. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 

odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego 

podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5 cm.: Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w 

Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie + 1 cm. 

Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy BN–77/8931. 

 

5.6. Roboty montażowe 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2., 5.3 i 5.5. można przystąpić do 

wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymogami producenta rur oraz wymaganiami normy 

PN–92/B–10735. 

 

5.7.  Kanały rurowe 
 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

przewodów można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Materiały użyte do budowy 

przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 

uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy je opuścić ręcznie, za 

pomoc jednej lub dwóch lin. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie 

do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego wykonania złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez 

obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 

swego położenia do czasu wykonania montażu poszczególnych złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą niwelatora, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 

umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
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projektowanej nie może przekraczać ± 2cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny a odchyłka 

spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i 

badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt 

uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.8. Studzienki kanalizacyjne 
 

Sposób wykonania studzienek rewizyjnych wg normy PN–EN 1917:2004 

- Studzienki lokalizować zgodnie z dokumentacją projektową. 

- Studzienki kanalizacyjne wykonać z osadnikiem 0,5m, 

- Studzienki posadowić na wzmocnionym warstwą tłucznia lub żwiru dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym. 

- Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać w tulejach ochronnych 

producenta rur. Przejścia muszą zapewnić kompensację przemieszczeń osiadania studni. 

- Studzienki uzbroić we włazy kanalizacyjne. 

- Stopnie włazowe montować w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 

odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 

5.9. Studzienki wpustowe ściekowe 
 

Studzienki ściekowe powinny być z wpustem ulicznym, żeliwnym i osadnikiem. Wpusty 

żeliwne  wg PN–EN 124:2000. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 

dokumentacji projektowej, 

- głębokość osadnika 0,8 m, 

- średnica studzienki 0,5 m. 

 

5.10.  Próba szczelności 
 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN–92/B–

10735 

 

5.11. Odwodnienie wykopów 
 

Jeżeli wystąpią grunty nawodnione należy wykonać roboty odwodnieniowe. System 

odwodnienia należy dobrać każdorazowo do ilości wody w wykopie. Może odbywać się 

powierzchniowo na dnie wykopu lub przy pomocy zestawu igłofiltrów współpracujących z pompą 

próżniową elektryczną lub spalinową. Wprowadzenie robót odwodnieniowych nie może 

powodować negatywnych wpływów na stateczność budowli w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót. Wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną leży w gestii 

wykonawcy. Dla robót odwodnieniowych wymagane jest prowadzenie dziennika pompowań. 

 

5.12. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
 

Istniejące uzbrojenie podziemne znajduje się na mapach projektowych i profilach 

podłużnych, wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie należy uznać za czynne i zawiadomić 

właściciela/ eksploatatora. Kolizje zaznaczone na mapach należy zlokalizować przez wykonanie 

wykopów próbnych, później odpowiednio zabezpieczyć przez podwieszenie. Napotkane drenaże 

należy odbudować. Poprzeczne przejścia kabli energetycznych zabezpieczyć rurami połówkowymi 

Arota. Oddzielnym zagadnieniem może być wystąpienie kolizji podłużnych (kable telefoniczne, 
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wodociągi) w tym przypadku należy zawiadomić inspektora nadzoru oraz właściciela/ 

eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu – przełożyć.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

normy PN–92/B–l0735 . Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować następujące badania: 

a. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robot z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej , 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

b. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

c. zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

d. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny ~ z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy PN–86/B–02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN–81/B–03020 

rodzaju i stopnia agresywności środowiska wprowadzić korektę w Dokumentacji 

Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inwestora. 

e. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

f. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm po 1 razie 

dla każdego przykanalika i w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

g. Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN–

77/893 1–12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

h. Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 

podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

i. Badanie materiałów użytych do budowy studzienek, kanałów, przykanalików  następuje 

przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 

j. Badania w zakresie przewodu, i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się 

do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie 

ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie rur na podstawie 
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stopki rury zaś na podłożu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne. 

k. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 

wody. Podczas próby należ prowadzić kontrole szczelności złącz i studzienek. W przypadku 

stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 

oznaczyć miejsce wycieku wody przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 

nieszczelności. 

l. Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia 

zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

m. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 

szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 

infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 

drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek 

przez oględziny zewnętrzne. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia wszystkich 

używanych materiałów. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studni kanalizacyjnych, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż + 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora  od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm, 
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- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 

spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.4, 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  

+ 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką obmiarową jest: 

- [m3] dla robót ziemnych, 

- [m2] wykonanego i odebranego umocnienia ścian wykopów, 

- [próba] próba szczelności dla kanału grawitacyjnego, 

- [mb] ułożenia i montażu rur kanalizacyjnych, 

- [kpl] wykonanego i odebranego obiektu sieciowego (studni rewizyjnej, studzienki 

wpustowej). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. Odbiór przeprowadzany jest dla sieci, składającej się z rurociągów i obiektów w niej 

zamontowanych. 

Zasady odbioru sieci z tworzyw sztucznych są zgodne z ogólnymi zasadami odbioru 

poszczególnych rodzajów sieci rozszerzonymi o sprawdzenie cech i wymagań wynikających ze 

specyfiki wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Badania przeprowadzone przy odbiorze mają na celu stwierdzenie: 

- Zgodności wykonania z projektem. 

- Jakości zamontowanych rur, połączeń i studni. 

- Jakości wykonania robót montażowych. 

- Spełnienia wymagań funkcjonalności. 

 

Sieci mogą być przedstawione do badań przy odbiorze, gdy są spełnione następujące warunki: 

- Zakończone wszystkie roboty montażowe. 

- Zakończone roboty budowlane i wykończeniowe. 

 

Rodzaje odbiorów: 

- Odbiór częściowy: odbiór przeprowadzany w stosunku do faz zanikających, zamykających 

lub elementów, które podlegają zakryciu, np. podłoża w wykopie, obsypka zabezpieczająca, 

itp. 

- Odbiór końcowy: odbiór całkowicie wykonanej sieci przed przekazaniem do eksploatacji. 
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8.1. Odbiór częściowy 

8.1.1. Odbiór robót częściowych 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów prawidłowości montażu szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokółu i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór obejmuje sprawdzenie: 

a) sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych. 

b) przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża stopień 

agresywności, wilgotność) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do 

powierzchni terenu, zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych głębokości 

ułożenia,  jakości budowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) ułożenia przewodu i zgodności z Dokumentacją Projektowa, 

e) długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur ze studzienkami 

rewizyjnymi, 

f) szczelności przewodów i studzienek na infiltracje i eksfiltrację, 

g) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

 

8.2. Odbiór końcowy 
 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót), 

- Dziennik Budowy, 

- Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z Prawem Budowlanym, 

- Oświadczenia osób trzecich o uporządkowaniu terenu zgodnie z ustaleniami, 

- Protokoły z odbiorów przejść pod drogami, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zarejestrowana w ZUDiP, 

- Oświadczenie obsługi geodezyjnej o długości zainwentaryzowanych rurociągów z 

podziałem na średnice, 

- Protokoły odbiorów rurociągów, 

 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania studzienek, Dokumentacją 

Projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–M–00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1[m3] robót ziemnych obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na teren budowy i składowanie wszystkich 

materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

Robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- prace geodezyjne i geologiczne, 

- wykonanie wykopu i jego odwodnienie w razie potrzeby, 

- usunięcie i utylizacja gruntów nienośnych, 

- przygotowanie podłoża. 

- wykonanie obsypki i zasypki kanału, 

- zasypanie wykopów gruntem zasypowym oraz zagęszczenie, 

- wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją; 

- wywóz nadmiaru gruntu, 

- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 

 

Cena 1[m2] umocnienia ścian wykopu obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na teren budowy i składowanie wszystkich 

materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

Robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie umocnienia ścian wykopu, 

- stopniowe usuwanie umocnienia ścian po wykonaniu kanału i odbiorach. 

 

Cena 1[mb] ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych obejmuje: 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na teren budowy i składowanie wszystkich 

materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

Robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- prace geodezyjne, 

- Ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych w gotowym wykopie, 

- wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją; 

- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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Cena wykonanego i odebranego 1 [kpl] obiektu sieciowego (studnia, studzienka ściekowa) 

kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na terenie budowy i składowanie wszystkich 

materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

Robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,  

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- montaż kompletnego obiektu sieciowego zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji (w 

tym wszystkich prefabrykowanych elementów, uszczelek, włazu itp.) w gotowym wykopie, 

- podłączenie przewodów kanalizacyjnych, 

- wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją; 

- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 

 

Cena 1[próby] szczelności dla kanału grawitacyjnego obejmuje: 

- zakup, załadunek, transport, rozładunek na teren budowy i składowanie wszystkich 

materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

Robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- przeprowadzenie prób szczelności. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

1. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i 

polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 

3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. PN-EN 1919:2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

5. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

7. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

8. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

10. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 

11. BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny 

12. PN-EN 124:2000 - Włazy i wpusty kanałowe  

13. PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu nieuzbrojone,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

14. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

15. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział 

16. BN-77/8931 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

17. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
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18. N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

19. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”COBRTI  INSTALZeszyt9.  
 

 


