



Strzeleccki, dnia 02.04.2026 roku

IR.IV.271.8.2026

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II**

**Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowkowicach wraz z zapleczem technicznym i szkoleniowym” – system zaprojektuj i wybuduj”**

W związku z wpływem w dniu 30.03.2026 roku zapytania Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

*W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.*

*Uzasadnieniem naszego wniosku jest przypadający w tym okresie czas świąteczny, który wiąże się z ograniczoną dostępnością pracowników oraz kluczowego personelu odpowiedzialnego za przygotowanie oferty. Okres ten jest tradycyjnie związany z urlopami oraz zmniejszoną dostępnością partnerów biznesowych i podwykonawców, co w istotny sposób utrudnia rzetelne i kompleksowe przygotowanie oferty.*

*Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi wykonawcom:*

- przygotowanie ofert o wyższej jakości;*
- zapewnienie większej konkurencyjności postępowania;*
- dokładniejsze skalkulowanie ceny oraz warunków realizacji zamówienia.*

*Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, co pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.*

*Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający po analizie zakresu zadania oraz w związku z wpływem kolejnych zapytań do SWZ, uznaje propozycję Wykonawcy.

Wobec powyższego Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu wyznaczając nowy termin na złożenie ofert tj. **na dzień 17.04.2026r. na godz. 10.00.**