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Wasz znak: Z.0.2610.05.2024
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.061.207.1.24

Dot: Odwotania od wydanych warunkéw technicznych przebudowy gazociggu
i istniejacych przylaczy $redniego ci$nienia w zwiazku z ,rozbudowa drogi
powiatowej nr 1113R relacji Stale — Chmieléw - Dabrowica w miejscowosci
Chmieléw od drogi powiatowej nr 1110R do drogi gminnej na dz. ewid. 2633/1
obreb Chmielow" przy ul. Gérka w miejscowosci Chmieléw

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2024 Polska Spétka Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w JaSle przesyta w zalgczeniu skorygowane warunki techniczne
PSGJA.ZMSZ.763A.234.1164993.3.24 z dnia 02.12.2024 r. wraz z porozumieniem znak:
PSGJA.ZMSZ.763A. 234p.1164993.3.24 ktére w przysztosci bedzie regulowato zobowigzania
| zasady wzajemnej wspotpracy w zakresie przebudowy sieci gazowej w zwigzku z realizacjg

inwestycji jak w nagtéwku.

Prosimy o zapoznanie sig z jego trescig, podpisanie przez Inwestora i zwrotne odestanie dwoch
egzemplarzy na adres: PSG sp. z 0.0. OZG w Jasle Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow.

Podpisane porozumienie z naszej strony zostanie przestane odwrotnie na Panstwa adres.

Ponadto informujemy, ze przebudowa sieci gazowej bedzie mogta nastgpié po podpisaniu

porozumienia przez kazdg ze stron.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowie,
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Wspomniane dokumenty zostaly opracowane w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy

i normy prawne majac na wzgledzie stan faktyczny do ktéorego majg zastosowanie.

Tym samym, nalezy zauwazyé, ze w przypadku gdy droga podlega pod stosowanie ustawy
o drogach publicznych a sie¢ nalezaca do PSG krzyzuje si¢ Z ta droga, co do zasady koszty
tej przebudowy ponosi w catosci inwestor (zarzadca drogi art. 32 ust.1). ldac dalej, jesli sie¢
gazowa jest posadowiona w istniejgcym pasie drogowym w przebiegu rownoleglym (wzdtuz)
i zostata ona wybudowana przed datg 09.12.2003 r. - koszty jej przebudowy réwniez ponosi
w catosci Inwestor, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych
oraz parametrow technicznych. Co wigcej, takze w przypadku, jesli gazocigg nie byt
umiejscowiony w pasie drogowym, a dopiero w wyniku przebudowy ma sie w nim znalez¢,

koszty jej przebudowy réwniez ponosi inwestor (zarzadca drogi).

Majac powyzsze na uwadze, uprzejmie informujemy, iz po ponownym przeanalizowaniu
materiatow zataczonych przez Zarzad Powiatu Tarnobrzeskiego, w tym korespondencji
w sprawie, Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Jasle podtrzymuje swoje
stanowisko w przedmiocie zasadnosci przebudowy sieci gazowej zgodnie z przytoczonymi
warunkami przebudowy istniejacej sieci gazowej a tym samym oswiadcza o braku mozliwosci

partycypacji w kosztach przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem:

Otrzymujg do wiadomosci:

1. ZMSZ aa.

TWI7584

,Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl”.



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

FoUR SAmmIoR Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazawnletws sp, z 0, o,
Oddzial Zaklad Gazowniczy wlaéle

data wydania: 02.12.2024 r.

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Siedowym
w Rzeszowie

pieczec jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementy gazociggu i/lub istniejgcych przytgczy
Sredniego/aiskiege ciSnienia w zwigzku z ,rozbudowg drogi powiatowej nr 1113R relacji
Stale-Chmieléw-Dgbrowica w miejscowosci Chmieléw od drogi powiatowej nr 1110R
do drogi gminnej na dz. ewid. 2633/1 obreb Chmielow" przy ul. Gérka w miejscowosci
Chmieléw (zgodnie z dotgczonym zatgcznikiem graficznym).

NrPSGJA.ZMSZ. 763A.234.1164993.3.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gminal/ dzielriea= Chmieléw gm. Nowa Deba

Ulica/ nr dzialki/ inre-skreslenia-miejsea:* Gorka ,na dz. ew. nr 2633/1-
zgodnie z dotgczonym zatgcznikiem graficznym.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Tarnobrzegu.

Rb’dzaj paliwa gazowego (wg grupy ST-IGG 4401, ST-IGG 4403):
E O Lw 0 LS Bl TOUNYS oo mmmn s ¢ comsmn mmi s s s
Informacja dodatkowa:™ ............................

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

Dtugosé . L. L. Rok
Typ elementu .. 2 ) . . . Miejscowosé llosé i
. Cisnienie | Srednica | Materiat | orientacyj . budowy Uwagi
infrastruktury (m] Ulica sztuk
na[m
GAZOCIAG o
p.1-2 $rednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
5 . D
GAZOCIAG Srednie DN 65 stal 9 Chmieldw ul. Gorka 1 1985 ©
p.2-3 przebudowy
PEZYASCZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieldw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
G‘;:Z(;CIQG $rednie DN 65 stal 26 Chmieléw ul. Gdrka 1 1985 Do przebudowy
P};ZY;:%BCZ srednie DN 15 stal 1 Chmieldw ul. Gorka il 1985 Do przebudowy
z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG | 4rednie DN 65 stal 3 Chmielow ul. Gérka | 1 1985 o
p.9-10 (zabezpieczenie)
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z uwzgl. pkt. IV. 1.2
PRZVEACZ | srednie dn 25 PE 11 Chmieléw ul. Gérka | 1 2022 _
p.11-12 (zabezpieczenie)
GAZISCIi\f $rednie DN 65 stal 11 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.13-
z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG ) ¢rednle DN 65 stal 16 Chmieléw ul. Gorka | 1 1985 o
p.15-16 (zabezpieczenie)
z uwzgl. pkt. IV. 1.2
RREVEACZ srednie DN 20 stal 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 2006 o
p.17-18 (zabezpieczenie)
— z uwzgl. pkt. 1V. 1.2
GAZOCIA érednie dn 160 PE 9 Chmieléw ul. Gorka | 1 2022 .
p.19-20 (zabezpieczenie)
— z uwzgl. pkt. IV. 1.2
A $rednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 . .
p.21-22 (zabezpieczenie)
GAZOCIAG | grednie DN 65 stal 10 Chmieléw ul. Gérka | 1 58 Do przebudowy
p.23-24
GAZOCIAG | ¢rednie DN 65 stal 10 Chmieléw ul. Gérka | 1 T56E Do przebudowy
p.25-26
GAZOCIAG | ¢rednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gorka | 1 1648 Do przebudowy
p.27-28
i ] z uwzgl. pkt. IV. 1.2
Al srednie DN 65 stal 32 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 . .
p.29-30 (zabezpieczenie)
T z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIA érednie DN 65 stal 1 Chmieldw ul. Gérka 1 1985 : :
p.31-32 (zabezpieczenie)
. z uwzgl. pkt. IV. 1.2
PREYLY $rednie dn 25 PE 1 Chmieléw ul. Gérka | 1 2012 .
p.33-34 (zabezpieczenie)
GAZOCIAG drednie DN 25 stal 92 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.35-36
PRZYEACY $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.37-38
PRZYEACZ | 4rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka | 1 1985 Do przebudowy
p.39-40
PRZYEACZ | 4rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka | 1 1985 Do przebudowy
p.41-42
GAZOCIAG | ¢rednie DN 25 stal 34 Chmieléw ul. Gérka | 1 igaE Do przebudowy
p.43-44
GAZOCIAG | ¢rednie DN 40 stal 34 Chmieléw ul. Gérka | 1 1985 Do przebudowy
p.44-45
PRZVEACZ | rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka | 1 585 Do przebudowy
p. 46-47
GAZOCIAG $rednie DN 40 stal 11 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.48-49
GAZOCIAG | ¢rednie DN 32 stal 92 Chmieléw ul. Gérka | 1 1985 Do przebudowy
p.44-50
PRZYEACZ | 4rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka | 1 1985 Do przebudowy
p.51-52
PRZVEACZ srednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.53-54
PRZYtACZ érednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 Do przebudowy
p.55-56
GAZOCIAG ] z uwzgl. pkt. IV. 1.2
A srednie DN 65 stal 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 1985 o
p.57-58 (zabezpieczenie)
- zuwzgl. pkt. IV. 1.2
PRZYEA $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 . .
p. 59 - 60 (zabezpieczenie)
zuwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 11 Chmieléw ul. Gérka 1 1985 . .
p.61-62 (zabezpieczenie)
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o zuwzgl. pkt. IV. 1.2
RRZVEACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 T5HE o
p.63-64 (zabezpieczenie)
L z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG | ¢rednie DN 65 stal 40 Chmielow ul. Gorka | 1 1985 o
p. 65 - 66 (zabezpieczenie)
_— uwzgl. pkt. IV. 1.2
PRZYEACZ srednie dn 25 PE 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 2010 o
p.67-68 (zabezpieczenie)
) zuwzgl. pkt. IV. 1.2
PRZYEACZ srednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 1985 S
p.69-70 (zabezpieczenie)
GAicl’c'f‘zG $rednie DN 32 stal 13 Chmieléw ul. Gorka | 1 56 Do przebudowy
p.71-
o zuwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZDCING $rednie DN 32 stal 3 Chmieléw ul. Gorka | 1 {558 o
p.73-74 (zabezpieczenie)
GAigc'?: $rednie DN 50 stal 43 Chmieléw ul. Gérka | 1 1586 Do przebudowy
p.75-
o z uwzgl. pkt. IV. 1.2
ERZVEACZ érednie dn2s PE 1 Chmieléw ul. Gorka | 1 5036 o
p.77-78 (zabezpieczenie)
o Chmicidwl. zuwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG srednie DN 50 stal 3 ‘ 1 068 o
p.79-80 Strazacka (zabezpieczenie)
L Chmieléw ul. z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG srednie DN 32 stal 6 mie 1 1986 o
p.80-81 Strazacka (zabezpieczenie)
GAZOCING $rednie DN 32 stal 119 ShIERL. 1 1986 Do przebudowy
p. 80-83 Strazacka/Lipowa
L Chmieldw ul. z uwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG érednie DN 50 stal 8 e 1 1986 o
p. 83-83 Strazacka/Lipowa zabezpieczenie
P
GAZOCIAG &redhie DN 50 <t 27 Chmieldw ul. 1 1986 Do przebudowy
p. 83’-82 Strazacka/Lipowa
L chmisiw . zuwzgl. pkt. IV. 1.2
BREZVEACZ srednie dn 32 PE 19 m 1 2013 o
p.83-84 Lipowa (zabezpieczenie
L Chmicidw i zuwzgl. pkt. IV. 1.2
GAZOCIAG $rednie dn 32 PE a4 e 1 2005 . )
p.85-86 Lipowa (zabezpieczenie
PRZYtACZ érednie DN 20 stal 9 ChmielSw ul. 1 1986 Do przebudowy
p. 86 - 87 Lipowa
PRZYtACZ érednie DN 15 stal 2 ChmielSw ul. 1 1986 Do przebudowy
p.88-89 Lipowa

a. Punkty gazowe do 10 m%h:*

b. Informacja dodatkowa:*

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Diugosc . ..
Typ elementu . " ) i . . | Miejscowosé .
. Cisnienie Srednica Materiat | orientacyj B Uwagi
infrastruktury Ulica
na [m]
GAZOCIAG PE 100 Chmieléw ul.
srednie dn 90 i Projektowany
p-1-2 SDR 17,6 Gérka
PE Chmieléw ul. ;
GAZOCI:‘G srednie dn 63 100 RC Gérk Projektowany
p-2- SDR 11 orka
PRZYtACZ o PE 100 RC Chmieléw ul. .
d dn 25
5ok srednie n SHRE1 —_— Projektowany

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 12



PE 100 iald
GAZ(;CIQG $rednie dn 90 Chmielow ul. Projektow:
p. 2- SDR17,6 Gérka jextowany
PE 100 RC -
PRZY7M§Z ¢rednie dn 25 Chmieldéw ul. Projektowa
p.7- SDR 11 Gorka J ny
GAZOCIAG , PE 100 RC Chmielé
Srednie dn 63 mieldw ul. .
p.13-14 SDR11 Gérka Projektowany
GAZOCIAG , . PE 100 RC Chmield |
srednie dn 63 mieléw ul. .
p.23-24 SDR11 Gérka Projektowany
GAZOCIAG , PE 100 RC Chmielé
srednie dn 63 mielow ul. X
p: 25:-26 SDR 11 Gérka Projektowany
GAZOCIAG . PE 100 Chmielé
srednie dn 90 mieléw ul. i
p.27-28 SDR17,6 Gérka Projektowany
GAZOCIAG p PE 100 RC Chmield |
srednie dn 63 mielow ul. ;
p.35-36 - Gérka Projektowany
PRZY! PE 100 RC — .
37m§82 srednie dn 25 Chmieldw ul. Projektowany
p.37- SDR 11 Gérka
PRZY! PE 100 RC e .
39tA4C§ ¢rednie dn 25 Chmieldéw ul. Projektowany
p. 39 - SDR 11 Gorka
PR PE 100 RC - ]
intAEZZ srednie dn 25 Chmiel6w ul. Projektowany
p.41- SDR 11 Goérka
GAZOCIAG i — PE 100 RC Chmieléw ul. Projektowany
p-43-44 SDR 11 Gérka
GAZOCIAG G i &5 PE 100 RC Chmiel6w ul. Projektowany
P-44-45 SDR 11 Gorka
P PE 100 RC - )
RiYGtA;Z srednie dn 25 Chmieldw ul. Projektowany
p.46- SDR 11 Gérka
GAZOCIAG — i B3 PE 100 RC Chmieléw ul. Projektowany
p.48-49 SDR 11 Gorka
GAZOCIAG dreeitili i 50 PE 100 Chmieléw ul. Projektowany
p-44-50 SDR 17,6 Gorka
PE 100 RC o 2 R
PRZ_’YCA;:ZZ $rednie dn 25 Chmieléw ul. Projektowany
p.ol- SDR 11 Gérka
PE 100 RC o
PRZSY;AEZ srednie dn 25 Chmieléw ul. Projektowany
p.o3- SDR 11 Gérka
PE 100 RC % 27
PR?;A;:GZ $rednie dn 25 Chmieldw ul. Projektowany
p.55- SDR 11 Gérka
GAZOCIAG St i 53 PE 100 RC Chmieléw ul. Projektowany
p.71-72 SDR 11 Gorka
GAZOCIAG - i 63 PE100RC Chmieléw ul. Projektowany
p.75-76 SDR 11 Gorka
GAZOCIAG scediil o PE 100 RC Chmieléw ul. Projektowany
p.80-83 SDR 11 Strazacka/Lipowa
GAZOCIA? Seediii i3 PE100RC Chmieléw ul. Projektowany
p.83-83 SDR 11 Lipowa
GAZOCIAG Sredniie g PE 100 RC - Chmieléw ul. Projektowany
p.83’-82 SDR 11 Lipowa
PRZYL PE 100 RC _— .
8:3 A8C7Z srednie dn 25 Chmieléw ul. Projektowany
p.86- SDR 11 Lipowa
PRZYtACZ éradiia dn 25 PE 100 RC Chmieléw ul. Projektowany
p. 88-89 SDR 11 Lipowa

PSG sp. z 0.0.

Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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a. Punkty gazowe do 10 m%h:*
e Punkt/y gazowy/e

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne
b. Zalecenia dot. miejsc wlgczen i prac przetaczeniowych:*
Miejsca wigczen projektowanej sieci gazowej do istniejgcej zostang uzgodnione przez
projektanta we witasciwej terytorialnie gazowni.
Sposob realizacji prac przetgczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej
realizowany bedzie:
e metoda tradycyjna

Witgczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej: DN 65 stal
zostanie wykonane przez O/ZG w Jasle/Gazowni¢ w Tarnobrzegu. Zgody na
wejscie w teren na miejsca wigczen wraz z pracami przetgczeniowymi zostang
pozyskane przez projektanta inwestora.

c. Zalecenia dot. armatury:*

Zasuwa DN....z podwdjnym upustem DN./z pojedynczym upustem DN’
Uktad zasuw DN..../DN z podwéjnym upustem DN..../z pojedynczym upustem DN...
Uktady zaporowo-upustowe zaprojektowac jako podziemne z zastosowaniem zasuwow
kotnierzowych PN16 TC2. Korpus UZU ustabilizowa¢ ptyta betonowa. Upusty wykonac
z zastosowaniem kurkéw kulowych kotnierzowych. W przypadku zastosowania uktadéw
zaporowych bez upustéw, nalezy projektowac je w wykonaniu z kréécami PE 100
SDR 11, 17 lub 17,6 zgodnie z typoszeregiem rury gazociggu. Zastosowac skrzynki
uliczne do zasuw gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostkg brukowg lub
gotowym prefabrykatem. Uktady zlokalizowa¢ w zielericu lub chodniku o nawierzchni
rozbieralnej, lokalizacje uzgodni¢ w Gazowni w XX; - NIE DOTYCZY

d. Informacja dodatkowa:™ ...

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoélne
1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac¢ i budowaé z uwzglednieniem aktualnych
przepiséw prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze
szczegb6lnym uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podCzas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2023 poz. 32).

\\ PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 12
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzace;j
w zakres przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie
mniej niz 1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggéw pieszo-
rowerowych oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej
min. 0,5 m od osi gazociagu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane,
krawedzie jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp
przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych winny by¢ usytuowane
w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od osi gazociggu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 / 1,0 m, gdzie
linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona
(zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, piyty
azurowe itp.), przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjgtkiem
odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci
gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng
infrastrukturg gazowg (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu
robot. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej
gazociggu, nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3 W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225);

aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla

budynkow”;

aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”;

aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoly gazowe na przytgczach. Wymagania
w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku lub do obudowy
wolnostojgcej w ogrodzeniu dziatki | zakonczy¢ kurkiem  kulowym
gwintowanym bedgcym kurkiem gtéwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie
zgodnie z aktualng normg PN-EN 331, kurek bedzie granicg wtasnosci sieci
gazowej operatora, a instalacjg gazowa klienta;

wyposazenie punktu gazowego — istniejgce, wymiana kurka gtéwnego
zgodnie z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub
zarzadcy budynku;
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e zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwiekszeniu ponad wartos¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytgczeniowych dla tego obiektu;

e uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez inwestora
gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

e Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposob nie kolidujgcy
z planowang budowag oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, (unikajgc prowadzenia przez $rodek dziatki, dazgc do
uwolnienia terenu) zachowaé przykrycie gazociggu na poziomie 0,8+1,1
W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod isthiejgcymi lub projektowanymi
drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi/parkingami, nalezy zachowac
odlegtos$¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich
podbudowy min. 0,5m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod
istniejgcym lub projektowanym ciekiem wodnym/rowem
odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowg mierzong
od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich dna
min. 0,5 m.

e Nawierzchnia nad projektowang siecia gazowg (za wyjatkiem odcinkow
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec)
lub utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na
podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

e Sie¢ gazowg projektowa¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych,
krawedzi jezdni, kraweznikdéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp
przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych.

e Skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowac i wykonaé w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°,
lecz nie mniejszym niz 60°.

e Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

e W przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem
podsypki i obsypki piaskowej; *to sg warunki stosowania rur RC w pasie
drogowym lub terenie *

e Przekroczenie cieku wodnego nalezy realizowa¢ z uzyciem technik
bezwykopowych (zaleca sie realizacje z uzyciem rury ostonowej);

e Prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640) i aktualnego ST-IGG-0303 ,Proby cisnieniowe gazociggow z PE
o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie”, Ppeny=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z aktualnymi
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac¢ drut
DY 1 x 2,5 mm?2.

3. Gazociagi i przylacza z PE*
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Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami
PSG sp. z0.0. ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego
ciSnienia oraz gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla srednic
= dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych
rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w
Jasle. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 855/1,0 m na strone od obrysu
jezdni wraz z ciggami pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytagcza stalowe nalezy projektowa¢ i wykonywaé¢ zgodnie
z regulacjami PSG sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego
i 8redniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

o rury stalowe bez szwu (S, SMLS) wg aktualnej normy PN-EN ISO 3183
(poziom specyfikacji wyrobu PSL2), dla Srednic zewnetrznych mniejszych od
Dz33,7 mm dopuszcza sie rury wg aktualnej normy PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastyczno$ci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, tuki
giete, zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm2; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg
aktualnej normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm2, piony
stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1,
elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV,

o rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji
gazociggoéw i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki
atmosferyczne) powinny posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze
-30°C zgodnie z aktualng normg PN-EN ISO 148-1 (praca tamania o wartosci
min. 40 J). Ksztattki powinny odpowiadaé wymaganiom materiatowym
zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych i powinny mie¢ potwierdzenie w
Swiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN 10204 lub dokumencie
powigzanym;

o przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy potgczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla
gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami
do potgczen”. Materiaty uzyte do wykonania przej$cia PE-stal nie powinny by¢
gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy
gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowa¢ taSmami polietylenowymi
klasa izolacji B30 zgodnymi z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141,
natomiast minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111.
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5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

e Ochrone bierng nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
sp. zo.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej
stalowych sieci gazowych”.

e Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do
50%, systemem tasmowym przejs¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu
aluminiowego odporna na promieniowanie UV (srebrna).

e Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

e Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system taSmowy klasy
A30 (masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjne;j,
zewnetrzna tadma ochrony mechanicznej).

e Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napieciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

o Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE Iub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci  uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyroboéw budowlanych
metalowych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow
kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sg objete nhormami zharmonizowanymi z wtasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng
oprécz ww. dokumentdéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje
zgodno$ci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
e Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pézn. zm.),
e Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609

z pdzn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byc¢ zgodna
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V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajgcg opiniowaniu
na naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu na planie
zagospodarowania nalezy przedstawi¢ we wlasciwej Gazowni przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia lub przed ztozeniem tego planu do opinii na naradzie
koordynacyjnej (o ile wydanie takiej opinii jest wymagane), uzyskujgc na nim
odpowiednie potwierdzenie.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w
tym rowniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach
stanowigcych drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego), cieki wodne
oraz tereny zamkniete (np. tereny kolejowe, wojskowe) nalezy przedstawi¢ do
akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym przed ztozeniem
planu zagospodarowania do uzgodnienia lub przed ztozeniem tego planu do opinii
na naradzie koordynacyjnej (o ile wydanie takiej opinii jest wymagane).
Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju

z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego
wymaga uzgodnienia w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Zarzad Powiatu Tarnobrzeskiego ul. 1 Maja 4 39- 400 Tarnobrzeg

1

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego w PSG sp.
z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad
wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia
oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.
Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez O/ZG w Jasle/Gazownie¢ w Tarnobrzegu. Jednocze$nie
informujemy, ze w przypadku braku mozliwosci wytaczenia czynnej sieci na czas
wykonania prac przetgczeniowych, zostang one wykonane z wykorzystaniem metod
hermetycznych (np. STOP SYSTEM). Koszty przetaczen z zastosowaniem metod
hermetycznych moga znaczaco rézni¢ sie od kosztédw przetgczeniowych metodami
tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztéow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajgcego szczegotowe obowigzki stron.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, informuje, ze na podstawie art.
30b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz.
682 z p6zn. zm.) wyraza zgode na rozbiorke sieci gazowej wymienionej w pkt. Il
niniejszych warunkdw technicznych po spetnieniu zapiséw zawartych w warunkach.
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Jednoczesnie informujemy, ze stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu
nowej zostanie wytgczona z eksploatacji, a nieczynne odcinki gazociggéw w ziemi
zostang wydobyte i zlikwidowane kosztem i staraniem inwestora.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z
eksploatacji, nieczynny odcinek przytagcza w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora: - NIE DOTYCZY

10.

11.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania. Jezeli
w terminie obowigzywania warunkéw technicznych zostanie wykonany i uzgodniony
projekt budowy/przebudowy/remontu sieci gazowej, to wydane uzgodnienie
podtrzymuje waznos¢ niniejszych warunkow.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajgcego
szczegobtowe obowigzki stron.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tarnobrzegu. O terminie prowadzenia
prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto / Zaie dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w PSG sp. z 0.0.

Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie
lub modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku
mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowa albo
w razie koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku
mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkéw okre$lonych w pkt. 1V.1.2
(w przypadku gdy wyst. zabezp. sieci, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej
na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowe;.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg
infrastruktury drogowej nad istniejgcg siecig gazowag niepodlegajaca przebudowie
nalezy przed przystgpieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Tarnobrzegu.

O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej
na kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.
Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.
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12. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej uwzgledni¢ zminimalizowanie
ilosci przekroczen wnioskowanej drogi, ktére nalezy skonsultowaé z Gazownia

w Tarnobrzegu.

13. Podczas prac projektowych w punkcie 33-34 uwzgledni¢ ustanowiong
stuzebnos$¢ na przytaczu gazowym dn 25 PE - rok budowy 2012.

14. Anuluje sie warunki techniczne przylaczenia
763A.234.1164993.2.24 z dnia 03.09.2024 .

KIE

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:
Adam, Salamon adam.salamon@psgaz.pl tel. 17 865 91 76

nr PSGJA.ZMSZ.

VIIl. PRzYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SekCji.............coooeiii i
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*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wtasciwy opis
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Porozumienie
Nr PSGJA.ZMSZ.763A.234p.1164993.3.24 zawarte w dniu 02.12.2024 r.

pomiedzy

Polskg Spétkg Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519-00032, KRS
0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS, o kapitale

zaktadowym w wysokosci 10.685.630.000,00 zt, reprezentowanym przez :

1.

2.

ktéry oSwiadcza, iz jest umocowany do zawarcia niniejszego porozumienia, ze udzielone mu petnomocnictwo

nie zostalo wypowiedziane ani nie wygasto zwanym dalej ,Zakladem”

a
Zarzad Powiatu Tarnobrzeskiego
ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 207 43 39

reprezentowang przez:

zwanym(g) dalej , Inwestorem”

zwane {gcznie ,Stronami”,

Preambuta
Zwazywszy, ze .
Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwigzane z ,przebudowa gazociagu i istniejacych przytaczy
Sredniego ciSnienia w zwigzku z ,,rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielow-Dabrowica
w miejscowosci Chmieléw od drogi powiatowej nr 1110R do drogi gminnej na dz. ewid. 2633/1 obreb
Chmieléw" przy ul. Gérka w miejscowosci Chmieléw (zgodnie z dotaczonym zatacznikiem graficznym),

zwane dalej ,Inwestycja”.
Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowane sg czynne gazociagi zasilajace i przytgcza

e y sr s . & . & §¢ \’ iej /08¢
L.p -T)p clementu Ci$nienie Srednica Material . Dlugf)sc : IICJSC.O“ 035
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica
1 G,:\)ZCIJ(_II’AG $rednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gorka
2 GAZ(Z)CI;\G Srednie DN 65 stal 9 Chmielow ul. Gorka
P.Z-
3 . ;
PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gérka
p.4-5
4 P :
GAZC;CI:G srednie DN 65 stal 26 Chmielow ul. Gorka
p.2-
5 p .
PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.7-8
6 . .
GAZ()OC:AOG $rednie DN 65 stal 3 Chmielow ul. Gorka
p.9-
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PRZYtACZ $rednie dn 25 PE 11 Chmielow ul. Gorka
p11-12

8 GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 11 Chmiel6w ul. Gérka
p.13-14

8 GAZOCIAG Srednie DN 65 stal 16 Chmieléw ul. Gorka
p.15-16

10 PRZYLACZ Srednie DN 20 stal 1 Chmieléw ul. Gorka
p.17-18

1 GAZOCIAG srednie dn 160 PE 9 Chmielow ul. Gorka
p.19-20

£ GAZOCIAG srednie DN 65 stal 29 Chmielow ul. Gorka
p.21-22

13 o . .
GAZOCIAG srednie DN 65 stal 10 Chmielow ul. Gorka
p.23-24

14 : . §is :
GAZOCIAG srednie DN 65 stal 10 Chmielow ul. Gorka
p.25-26

L GAZOCIAG srednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gérka
p.27-28

1 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 32 Chmielow ul. Gérka
p.29-30

17 , . ., ,
GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 1 Chmieléw ul. Gorka
p.31-32

B PRZYtACZ srednie dn 25 PE 11 Chmielow ul. Gorka
p.33-34

3 GAZOCIAG $rednie DN 25 stal 92 Chmielow ul. Gérka
p.35-36

20 PRZYLACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.37-38

z PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmiel6w ul. Gérka
p.39-40

2 PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.41-42

® GAZOCIAG srednie DN 25 stal 34 Chmieléw ul. Gérka
p.43-44

2 GAZOCIAG $rednie DN 40 stal 34 Chmieléw ul. Gérka
p.44-45

2 PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.46-47

26 GAZOCIAG $rednie DN 40 stal 11 Chmieléw ul. Gorka
p.48-49

27 GAZOCIAG srednie DN 32 stal 92 Chmieléw ul. Gérka
p.44-50

28 PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.51-52

29 L 3 . -
PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.53-54

30 PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.55-56

31 GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 11 Chmieléw ul. Gérka
p.57-58

22 PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gorka
p. 59-60

33 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 11 Chmieléw ul. Gérka
p.61-62

34 PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.63-64

35 GAZOCIAG Srednie DN 65 stal 40 Chmieléw ul. Gorka
p.65-66

36 PRZYtACZ Srednie dn 25 PE 1 Chmieléw ul. Gorka
p. 67 -68
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37 i .
PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.69-70
38 GAZOCIAG Sredi
A Srednie DN 32 stal 13 Chmieléw ul. Gérka
p.71-72
33 GAZOCIAG § i
Al srednie DN 32 stal 3 Chmieléw ul. Gérka
p.73-74
40 GAZOCIAG S 1
A $rednie DN 50 stal 43 Chmielow ul. Gorka
p.75-76
4 PRZVEACZ sredni
A Srednie dn 25 PE 1 Chmielow ul. Gorka
p.77-78
42 GAZOCIAG sredni
A Srednie DN 50 stal g Chmielow ul. Strazacka
p.79-80
493 GAZOCIAG éredni
A $rednie DN 32 stal 6 Chmielow ul. Strazacka
p. 80 -8l
44 GAZOCIAG sredni
A Srednie DN 32 stal 119 Chmielow ul. Strazacka/Lipowa
p. 80-83
45 GAZOCIAG sredni
A $rednie DN 50 stal 8 Chmielow ul. Strazacka/Lipowa
p.83-83’
46 GAZOCIAG sredni
A Srednie DN 50 stal 21 Chmielow ul. Strazacka/Lipowa
p. 83'- 82
Y PRZYLACZ sredni
A Srednie dn 32 PE 19 Chmielow ul. Lipowa
p.83-84
48 GAZOCIAG sredni
A $rednie dn 32 PE 4 Chmielow ul. Lipowa
p.85-86
4 PRZYLACZ seedni
A srednie DN 20 stal 9 Chmielow ul. Lipowa
p. 86-87
50 PRZYEACZ sredni
tA $rednie DN 15 stal 2 Chmielow ul. Lipowa
p. 88-89

zwane dalej ,Gazociagiem”, bedgcy wiasnoscig Zakfadu.

3) Realizacja Inwestycji powoduje konieczno$¢ usuniecia kolizji, poprzez przefozenie odcinka Gazociggu
na warunkach technicznych okreslonych w piSmie znak: PSGJA.ZMSZ.763A.234.1164993.3.24 z dnia
02.12.2024 r.

Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspotpracy i warunki

udostepnienia  Inwestorowi  Gazociggu, w celu usuniecia  kolizji w zakresie niezbednym

do realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zaklad jako wtasciciel Gazociggu o$wiadcza, ze wyraza zgode na jego przetozenie, rozbiorke i likwidacje
wylgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych przywotanych
w piSmie o ktérym mowa w pkt 3 preambuty niniejszego porozumienia.

2. W ramach przygotowania formalno-prawnego usuniecia kolizji, Inwestor opracuje dokumentacje techniczng,
uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia i pozwolenia w zakresie wymaganym przez
obowigzujgce przepisy prawa na przeprowadzenie prac zwigzanych z usunieciem Kkolizji
(w przypadku prowadzenia robot w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor dostarczy wraz
z dokumentacjg Os$wiadczenie z wiasciwego organu o braku sprzeciwu dotyczgcego realizacji zadania),
w tym uzyska pisemne zgody od wiascicieli nieruchomosci, na nieodptatne posadowienie Gazociggu.
Pisemna zgoda powinna by¢ udzielona na rzecz Zaktadu i zawiera¢ zatgcznik graficzny z wkreslong trasg
Gazociggu podpisany przez witasciciela nieruchomosci-nie dotyczy decyzji na realizacje inwestycji drogowe;j

- ZRID.
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Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia budowlanego,
o0 ktorym mowa w pkt.1 preambuly niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do pisemnego
poinformowania Zaktadu na 7 dni przed realizacjg robét zwigzanych z usunieciem kolizji

o Wykonawcy, ktory bedzie realizowat Inwestycje na zlecenie Inwestora.

§ 2

Dla potrzeb usuniecia kolizji, Zaktad zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac wytgczenia
Gazociggu, zgodnie ze zgtoszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zakiad terminem wytgczenia.
Termin wytgczenia nalezy uzgodni¢ z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem. Akceptacja terminu
uzalezniona jest od pory roku oraz zakresu wytgczenia dostawy gazu dla odbiorcow.

Inwestor zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania na wiasnos¢ Zaktadu przetozonego odcinka
Gazociggu bedgcego zamiennikiem istniejacego odcinka Gazociggu, w dniu podpisania odbioru protokotu
zdawczo - odbiorczego i o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tego tytutu zadnych roszczen wobec
Zaktadu w przysztosci. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia.

Inwestor zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do przekazania na rzecz
Zaktadu kompletnej dokumentacji technicznej i formalno — prawnej wyszczegolnionej w zatgczniku nr 2 do
niniejszego porozumienia w zakresie Gazociggu. Inwestor oswiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tytutu
przekazania dokumentacji zadnych roszczen wobec Zaktadu w przysziosci.

Koordynowanie prac budowlano — montazowych oraz zobowiazar i obcigzen finansowych (zaréwno
tych po stronie gazowni jak i IRDZ ), lezy po Gazowni w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400
Tarnobrzeg), nr tel. do Kierownika Gazowni w Tarnobrzegu 17 864 30 41.

§3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dotyczacej przebudowy
Gazociggu w Zaktadzie opracowanej na podstawie wydanych przez Zaktad warunkéw technicznych o jakich
mowa w pkt. 3) preambuly niniejszego Porozumienia.

Umozliwienia Zaktadowi dostepu do wszystkich miejsc usuwania kolizji oraz wglgdu do materiatow
i dokumentoéw zwigzanych z jego realizacjg

Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspektora Nadzoru nad pracami zwigzanymi
z przetozeniem odcinka Gazociggu i usunigciem wylgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu oraz odbioru
robot z wykorzystaniem obowigzujgcych w Zakiadzie procedur.

Umozliwienia sprawowanie kontroli, przez przedstawiciela Zakiadu, zgodnosci realizacji usuwania kolizji
z dokumentacjg techniczng, wlasciwymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedstawienia Zaktadowi harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwigzanych z przetozeniem
Gazociagu.

Przestania do Zaktadu, zlecenia na wykonanie robdt okreslonych w §5 pkt 2 na dwa tygodnie
przed przystgpieniem do ich wykonywania, ktére bedg realizowane w oparciu o wydane warunki
techniczne i zatwierdzony projekt techniczny.

Informowania pisemnie za posrednictwem poczty tradycyjnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej

(na adres email: sekretariat.jaslo@psgaz.pl) Zaktad z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym
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10.

11.

12.

13.

14.

L\

0 poszczegolnych odbiorach prac zanikajgcych oraz umozliwienia Zaktadowi sprawdzanie i odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w prébach i odbiorach cze$ciowych gazociggu.
Powiadomienia Zakiadu z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wyprzedzenia o gotowosci
do przeprowadzenia odbioru technicznego przetozonego odcinka Gazociggu z uwzglednieniem uczestnictwa
przedstawicieli Zakfadu. Termin przetgczenia gazociggu ustalony bedzie po podpisaniu protokotu
technicznego oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przedstawienia do akceptacji Zaktadu certyfikatow rur i innych materiatéw przed ich zabudowaniem oraz
umozliwienia sprawdzania przez Zaktad jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Przedstawienia do zatwierdzenia przez Zaktad technologii spawania/zgrzewania
rur i kryteriow jakosciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania rur.

Przekazania do Zaktadu gwarancji udzielonych przez wykonawcow robét, dostawcdw materiatow i urzadzen
na wykonane roboty.

Przedstawienia do akceptacji Zakladowi wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego.

Przekazania dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich roszczen odszkodowawczych
wiascicieli gruntéw, ktérych dotyczy przetozenie Gazociggu.

Likwidacji wylaczonego odcinka gazociggu, zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi w dokumentac;ji

projektowej oraz innymi uzgodnieniami poczynionymi na te okoliczno$¢.
§4

Inwestor przeniesie na Zaktad wszelkie prawa wynikajgce z udzielonej przez Wykonawce na rzecz Inwestora
gwarancji jakosci na wykonanie usuniecia kolizji na okres 36 miesiecy, obejmujgcej zrealizowane prace
i materialy. Bieg gwarancji rozpocznie sie od daty wigczenia Gazociggu do sieci dystrybucyjnej Zaktadu po
wykonaniu usuniecia kolizji.

Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji na wiasny koszt.

§5

Zgodnie z Ustawg z dnia 21.03.1985 o Drogach Publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 z pdzniejszymi
zmianami) z uwzglednieniem Art. 32 koszty zwigzane z usunigciem kolizji, w zakresie niezbednym do
wykonania obowigzku przetozenia i zabezpieczenia odcinkéw Gazociggu ponosi Inwestor
Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zakladu poniesionych przez Zakitad
kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, w postaci:
a) kosztu pracy nadzoru technicznego Zakiadu kontrolujgcego budowe w strefie istniejgcych
gazociggéw,
b) kosztu udziatu w prébach ci$nieniowych oraz odbiorach technicznych i kohcowych,
c) kosztow prac przetgczeniowych przektadanych odcinkéw gazociggu (w tym réwniez kosztow
zwigzanych z pracami hermetycznymi w przypadku konieczno$ci wykonania takich prac),
d) kosztu zwigzanego ze stratami gazu powstalymi podczas prowadzenia prac przetgczeniowych,
e) kosztéw praz zwigzanych z odcieciem, odgazowaniem i neutralizacjg odcinka nieczynnego
Gazociggu.
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3. Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ustepie 2, nastgpi w terminie 14 dni od daty doreczenia przez
Zaktad faktury VAT w drodze przelewu. Koszty te bedg naliczane na podstawie obowigzujgcego cennika
w chwili poniesienia w/w kosztow. Podstawg wystawienia faktury bedzie rozliczenie rzeczywistych kosztow,

o ktérych mowa w ust. 2
§6

1. Wszelkie  informacje  dotyczgce  umowy oraz informacje  przekazane  drugiej  Stronie
z zastrzezeniem poufnoéci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona zobowigzuje sie
traktowac¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktérej ujawnienie przez ktérakolwiek Stron bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.

2. Wymaog pisemnej zgody, o ktdrej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informaciji, ktére:

1) stang, sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego Porozumienia;

2) zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony,
ktérej ta informacja dotyczy;

3) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub orzeczeniem
wiadciwego sadu;

4) s upowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu informacji dziatajgcemu
w jego imieniu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.4.

4. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych $rodkéw gwarantujgcych dochowanie wyzej

wymienionej klauzuli przez swoich pracownikéw oraz Wykonawce.

§7

W  przypadku  niewykonania  przez  Inwestora  ktéregokolwiek z  zobowigzan  okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz Zaktadu odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wiasciwe przepisy kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
miejsca potozenia "Gazociggu".

§9
Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
§10

1. Porozumienie zostato sporzgdzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypetnienia przez Strony

wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych.
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Kazda ze stron moze rozwigza¢ niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia.
Zatgczniki stanowig integralng czesc¢ niniejszego porozumienia.
Anuluje sie porozumienie nr PSGJA.ZMSZ. 763A.234p.1164993. 1.24 z dnia 03.09.2024 r.

Zatgczniki:

1. Wzor protokotu zdawczo - odbiorczego.
2. Zestawienie dokumentéw formalno - prawnych, jakie powinien przekazac¢ Inwestor po przetozeniu

Gazociggu.

ZAKEAD INWESTOR

+Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja
nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl’.
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Porozumienie
Nr PSGJA.ZMSZ.763A.234p.1164993.3.24 zawarte w dniu 02.12.2024 r.

pomiedzy

Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519-00032, KRS
0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS, o kapitale

zaktadowym w wysokosci 10.685.630.000,00 zt, reprezentowanym przez :

1.

2.

ktory oswiadcza, iz jest umocowany do zawarcia niniejszego porozumienia, ze udzielone mu petnomocnictwo

nie zostato wypowiedziane ani nie wygasto zwanym dalej ,Zaktadem”

a
Zarzad Powiatu Tarnobrzeskiego
ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 207 43 39

reprezentowang przez:

zwanym(a) dalej , Inwestorem”

zwane facznie ,Stronami”,

Preambuta
Zwazywszy, ze :
Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwigzane z ,przebudowa gazociagu i istniejacych przytaczy
$redniego ci$nienia w zwigzku z ,,rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmieléw-Dabrowica
w miejscowosci Chmielow od drogi powiatowej nr 1110R do drogi gminnej na dz. ewid. 2633/1 obreb
Chmieléw" przy ul. Gérka w miejscowosci Chmieléw (zgodnie z dotagczonym zatacznikiem graficznym),
zwane dalej ,Inwestycja’.
Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowane sg czynne gazociagi zasilajgce i przytacza

e 4 sr . . & . 2 §¢ \’ iej /08¢
L.p .T} p clementu CiSnienie Srednica Material . Dlugf)sc ! IIEJSC.()“ 03¢
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica
1 G':Z?(fl_?G $rednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gorka
2 GAZC?)CI3AG srednie DN 65 stal 9 Chmielow ul. Gorka
p.-2-
3 . .
PRZYASCZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.4-
4 GAZOCIAG éreding
0 2 $rednie DN 65 stal 26 Chmielow ul. Gorka
p.2-
5 PRZYEACZ credii
LA $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.7-8
2 GAZOCIAG Sredni
Al srednie DN 65 stal 3 Chmielow ul. Gorka
p.9-10
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PRZYtACZ $rednie dn 25 PE 11 Chmielow ul. Gorka
p.11-12
& GAZOCIAG srednie DN 65 stal 11 Chmielow ul. Gorka
p. 13- 14
@ GAZOCIAG srednie DN 65 stal 16 Chmielow ul. Gorka
p.15-16
10 , . % die .
PRZYtACZ Srednie DN 20 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.17-18
= GAZOCIAG $rednie dn 160 PE 9 Chmieléw ul. Gérka
p.19-20
12 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 29 Chmieléw ul. Gorka
p.21-22
13 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 10 Chmielow ul. Gorka
p.23-24
1 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 10 Chmieléw ul. Gorka
p.25-26
15 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 29 Chmielow ul. Gorka
p.27-28
16 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 32 Chmielow ul. Gorka
p.29-30
I GAZOCIAG srednie DN 65 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.31-32
1% PRZYtACZ srednie dn 25 PE 11 Chmieléw ul. Gorka
p.33-34
B GAZOCIAG $rednie DN 25 stal 92 Chmieléw ul. Gorka
p.35-36
20 PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.37-38
21 PRZYEACZ srednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gorka
p.39-40
22 PRZYLACZ srednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.41-42
B GAZOCIAG srednie DN 25 stal 34 Chmielow ul. Gorka
p.43-44
24 . . -
GAZOCIAG $rednie DN 40 stal 34 Chmielow ul. Gorka
p.dd-45
& PRZYtACZ Srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p. 46 -47
26 GAZOCIAG srednie DN 40 stal 11 Chmielow ul. Gorka
p.48-49
21 GAZOCIAG srednie DN 32 stal 92 Chmielow ul. Gérka
p.44-50
28 s . 4 .
PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.51-52
29 o ] . .
PRZYtACZ Srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gérka
p.53-54
30 2 : S .
PRZYtACZ srednie DN 15 stal 1 Chmielow ul. Gorka
p.55-56
31 GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 11 Chmielow ul. Gorka
p.57-58
32 PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gérka
p.59-60
5 GAZOCIAG srednie DN 65 stal 11 Chmielow ul. Gorka
p.61-62
# PRZYtACZ $rednie DN 15 stal 1 Chmieléw ul. Gorka
p.63-64
% GAZOCIAG $rednie DN 65 stal 40 Chmieléw ul. Gorka
p.65-66
36 PRZYtACZ Srednie dn 25 PE 1 Chmieloéw ul. Gorka
p. 67 -68
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I 37 " .
PRZYtACZ srednie DN 15 stal | Chmielow ul. Gorka
p.69-70
38 GAZOCIAG éredni
Al srednie DN 32 stal 13 Chmielow ul. Gorka
p.71-72
39 GAZOCIAG sredni
A srednie DN 32 stal 3 Chmielow ul. Gorka
p.73-74
40 GAZOCIAG éredni
A srednie DN 50 stal 43 Chmielow ul. Gorka
p.75-76
. PRZYtACZ S i
Al srednie dn 25 PE 1 Chmielow ul. Gorka
p.77-78
42 GAZOCIAG sredni
Al srednie DN 50 stal 3 Chmielow ul. Strazacka
p. 79 -80
2 GAZOCIAG S i
A srednie DN 32 stal 6 Chmielow ul. Strazacka
p.80-81
a4 GAZOCIAG S i
A srednie DN 32 stal 119 Chmielow ul. Strazacka/Lipowa
p. 80-83
45 GAZOCIAG S i
A srednie DN 50 stal 8 Chmielow ul. Strazacka/Lipowa
p. 83-83'
46 GAZOCIAG S i
A srednie DN 50 stal 21 Chmiel6w ul. Strazacka/Lipowa
p.83-82
4 PRZVEACZ sredni
tA $rednie dn 32 PE 19 Chmielow ul. Lipowa
p.83-84
48 GAZOCIAG sredni
Al srednie dn 32 PE 4 Chmielow ul. Lipowa
p. 85-86
4 PRZYEACZ Sredni
A $rednie DN 20 stal 9 Chmielow ul. Lipowa
p. 86-87
50 PRZVEACZ sredni
A $rednie DN 15 stal 2 Chmielow ul. Lipowa
p.88-89

zwane dalej ,Gazociagiem”, bedacy wtasnoscig Zaktadu.

3) Realizacja Inwestycji powoduje konieczno$¢ usunigcia kolizji, poprzez przetozenie odcinka Gazociggu
na warunkach technicznych okreslonych w pis$mie znak: PSGJA.ZMSZ.763A.234.1164993.3.24 z dnia
02.12.2024 r.

Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspoOtpracy i warunki

udostepnienia  Inwestorowi  Gazociggu, w celu usunigcia  kolizji w  zakresie  niezbgednym

do realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zaktad jako wiasciciel Gazociggu o$wiadcza, ze wyraza zgode na jego przetozenie, rozbiorke i likwidacje
wylgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych przywotanych
w pismie o ktérym mowa w pkt 3 preambuly niniejszego porozumienia.

2. W ramach przygotowania formalno-prawnego usuniecia kolizji, Inwestor opracuje dokumentacje techniczng,
uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia i pozwolenia w zakresie wymaganym przez
obowigzujgce przepisy prawa na przeprowadzenie prac zwigzanych z usunigciem  kolizji
(w przypadku prowadzenia robét w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor dostarczy wraz
z dokumentacjg Os$wiadczenie z wiasciwego organu o braku sprzeciwu dotyczgcego realizacji zadania),
w tym uzyska pisemne zgody od wiascicieli nieruchomosci, na nieodptatne posadowienie Gazociggu.
Pisemna zgoda powinna by¢ udzielona na rzecz Zaktadu i zawiera¢ zatgcznik graficzny z wkreslong trasg
Gazociggu podpisany przez wiasciciela nieruchomosci-nie dotyczy decyzji na realizacje inwestycji drogowe;j

- ZRID.
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Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia budowlanego,

o ktorym mowa w pkt1 preambuly niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do pisemnego

poinformowania Zakltadu na 7 dni przed realizacja robot zwigzanych z usunieciem kolizji

o Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat Inwestycje na zlecenie Inwestora.

§2

Dla potrzeb usunigcia kolizji, Zaktad zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac wylgczenia
Gazociagu, zgodnie ze zgtoszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zaktad terminem wytaczenia.
Termin wytgczenia nalezy uzgodni¢ z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem. Akceptacja terminu
uzalezniona jest od pory roku oraz zakresu wytgczenia dostawy gazu dla odbiorcow.

Inwestor  zobowigzuje sig¢ do protokolarnego przekazania na wiasno$¢ Zaktadu przetozonego odcinka
Gazociggu bedgcego zamiennikiem istniejgcego odcinka Gazociggu, w dniu podpisania odbioru protokotu
zdawczo - odbiorczego i o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tego tytutu zadnych roszczen wobec
Zaktadu w przysziosci. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia.

Inwestor zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do przekazania na rzecz
Zaktadu kompletnej dokumentacji technicznej i formalno — prawnej wyszczegoéinionej w zatgczniku nr 2 do
niniejszego porozumienia w zakresie Gazociggu. Inwestor oswiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tytutu
przekazania dokumentacji zadnych roszczen wobec Zakiadu w przysziosci.

Koordynowanie prac budowlano — montazowych oraz zobowiazan i obciazen finansowych (zaréwno
tych po stronie gazowni jak i IRDZ ), lezy po Gazowni w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400
Tarnobrzeg), nr tel. do Kierownika Gazowni w Tarnobrzegu 17 864 30 41.

§3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dotyczacej przebudowy
Gazociggu w Zakfadzie opracowanej na podstawie wydanych przez Zakiad warunkéw technicznych o jakich
mowa w pkt. 3) preambuly niniejszego Porozumienia.

Umozliwienia Zaktadowi dostgpu do wszystkich miejsc usuwania kolizji oraz wglgdu do materiatéw
i dokumentow zwigzanych z jego realizacjg

Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspektora Nadzoru nad pracami zwigzanymi
z przetozeniem odcinka Gazociggu i usunigciem wytgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu oraz odbioru
robot z wykorzystaniem obowigzujgcych w Zakladzie procedur.

Umozliwienia sprawowanie kontroli, przez przedstawiciela Zakiadu, zgodnosci realizacji usuwania kolizj
z dokumentacjg techniczng, wlasciwymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Przedstawienia Zaktadowi harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwigzanych z przelozeniem
Gazociggu.

Przestania do Zaktadu, zlecenia na wykonanie robot okreslonych w §5 pkt 2 na dwa tygodnie
przed przystapieniem do ich wykonywania, ktére bedg realizowane w oparciu o wydane warunki
techniczne i zatwierdzony projekt techniczny.

Informowania pisemnie za posrednictwem poczty tradycyjnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej

(na adres email: sekretariat.jaslo@psgaz.pl) Zaktad z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym
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10.

11.

12.

13.

14.

0 poszczegolnych odbiorach prac zanikajgcych oraz umozliwienia Zaktadowi sprawdzanie i odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenia w proébach i odbiorach czesciowych gazociagu.
Powiadomienia Zakiadu z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wyprzedzenia o gotowosci
do przeprowadzenia odbioru technicznego przetozonego odcinka Gazociggu z uwzglednieniem uczestnictwa
przedstawicieli Zaktadu. Termin przetaczenia gazociggu ustalony bedzie po podpisaniu protokotu
technicznego oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przedstawienia do akceptacji Zaktadu certyfikatow rur i innych materiatéw przed ich zabudowaniem oraz
umozliwienia sprawdzania przez Zaktad jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Przedstawienia do zatwierdzenia przez Zakiad technologii spawania/zgrzewania
rur i kryteriéw jakosciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania rur.

Przekazania do Zakfadu gwarancji udzielonych przez wykonawcow robot, dostawcéw materiatow i urzgdzen
na wykonane roboty.

Przedstawienia do akceptacji Zaktadowi wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego.

Przekazania dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich roszczen odszkodowawczych
wiascicieli gruntéw, ktorych dotyczy przetozenie Gazociggu.

Likwidacji wytaczonego odcinka gazociggu, zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi w dokumentaciji

projektowej oraz innymi uzgodnieniami poczynionymi na te okoliczno$¢.
§4

Inwestor przeniesie na Zaktad wszelkie prawa wynikajace z udzielonej przez Wykonawce na rzecz Inwestora
gwarancji jakosci na wykonanie usuniecia kolizji na okres 36 miesiecy, obejmujacej zrealizowane prace
i materialy. Bieg gwarancji rozpocznie sie od daty wigczenia Gazociggu do sieci dystrybucyjnej Zakfadu po
wykonaniu usuniecia kolizji.

Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji na wtasny koszt.

§5

Zgodnie z Ustawg z dnia 21.03.1985 o Drogach Publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 z pdzniejszymi
zmianami) z uwzglednieniem Art. 32 koszty zwigzane z usunieciem kolizji, w zakresie niezbednym do
wykonania obowigzku przetozenia i zabezpieczenia odcinkéw Gazociggu ponosi Inwestor
Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zakladu poniesionych przez Zakiad
kosztow zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, w postaci:
a) kosztu pracy nadzoru technicznego Zakfadu kontrolujgcego budowe w strefie istniejgcych
gazociggow,
b) kosztu udziatu w prébach cisnieniowych oraz odbiorach technicznych i koricowych,
c) kosztéw prac przetgczeniowych przektadanych odcinkéw gazociggu (w tym réwniez kosztéw
zwigzanych z pracami hermetycznymi w przypadku koniecznosci wykonania takich prac),
d) kosztu zwigzanego ze stratami gazu powstalymi podczas prowadzenia prac przetgczeniowych,
e) kosztéw praz zwigzanych z odcieciem, odgazowaniem i neutralizacja odcinka nieczynnego
Gazociggu.
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3. Zwrot poniesionych kosztow, o ktérych mowa w ustepie 2, nastgpi w terminie 14 dni od daty doreczenia przez
Zaktad faktury VAT w drodze przelewu. Koszty te beda naliczane na podstawie obowigzujgcego cennika
w chwili poniesienia w/w kosztéw. Podstawg wystawienia faktury bedzie rozliczenie rzeczywistych kosztow,

o ktérych mowa w ust. 2
§6

(8 Wszelkie  informacje  dotyczgce  umowy oraz informacje  przekazane  drugiej  Stronie
z zastrzezeniem poufnosci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona zobowigzuje sie
traktowac¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktérej ujawnienie przez ktérakolwiek Stron bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.

2. Wymaog pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informac;ji, ktére:

1) stang, sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego Porozumienia;

2) zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony,
ktorej ta informacja dotyczy;

3) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub orzeczeniem
wiasciwego sadu;

4) sg upowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu informacji dziatajgcemu
w jego imieniu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.4.

4, Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych Ssrodkéw gwarantujagcych dochowanie wyzej

wymienionej klauzuli przez swoich pracownikéw oraz Wykonawce.

§7

W  przypadku niewykonania  przez Inwestora  ktéregokolwiek z  zobowigzan  okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz Zaktadu odszkodowania na zasadach
ogélnych.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wiasciwe przepisy kodeksu
cywilnego.

2.  Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
miejsca potozenia "Gazociggu".

§9
Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

§10
1. Porozumienie zostato sporzgdzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypetnienia przez Strony

wszystkich zobowigzan z niej wynikajacych.
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Kazda ze stron moze rozwigza¢ niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia.
Zalgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego porozumienia.
Anuluje sie porozumienie nr PSGJA.ZMSZ. 763A.234p.1164993. 1.24 z dnia 03.09.2024 r.

Zatgczniki:

1. Wzdr protokotu zdawczo - odbiorczego.

2. Zestawienie dokumentéw formalno - prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po przetozeniu

Gazociggu.

ZAKLAD INWESTOR

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja

nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl”.
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0Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
Sekeja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
35-205 Rzeszow, ul. Wspélna 5

Dotyezy : sprawy znak PSGJA.ZMSZ.763A.234.1164993.2.24

W nawigzaniu do pisma znak PSGJA.ZMSZ.763A.234.1164993.2.24 z dnia
03.09.2024 (data wptywu pisma 07.10.2024) dot. warunkéw przebudowy gazociagu
i istniejgcych przylaczy w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale —
Chmieléw- Dgbrowica w miejscowosci Chmieléw od drogi powiatowej nr 1110R do drogi
gminnej na dz. ewid. nr 2633/1 obrgb Chmieléw™ po przeanalizowaniu przedmiotowych
warunkow stwierdzamy, ze warunki zostaly wydane na przebudowg wszystkich gazociggéw
i przylaczy, ktére wystepujg w granicach linii rozgraniczajacych teren inwestycji,
bez wzgledu czy gazociag koliduje z istniejaca jezdnig czy tez nie koliduje.

Zgadzamy si¢ z punktami 1-4, 2-3, 11-12 oraz pozostate przechodzace w poprzek jezdni,
natomiast trudno zgodzi¢ si¢ z przebudowsg odcinkéw 2-6, 9-10, 15-16, 21-22, 27-28, 29-30,
35-36, 43-44, 44-50, 57-58, 61-62, 65-66, 73-74, 75-76, 79-80, 80-81, 80- 83, 83°-82 , ktére
wystepujg w pasie zieleni (poza jezdnia) poza chodnikiem lub w chodniku , ktéry jest juz
wykonany i w opracowaniu pozostawiony jest bez zmian (na odcinku od km 9+820 do
km10+115 istniejacy chodnik po prawej stronie bez zmian, na tym odcinku wykonywana jest
naktadka bitumiczna jezdni oraz zjazdy po lewej stronie).

Przebudowa tych odcinkéw wynika nie z kolizji z rozbudowywang droga lecz
prawdopodobnie z nie najlepszego stanu technicznego gazociagéw. Powiat jako jednostka
samorzadowa nie moze ponosi¢ kosztéw na ten cel. Odcinki gazociggdw, ktére nie kolidujg
z przebudowywang jezdnia, a wymagajace przebudowy powinny by¢ przebudowane Waszym
kosztem 1 staraniem przed realizacjg zadania lub w jego trakcie w uzgodnieniu z zarzadca
drogi. W zwigzku z powyZszym zwracamy si¢ ponowne o przeanalizowanie kolidujgcych
gazociggdw i wydanie nowych warunkéw, na ktére zarzadca drogi moze wyda¢ Srodki
finansowe. 7 uwagi na termin realizacji wykonania zadania prosimy o w miar¢ mozliwosci
szybkie zajecie stanowiska w tej sprawie.

Otrzymujg :
1 x Adresat
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