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Odpowiedź na pytania

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104750B gr. obrębów 

- Góra” wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 1. Czy przepust w km 2+895,30 należy wykonać z rur HDPE SN 8 o śr. 120 cm, tak jak 
wskazuje PW plan sytuacyjny rys. 2.2, czy tak jak w przedmiarze z rur stalowych typu HEL-COR o 
śr. 150 cm? 
Odpowiedź: Przedmiar robót został zmieniony w zakresie pozycji nr 3.1 i 3.2 na remont 
istniejących przepustów bez wymiany części przelotowych. Dołączono zmieniony przedmiar 
robót w zakresie pozycji 3.1 i 3.2.
Pytanie 2. Proszę o podanie grubości nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30? W 
której pozycji przedmiaru robót liczone są zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego?
Odpowiedź: Grubość nawierzchni z kruszywa łamanego C50/30 ma wynosić 22 cm zgodnie  z zał. 
nr 4 do przedmiary robót. Pozycja jest ujęta w pkt nr 4.2 przedmiaru robót.

Pytanie 3. Czy zamawiający posiada SST na radarowy wyświetlacz prędkości, latarnię uliczną z 
zasilaniem hybrydowym, próg zwalniający? Jeśli tak prosimy o dołączenie.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót.

Pytanie 4. Po analizie dokumentacji stwierdzono rozbieżność pomiędzy rysunkiem nr 2.2 – 
Projekt zagospodarowania terenu, a rysunkiem 3.1 Niweleta, polegającą na różnicy w przyjętej 
średnicy przepustu w km 2+895,30 – wobec czego prosimy o określenie jakiej średnicy rury 
(120cm czy 150cm) należy użyć do przebudowy przepustu? Ponadto prosimy o określenie 
materiału z którego należy wykonać przepust w km 2+895,30? Zgodnie z przedmiarem należy 
użyć rury stalowej, a w dokumentacji rysunkowej określono rurę jako HDPE. 
Odpowiedź: Przedmiar robót został zmieniony w zakresie pozycji nr 3.1 i 3.2 na remont 
istniejących przepustów bez wymiany części przelotowych.
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Pytanie 5. Zwracamy się o udostępnienie szczegółowej dokumentacji dot. przebudowy 
przepustów w km 2+895,30; km 3+844,14 oraz km 4+121,32 zawierającej przekrój podłuży oraz 
przekrój poprzeczny.
Odpowiedź: Dołączono zmieniony przedmiar robót w zakresie pozycji 3.1 i 3.2. 

Pytanie 6. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Odpowiedź: 12 miesięcy. 

Pytanie 7. Prosimy o wykreślenie z § 3 ust. 3 umowy słowa „bezusterkowego”, ponieważ 
postanowienie umowne które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane 
w rozumieniu art. 647 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., 
sygn. I ACa 689/16).
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek i dokonuje zmiany § 3 ust. 3 projektu umowy, 
rezygnując z wymogu podpisania „bezusterkowego” protokołu odbioru jako warunku uznania 
terminu wykonania zamówienia za dochowany. Jednocześnie Zamawiający doprecyzuje, że 
odmowa odbioru jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wad istotnych, a w przypadku wad 
nieistotnych odbiór następuje z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Zmiana została 
uwzględniona w załączonym do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do SWZ 
(PPU).

Pytanie 8. Zgodnie z przedmiarem i SST warstwę wiążącą gr. 5 cm na jezdni należy wykonać z 
AC11W, natomiast według opisu technicznego i przekroi normalnych z AC16W. Prosimy o 
potwierdzenie, że warstwę wiążącą na jezdni należy wykonać z AC16W. 
Odpowiedź: Warstwę wiążącą należy wykonać z AC16W. Wprowadzono stosową zmianę w 
pozycji nr 5.1 przedmiaru robót. 

Pytanie 9. Prosimy o informacje czy w ramach niemniejszego zadania należy jedynie 
wykarczować pnie czy również dokonać wycinki drzew.
Odpowiedź: Zadanie nie obejmuje wycinki drzew.

Pytanie 10. Z uwagi na rozbieżności w zapisach umowy prosimy o informację jakie będzie 
rozliczenie umowy - kosztorysowe czy ryczałtowe.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że realizacja niniejszego zamówienia będzie rozliczana w 
oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe. Stosowne zmiany zostały wprowadzone w załączonym do 
niniejszej odpowiedzi zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do SWZ (PPU).

Pytanie 11. Opis techniczny oraz przekroje normalne wskazują na wykonanie warstwy            
wiążącej z mieszanki AC16W natomiast przedmiar z mieszanki AC 11W. Prosimy o                                     
potwierdzanie, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 16W. 
Odpowiedź: Warstwę wiążącą należy wykonać z AC16W. Wprowadzono stosową zmianę w 
pozycji nr 5.1 przedmiaru robót.

Pytanie 12. Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 
prefabrykowanych ścianek przepustów zamiast brukowania skarp. 
Odpowiedź: Przepusty pod koroną drogi, które będą remontowane zachowają istniejące ścianki 
czołowe, w związku z tym umocnienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. W 
przypadku przepustów zjazdowych mogą być zastosowane żelbetowe ścianki prefabrykowane.



Pytanie 13. Proszę o zamieszczenie opisu oraz rysunku technicznego wykonania przepustu z rur 
stalowych w km 2+895,30
Odpowiedź: Przedmiar robót został zmieniony w zakresie pozycji nr 3.1 i 3.2 na remont 
istniejących przepustów bez wymiany części przelotowych. Dołączono zmieniony przedmiar 
robót w zakresie pozycji 3.1 i 3.2.

Pytanie 14. Proszę o zamieszczenie rysunku technicznego wykonania przepustu z rur HDPE SN8 
fi 100 cm w km 3+844,14, 4+121,32 
Odpowiedź: Dołączono zmieniony przedmiar robót w zakresie pozycji 3.1 i 3.2.

Pytanie 15. Proszę o zamieszczenie specyfikacji radarowego wyświetlacza prędkości.  
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót. 

Pytanie 16. Proszę o zamieszczenie specyfikacji  latarni ulicznej.  
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót. 

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz 
/podpisano elektronicznie/
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