
poziom projektowanej posadzki(0,60+8,03)*(0,60+12,69+0,60)*0,60*0,7pogłębienie pod ławy(0,60+12,69+0,60)*(0,70+0,60)*0,80*0,7(0,60+12,69+0,60)*(0,60+0,70+0,60)*0,80*0,7(6,63-0,60*2)*(0,60+0,70+0,60)*0,80*0,781,01/0,7*0,334,72LF-010,90*0,10*(12,69+6,63*2)LF-020,80*0,10*12,69LF-010,70*0,40*(12,69+6,63*2)LF-020,70*0,40*12,69LF-01(12,69+6,63*2)*8,85/1000LF-0212,69*8,04/1000(7,80*2+12,23*2)*0,25*0,62T-010,25*0,25*0,87*6S-010,25*0,25*0,87*4T-010,87*5,79/1000*6S-010,87*9,35/1000*4W-010,25*0,25*(7,80*2+12,23*2)W-01(7,80*2+12,23*2)*5,05/1000LF-010,70*(12,69+6,63*2)LF-020,70*12,69LF-010,40*(12,69+6,63*2)*2LF-020,40*12,69+(1,94+1,90)*0,40ściany fundamentowe(7,80*2+12,23)*0,87*2(12,23+1,56+1,41)*0,87(8,10*2+12,50+1,71+1,56)*(0,87+0,35)27,81*1,112,50*1,277,30*11,73*0,3025,697,30*11,7312,23*6,43(7,80*2+12,23*2)*6,43-1,10*1,00*4-3,90*4,20-1,60*2,50*21,50*8T-010,25*0,25*6,43*6S-010,25*0,25*6,43*4T-016,43*5,79/1000*6S-016,43*9,35/1000*40,25*0,25*2,10*2N-012,10*10,47/1000*2P-010,25*0,50*4,5067,36/10009,000,60*0,30W-010,25*0,32*(7,80*2+12,23*2)W-02(7,80*2+12,23*2)*5,27/10007,29*11,75-1,20*0,80przyjęto 5kg/m284,70*5/1000*1,2wymiany0,083zbrojenie przypodporowe0,0996,30*4*0,14*0,147,80*2*0,14*0,144,00*2*0,14*0,204,80*0,14*0,204,00*2*0,14*0,148,10*0,14*0,141,50*4*0,14*0,142,50*3*0,14*0,143,90*6*0,08*0,188,05*4*0,16*0,183,00*2*0,14*0,145,75*14*0,09*0,184,70*8*0,09*0,18(3,65*8+2,60*8+1,55*8+2,20*2+1,40*2+0,50*2)*0,09*0,189,20*2+13,64*2-2,971Parter3Piętro2Parter0,97*0,92*0,48Piętro1,52*1,23*0,42*2Parter2,10*4Parter2,10*8Parter16,80Parter2,10*4Parter8,40Parter(1,60*2,50-0,97*0,92)*0,48*2Parter2,10*4Parter(1,60+2,50*2)*213,64*5,59*2152,50152,50przy kominie(0,90*2+0,70*2)*0,35pas pod i nadrynnowy42,71*0,30*29,20*2+13,64*2-2,976,5*41+814+236+40(13,64*2+9,20*2-3,00)*0,501,10*1,00*43,90*4,20Elewacja zachodnia12,64*(6,50-0,35)-1,10*1,00*4Elewacja północna8,20*(6,50-0,35)-3,90*(4,20-0,35)Elewacja południowa8,20*(6,50-0,35)Elewacja wschodnia(1,86+1,91)*(6,50-0,35)(1,10+1,00*2)*0,20*4(3,90+4,20*2)*0,50komin(0,56*2+0,30*2)*1,50podbitka(13,64*2+9,20*2-3,00)*0,50Elewacja zachodnia12,64*0,35Elewacja północna(8,20-3,90)*0,35Elewacja południowa8,20*0,35Elewacja wschodnia(1,86+1,91)*0,3510,12Elewacja zachodnia12,64Elewacja północna8,20-3,90Elewacja południowa8,20Elewacja wschodnia1,86+1,91(1,10+1,00*2)*43,90+4,20*26,50*41,10*0,35*4121017,30*11,74-1,20*0,8084,7484,7484,7484,747,30*11,74+1,60*0,76*288,1388,13pom.0.585,70+1,60*0,76*211,10*46,5pom.0.5(7,30*2+11,74*2)*6,57-3,90*4,20233,81233,817,30*11,74-1,20*0,8084,7484,7484,74pom.0.439,07strych7,52*8,03+4,79*8,039,30*4,20*24,80*5,00*2126,12126,12126,12126,12126,1211202022120203,00+3,004,60+3,0024,5+71+163,5*0,80*1,50*0,93,78/0,9*0,13,50*0,802,803,502111,50+3,5011112012122020211114,0020411116162111222002000,311501403040158212+431150242042537124111394826+50166,5*426'44410201244*326551111101040301011,0018,491125,2325,2325,23*0,4430*0,023025,2325,2325,2325,2325,2325,2333,7933,7933,79*0,6012*0,051233,7933,7933,7933,7933,7911,50*0,052,65+1,90*21,95+1,55*22,65*1,90*(0,75+1,55)/22,65*1,905,045,045,04134,65*0,10134,65

Data opracowania:

2026-03-12

 

Przedmiar robót

Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W WOLI DALSZEJ

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano-instalacyjne

Lokalizacja: Identyfikator działki: 181002_2.0006.1717/1
Jedn. ewidencyjna: [181002_2] Białobrzegi
Obręb ewidencyjny: 0006 Wola Dalsza
Działka ewidencyjna nr: 1717/1
37-100 Wola Dalsza

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Białobrze
Białobrzegi 4
37-114 Białobrzegi

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot opracowania obejmuje „Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Woli Dalszej”. Obiekt ten stanowi aktualnie działający 
budynek remizy ochotniczej straży pożarnej. Budynek istniejący składa się z 2 kondygnacji nadziemnych, a w części rozbudowanej będzie to 
1 kondygnacja nadziemna. Obiekt zaliczony do XII kategorii obiektu budowlanego.
Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w miejscowości Wola Dalsza w jego części zachodniej.
Budynek remizy OSP w rozbudowanej części kondygnacji 0 zostanie wyposażony w dodatkową przestrzeń garażową dla średniej wielkości 
samochodu pożarniczego.
Istniejące wejście do budynku od strony północnej pozostaje bez zmian. W rozbudowanej części frontowej elewacji budynku zostanie 
wydzielona dodatkowa brama garażowa.
W ramach rozbudowy i przebudowy budynku przewidziano:
-  Przygotowanie placu budowy.
- Prace rozbiórkowe związane z rozbudową i przebudową: wykonanie wykuć w ścianie konstrukcyjnej, umożliwiającego komunikację między 
segmentami garażu.
- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
- Prace budowlano - murarskie związane z rozbudową: wykonanie fundamentów pod nowoprojektowane ściany; wykonanie nowych ścian 
murowanych; montaż stropów, montaż pozostałych elementów konstrukcyjnych tj.: nadproża, podciągi itd.
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej a także bramy garażowej o świetle 3,9mx4,2m.
- Montaż elementów wykończenia na elewacji tj.: rury spustowe, podokienniki, itd.
- Prace budowlano-montażowe związane z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych.
- Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie.
Zaprojektowane rozwiązania projektowe i prace budowlane zwiększą funkcjonalność już istniejącego budynku.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział KONSTRUKCJA
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

poziom projektowanej posadzki (0,60+8,03)*(0,60+12,69+0,60)*0,60*0,7 50,345694

pogłębienie pod ławy (0,60+12,69+0,60)*(0,70+0,60)*0,80*0,7 10,111920

(0,60+12,69+0,60)*(0,60+0,70+0,60)*0,80*0,7 14,778960

(6,63-0,60*2)*(0,60+0,70+0,60)*0,80*0,7 5,777520

RAZEM: 81,014094 m3 81,01

1.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

81,01/0,7*0,3 34,718571

RAZEM: 34,718571 m3 34,72

1.1.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

34,72 34,720000

RAZEM: 34,720000 m3 34,72

1.2 Element FUNDAMENTY

1.2.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,90*0,10*(12,69+6,63*2) 2,335500

LF-02 0,80*0,10*12,69 1,015200

RAZEM: 3,350700 m3 3,35

1.2.2 KNR 202/252/2 
(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.8˙m, beton
C25/30 W8- LF-01, LF-02

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,70*0,40*(12,69+6,63*2) 7,266000

LF-02 0,70*0,40*12,69 3,553200

RAZEM: 10,819200 m3 10,82

1.2.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - ławy

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 (12,69+6,63*2)*8,85/1000 0,229658

LF-02 12,69*8,04/1000 0,102028

RAZEM: 0,331686 t 0,33

1.2.4 KNR 202/101/6 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(7,80*2+12,23*2)*0,25*0,62 6,209300

RAZEM: 6,209300 m3 6,21

1.2.5 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości ponad 0.3˙m - T-01, S-01

Wyliczenie ilości robót:

T-01 0,25*0,25*0,87*6 0,326250

S-01 0,25*0,25*0,87*4 0,217500

RAZEM: 0,543750 m3 0,54

1.2.6 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - trzpienie

Wyliczenie ilości robót:

T-01 0,87*5,79/1000*6 0,030224

S-01 0,87*9,35/1000*4 0,032538

RAZEM: 0,062762 t 0,06

1.2.7 KNR 202/262/2 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton 
C25/30 - W-01

Wyliczenie ilości robót:

W-01 0,25*0,25*(7,80*2+12,23*2) 2,503750

RAZEM: 2,503750 m3 2,50
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1.2.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

W-01 (7,80*2+12,23*2)*5,05/1000 0,202303

RAZEM: 0,202303 t 0,20

1.3 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

1.3.1 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,70*(12,69+6,63*2) 18,165000

LF-02 0,70*12,69 8,883000

RAZEM: 27,048000 m2 27,05

1.3.2 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,40*(12,69+6,63*2)*2 20,760000

LF-02 0,40*12,69+(1,94+1,90)*0,40 6,612000

ściany fundamentowe (7,80*2+12,23)*0,87*2 48,424200

(12,23+1,56+1,41)*0,87 13,224000

RAZEM: 89,020200 m2 89,02

1.3.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,10*2+12,50+1,71+1,56)*(0,87+0,35) 39,003400

RAZEM: 39,003400 m2 39,00

1.3.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

27,81*1,1 30,591000

RAZEM: 30,591000 m2 30,59

1.3.5 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje pionowe - dylatacja XPS gr.3cm

Wyliczenie ilości robót:

12,50*1,27 15,875000

RAZEM: 15,875000 m2 15,88

1.4 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ

1.4.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

7,30*11,73*0,30 25,688700

RAZEM: 25,688700 m3 25,69

1.4.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

25,69 25,690000

RAZEM: 25,690000 m3 25,69

1.4.3 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi10, rozstaw 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:

7,30*11,73 85,629000

RAZEM: 85,629000 m2 85,63

1.5 Element ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTER

1.5.1 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje pionowe - dylatacja XPS gr.3cm

Wyliczenie ilości robót:

12,23*6,43 78,638900

RAZEM: 78,638900 m2 78,64

1.5.2 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,80*2+12,23*2)*6,43 257,585800

-1,10*1,00*4-3,90*4,20 -20,780000

-1,60*2,50*2 -8,000000

RAZEM: 228,805800 m2 228,81

1.5.3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*8 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

1.5.4 KNR 202/258/5 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, beton C25/30 - T-01

Wyliczenie ilości robót:

T-01 0,25*0,25*6,43*6 2,411250

RAZEM: 2,411250 m3 2,41
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1.5.5 KNR 202/258/8 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - S-01

Wyliczenie ilości robót:

S-01 0,25*0,25*6,43*4 1,607500

RAZEM: 1,607500 m3 1,61

1.5.6 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - trzpienie, 
słupy

Wyliczenie ilości robót:

T-01 6,43*5,79/1000*6 0,223378

S-01 6,43*9,35/1000*4 0,240482

RAZEM: 0,463860 t 0,46

1.5.7 KNR 202/262/3 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), beton 
C25/30 - N-01

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,10*2 0,262500

RAZEM: 0,262500 m3 0,26

1.5.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - nadproża

Wyliczenie ilości robót:

N-01 2,10*10,47/1000*2 0,043974

RAZEM: 0,043974 t 0,04

1.5.9 KNR 202/262/2 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton 
C25/30 - P-01

Wyliczenie ilości robót:

P-01 0,25*0,50*4,50 0,562500

RAZEM: 0,562500 m3 0,56

1.5.10 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - podciąg

Wyliczenie ilości robót:

67,36/1000 0,067360

RAZEM: 0,067360 t 0,07

1.5.11 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

1.5.12 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,30 0,180000

RAZEM: 0,180000 m2 0,18

1.6 Element KONSTRUKCJA STROPU

1.6.1 KNR 202/262/1 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton 
C25/30 - W-02

Wyliczenie ilości robót:

W-01 0,25*0,32*(7,80*2+12,23*2) 3,204800

RAZEM: 3,204800 m3 3,20

1.6.2 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

W-02 (7,80*2+12,23*2)*5,27/1000 0,211116

RAZEM: 0,211116 t 0,21

1.6.3 KNR 202/9908/2
analogia

Stropy gęstożebrowe prefabrykowane, układ stropu 20+5 (pustak+nadbeton) - gr.25cm

Wyliczenie ilości robót:

7,29*11,75-1,20*0,80 84,697500

RAZEM: 84,697500 m2 84,70

1.6.4 KNR 202/9933/7 Nadbeton stropu gęstożebrowego, zbrojenie nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5kg/m2 84,70*5/1000*1,2 0,508200

wymiany 0,083 0,083000

zbrojenie przypodporowe 0,099 0,099000

RAZEM: 0,690200 t 0,69

1.7 Element KONSTRUKCJA DACHU

1.7.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - MR1, MR2

Wyliczenie ilości robót:

6,30*4*0,14*0,14 0,493920

7,80*2*0,14*0,14 0,305760

RAZEM: 0,799680 m3 0,80
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1.7.2 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - PŁ1, PŁ2

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2*0,14*0,20 0,224000

4,80*0,14*0,20 0,134400

RAZEM: 0,358400 m3 0,36

1.7.3 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - PD1, PD2

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2*0,14*0,14 0,156800

8,10*0,14*0,14 0,158760

RAZEM: 0,315560 m3 0,32

1.7.4 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - S2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*4*0,14*0,14 0,117600

RAZEM: 0,117600 m3 0,12

1.7.5 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - S1

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3*0,14*0,14 0,147000

RAZEM: 0,147000 m3 0,15

1.7.6 KNR 202/408/2 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - J1

Wyliczenie ilości robót:

3,90*6*0,08*0,18 0,336960

RAZEM: 0,336960 m3 0,34

1.7.7 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - KK1, KK2

Wyliczenie ilości robót:

8,05*4*0,16*0,18 0,927360

3,00*2*0,14*0,14 0,117600

RAZEM: 1,044960 m3 1,04

1.7.8 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - K1, K2

Wyliczenie ilości robót:

5,75*14*0,09*0,18 1,304100

4,70*8*0,09*0,18 0,609120

RAZEM: 1,913220 m3 1,91

1.7.9 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - K3 - K8

Wyliczenie ilości robót:

(3,65*8+2,60*8+1,55*8+2,20*2+1,40*2+0,50*2)*0,09*0,18 1,143720

RAZEM: 1,143720 m3 1,14

1.7.10 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

9,20*2+13,64*2-2,97 42,710000

RAZEM: 42,710000 m 42,71

1.8 Element ISTNIEJĄCY BUDYNEK

1.8.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż części pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej nad istniejącą częścią garażową 
budynku - kolizja z projektowaną rozbudową

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.8.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.8.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.8.4 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,97*0,92*0,48 0,428352

Piętro 1,52*1,23*0,42*2 1,570464

RAZEM: 1,998816 m3 2,00

1.8.5 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,10*4 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40
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1.8.6 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I
NP 200-260˙mm - IPE240

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,10*8 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80

1.8.7 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

Parter 16,80 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80

1.8.8 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,045 m2 - przestrzeń między belkami i murem

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,10*4 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40

1.8.9 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 8,40 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40

1.8.10 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,60*2,50-0,97*0,92)*0,48*2 2,983296

RAZEM: 2,983296 m3 2,98

1.8.11 KNR 401/705/5 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,10*4 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,40

1.8.12 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,60+2,50*2)*2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20
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2 Rozdział WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
2.1 Element DACH

2.1.1 KNNR 2/603/4 Membrana paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

13,64*5,59*2 152,495200

RAZEM: 152,495200 m2 152,50

2.1.2 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

152,50 152,500000

RAZEM: 152,500000 m2 152,50

2.1.3 NNRNKB 
202/529/1 (1)

Pokrycie dachów blachą trapezową

Wyliczenie ilości robót:

152,50 152,500000

RAZEM: 152,500000 m2 152,50

2.1.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przy kominie (0,90*2+0,70*2)*0,35 1,120000

pas pod i nadrynnowy 42,71*0,30*2 25,626000

RAZEM: 26,746000 m2 26,75

2.1.5 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙14˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

9,20*2+13,64*2-2,97 42,710000

RAZEM: 42,710000 m 42,71

2.1.6 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

6,5*4 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00

2.1.7 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

1+8 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,00

2.1.8 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

14+2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

2.1.9 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

36+40 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00

2.1.10 Kalkulacja 
własna

Podbitka dachowa - ruszt stalowy, płyta OSB-3 10mm

Wyliczenie ilości robót:

(13,64*2+9,20*2-3,00)*0,50 21,340000

RAZEM: 21,340000 m2 21,34

2.2 Element STOLARKA

2.2.1 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna z PVC, okna, do 1,5˙m2 - O1

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,00*4 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,40

2.2.2 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa podnoszona elektrycznie, wraz z całą automatyką -sterowanie: pilot, przycisk na 
ścianie, aplikacja  - BG1

Wyliczenie ilości robót:

3,90*4,20 16,380000

RAZEM: 16,380000 m2 16,38
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2.3 Element ELEWACJA

2.3.1 KNR 23/2614/1 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 20cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 12,64*(6,50-0,35) 77,736000

-1,10*1,00*4 -4,400000

Elewacja północna 8,20*(6,50-0,35) 50,430000

-3,90*(4,20-0,35) -15,015000

Elewacja południowa 8,20*(6,50-0,35) 50,430000

Elewacja wschodnia (1,86+1,91)*(6,50-0,35) 23,185500

RAZEM: 182,366500 m2 182,37

2.3.2 KNR 23/2614/7 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 2-3cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, tynk silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

(1,10+1,00*2)*0,20*4 2,480000

(3,90+4,20*2)*0,50 6,150000

RAZEM: 8,630000 m2 8,63

2.3.3 KNR 23/2614/1 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy - komin, podbitka

Wyliczenie ilości robót:

komin (0,56*2+0,30*2)*1,50 2,580000

podbitka (13,64*2+9,20*2-3,00)*0,50 21,340000

RAZEM: 23,920000 m2 23,92

2.3.4 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki - cokół

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 12,64*0,35 4,424000

Elewacja północna (8,20-3,90)*0,35 1,505000

Elewacja południowa 8,20*0,35 2,870000

Elewacja wschodnia (1,86+1,91)*0,35 1,319500

RAZEM: 10,118500 m2 10,12

2.3.5 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi

Wyliczenie ilości robót:

10,12 10,120000

RAZEM: 10,120000 m2 10,12

2.3.6 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 12,64 12,640000

Elewacja północna 8,20-3,90 4,300000

Elewacja południowa 8,20 8,200000

Elewacja wschodnia 1,86+1,91 3,770000

RAZEM: 28,910000 mb 28,91

2.3.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,10+1,00*2)*4 12,400000

3,90+4,20*2 12,300000

6,50*4 26,000000

RAZEM: 50,700000 mb 50,70

2.3.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,35*4 1,540000

RAZEM: 1,540000 m2 1,54

2.3.9 Kalkulacja 
własna

Napis na elewacji "OSP Wola Dalsza" - litery wykonane ze styroduru gr.5cm, wys.30cm oraz 40cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.3.10 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

210 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

2.3.11 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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3 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
3.1 Element PODDASZE NIEUŻYTKOWE

3.1.1 KNRW 
202/615/1

Izolacje z folii PE, pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

7,30*11,74-1,20*0,80 84,742000

RAZEM: 84,742000 m2 84,74

3.1.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.10cm, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.1.3 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.10cm, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.1.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, (łączna 
gr.5cm)

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.2 Element POSADZKA

3.2.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

7,30*11,74+1,60*0,76*2 88,134000

RAZEM: 88,134000 m2 88,13

3.2.2 KNR 202/1102/2
KNR 202/1102/3

Wylewka betonowa C20/25 grubości 60˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

88,13 88,130000

RAZEM: 88,130000 m2 88,13

3.2.3 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,5, rozstaw 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:

88,13 88,130000

RAZEM: 88,130000 m2 88,13

3.2.4 DC 191/717/9 Wykonanie posadzki z żywicy

Wyliczenie ilości robót:

pom.0.5 85,70+1,60*0,76*2 88,132000

RAZEM: 88,132000 m2 88,13

3.3 Element STOLARKA

3.3.1 KNRW 
202/1016/7

Wyłaz na poddasze nieużytkowe 120x80cm EI30

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.3.2 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników z konglomeratów gr.3cm

Wyliczenie ilości robót:

1,10*4 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,40

3.3.3 KNRW 
202/1213/1

Drabiny wewnętrzne pionowe

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

3.4 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

3.4.1 KNR 903/106/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym grubości 15 mm, tynk 
cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

pom.0.5 (7,30*2+11,74*2)*6,57-3,90*4,20 233,805600

RAZEM: 233,805600 m2 233,81
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3.4.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

233,81 233,810000

RAZEM: 233,810000 m2 233,81

3.4.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

233,81 233,810000

RAZEM: 233,810000 m2 233,81

3.5 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

3.5.1 KNR 903/306/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
15˙mm, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

7,30*11,74-1,20*0,80 84,742000

RAZEM: 84,742000 m2 84,74

3.5.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.5.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.5.4 KNR 202/1605/3
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7˙m

Wyliczenie ilości robót:

84,74 84,740000

RAZEM: 84,740000 m2 84,74

3.6 Element BUDYNEK ISTNIEJĄCY

3.6.1 DC 191/717/9 Wykonanie posadzki z żywicy

Wyliczenie ilości robót:

pom.0.4 39,07 39,070000

RAZEM: 39,070000 m2 39,07

3.6.2 KNR BC 2/218/3
(1)

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni 
betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

strych 7,52*8,03+4,79*8,03 98,849300

RAZEM: 98,849300 m2 98,85

3.6.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroizolacyjnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

9,30*4,20*2 78,120000

4,80*5,00*2 48,000000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12

3.6.4 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.20cm, 
układanymi w połaci dachu krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:

126,12 126,120000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12

3.6.5 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

126,12 126,120000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12

3.6.6 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

126,12 126,120000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12

3.6.7 NNRNKB 
202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach 
gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

126,12 126,120000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12

3.6.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

126,12 126,120000

RAZEM: 126,120000 m2 126,12
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4 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
4.1 Element INSTALACJA WODNA

4.1.1 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.2 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.3 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.1.4 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.1.5 KNNR 4/135/3 Zawór czerpalny Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.6 KNNR 4/116/2 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.7 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej wody zimnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.8 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.1.9 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.2 Element KANALIZACJA SANITARNA

4.2.1 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,00+3,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.2.2 KNR 926/105/3 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm, klasa 
obciążenia C250

Wyliczenie ilości robót:

4,60+3,00 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,60

4.2.3 KNR 926/203/3 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i 
wysokości do 300 mm, klasa obciążenia C250

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

4.2.4 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5+7 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,50

4.2.5 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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4.2.6 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,030˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.2.7 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

3,5*0,80*1,50*0,9 3,780000

RAZEM: 3,780000 m3 3,78

4.2.8 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

3,78/0,9*0,1 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42

4.2.9 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,80 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

4.2.10 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30˙cm -zasypka

Wyliczenie ilości robót:

2,80 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

4.2.11 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,50 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,50

4.2.12 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.13 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.14 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

11,50+3,50 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

4.3 Element INSTALACJA C.O.

4.3.1 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.2 KNR 402/516/3 Wymiana grzejnika stalowego płytowego - przeniesienie istniejącego grzejnika

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.3 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 3 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.5 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe ze stali węglowej ocynkowanej, na ścianach w budynkach, Fi 22x1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.3.6 KNNR 4/432/1 
(1)

Nagrzewnica wodna Q=4,6kW, 12kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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4.3.7 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór odcinający prosty c.o., Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.3.8 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór regulacyjno-pomiarowy, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.9 KNNR 4/412/5 Zawór odpowietrzający automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.3.10 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.3.11 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: 
próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.3.12 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 urządze 2,00

4.4 Element WENTYLACJA MECHANICZNA

4.4.1 KNR 217/205/1 Wentylator wywiewny 800/200 V=500 m3/h, 100 Pa, Nel=98W, 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.2 KNR 217/205/1 Wentylator wywiewny odciągu spalin V=1500 m3/h, 1500 Pa, Nel=250W, 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.3 KNR 217/145/3 
(1)

Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 315˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.4 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.5 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.4.6 KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
315˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

4.4.7 KNR 217/140/2 Kratki wentylacyjne okrągłe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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4.4.8 Kalkulacja 
własna

Detektor tlenku węgla z wymiennym sensorem, trzydrogowy z wyjściami przekaźnikowymi dla 
poszczególnych progów np. WG-22NG Gazex

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.9 Kalkulacja 
własna

Szynowy odciąg spalin z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki do pojazdów z dolnym układem 
wydechowym, wąż 125 lub 150 mm, L=5m, szyna prowadząca o długości 6m z balansem do 
podwieszenia węża ze ssawką; załaczenie odciągu od sygnału alarmowego oraz od pilota wyłączania 
po automatycznym odłączeniu ssawki.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.4.10 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie i próby działania instalacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.5 Element INSTALACJA PNEUMATYCZNA

4.5.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż , próba instalacji sprężonego powietrza wraz z punktami stalymi i zawiesiami
kpl 1,000

4.5.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż sprężarki powietrza
kpl 1,000
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5 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Element WLZ

5.1.1 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

5.1.2 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YKY 5x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

5.1.3 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.1.4 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

5.2 Element PREFABRYKATY

5.2.1 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50˙kg - kompletna tablica TP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.2.2 Kalkulacja 
własna

Doposażenie istniejącej tabliczy rodzielczej TG

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.3 Element TRASY KABLOWE

5.3.1 KNNR 5/1209/5 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00

5.3.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.3.3 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

5.3.4 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

5.3.5 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

5.3.6 Kalkulacja 
własna

Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.4 Element OKABLOWANIE

5.4.1 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 4/3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00



WOLA OSP.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 17

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.4.2 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00

5.4.3 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - YDY 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

5.4.4 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
12,5˙mm2 - YDY 5x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

5.4.5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
7,5˙mm2 - (N)HXH FE180/E90 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

5.4.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 pomiar 8,00

5.4.7 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 pomiar 2,000

5.5 Element OPRAWY OŚWIETLENIOWE

5.5.1 KNNR 5/504/4 Oprawa pyłoszczelna, nastropowa - ozn. MAH1

Wyliczenie ilości robót:

12+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,00

5.5.2 KNNR 5/504/4 Oprawa pyłoszczelna, nastropowa - ozn. MAH2

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

5.5.3 KNNR 5/504/2 Oprawa typu naświetlacz, naścienna - ozn. U1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.5.4 Kalkulacja 
własna

Wymiana opraw oświetleniowych w istniejącym budynku na oprawy w technologii LED z 
uwzględnieniem wymaganego natężenia oświetlenia w danym pomieszczeniu zgodnie z normami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.5.5 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 punkt 50,00

5.6 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

5.6.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

5.6.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

5.6.3 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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5.6.4 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik p/t IP44 10A/250V jednobiegunowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.6.5 KNNR 5/307/3 
(2)

Łącznik p/t IP44 10A/250V schodowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

5.6.6 KNNR 5/307/3 
(1)

Łącznik p/t IP44 10A/250V krzyżowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

5.6.7 KNNR 5/308/5 Gniazda pojedyńcze p/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16V/250V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

5.6.8 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd 16A/230V + 16A/400V, wyłącznik 0-1, IP44

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.6.9 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd 16A/400V, wyłącznik 0-1, IP44

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.6.10 KNNR 5/308/2 Wpust elektryczny

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.6.11 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - sygnalizator akustyczny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.6.12 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - sterownik nagrzewnicy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.6.13 Kalkulacja 
własna

Stacja obiektowa DSP 52L (system alarmowania)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.6.14 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 prób. 3,00

5.6.15 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 prób. 9,00

5.7 Element INSTALACJA ODGROMOWA, POŁACZENIA WYRÓWNAWCZE

5.7.1 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

5.7.2 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych do blachy, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

26+50 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00

5.7.3 KNNR 5/612/2 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
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5.7.4 KNNR 5/103/6 
(1)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙21

Wyliczenie ilości robót:

6,5*4 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00

5.7.5 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

'

RAZEM: 26,000000 m 26,00

5.7.6 KNNR 5/303/10 Montaż studzienek kontrolnych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.7.7 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.7.8 KNNR 5/606/1 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii I-II, uziom 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.7.9 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 6mm2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

5.7.10 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 16mm2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

5.7.11 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

5.7.12 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.7.13 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

5.7.14 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.7.15 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

5.8 Element INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

5.8.1 KNR 508/701/14 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5˙kg, ilość mocowań do
4 - stelaż samonośny

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

5.8.2 KNR 508/402/8 Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 580W na wczesniej przygotowanych konstrukcjach wraz ze 
złączami firmowymi

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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5.8.3 KNNR 5/404/4 Inwerter 3-faz 3kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.8.4 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka AC wraz z zabezpieczeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.8.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka DC wraz z zabezpieczeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.8.6 KNNR 5/406/2 Aparaty elektryczne, masa do 5,0˙kg - wyłącznik przeciwpożarowy przy panelach PROJDY 
PEFS-EL40H-4

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.8.7 KNNR 5/103/6 
(4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

5.8.8 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YDY 5x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

5.8.9 KNNR 5/206/5 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - przewody
solarne 6mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

5.8.10 KNNR 5/103/6 
(4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

5.8.11 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgY 16mm2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

5.8.12 Kalkulacja 
własna

Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.8.13 Kalkulacja 
własna

Pomiary elektryczne

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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6 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Element ROZBIÓRKI

6.1.1 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych - 5,04m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.2 KNR 231/805/3 Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej zgodnie z rys.PZT

Wyliczenie ilości robót:

8,49 8,490000

RAZEM: 8,490000 m2 8,49

6.1.3 Kalkulacja 
własna

Przełożenie kostki brukowej na chodniku-  pod nowy zjazd

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.4 Kalkulacja 
własna

Usunięcie i utylizacja korzeni po ściętych drzewach

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2 Element CIĄGI PIESZE

6.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

25,23*0,44 11,101200

RAZEM: 11,101200 m3 11,10

6.2.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

30*0,02 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,60

6.2.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

6.2.6 KNR 231/104/7 Warstwa mrozoodporna, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.7 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina, sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.2.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotnośc=4,5 
(łączna gr.12,5cm)

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23
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6.2.11 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

25,23 25,230000

RAZEM: 25,230000 m2 25,23

6.3 Element CIĄGI PIESZO-JEZDNE

6.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

33,79*0,60 20,274000

RAZEM: 20,274000 m3 20,27

6.3.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

12*0,05 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,60

6.3.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

6.3.6 KNR 231/104/7 Warstwa mrozoodporna, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.7 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina, sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.8 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.9 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.3.10 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

33,79 33,790000

RAZEM: 33,790000 m2 33,79

6.4 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE

6.4.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

11,50*0,05 0,575000

RAZEM: 0,575000 m3 0,58

6.4.2 KNR 231/403/3 Palisada o wym.11x16x75cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2,65+1,90*2 6,450000

1,95+1,55*2 5,050000

RAZEM: 11,500000 m 11,50

6.4.3 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa mrozoodporna

Wyliczenie ilości robót:

2,65*1,90*(0,75+1,55)/2 5,790250

RAZEM: 5,790250 m3 5,79
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6.4.4 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina, sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

2,65*1,90 5,035000

RAZEM: 5,035000 m2 5,04

6.4.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,04 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,04

6.4.6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,04 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,04

6.4.7 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 10˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5,04 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,04

6.4.8

6.5 Element TERENY ZIELONE

6.5.1 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami, ziemia z dowozy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

134,65*0,10 13,465000

RAZEM: 13,465000 m3 13,47

6.5.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników siewem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

134,65 134,650000

RAZEM: 134,650000 m2 134,65


