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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z ,Rozbudowq i
przebudowq budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

®= SST- 01 - Roboty rozbiérkowe
" SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

®  SST- 03 - Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe
=  SST - 04 - Konstrukcje stalowe

=  SST - 05 - Konstrukcje murowe

= SST - 06 - Strop gestozebrowy

= SST- 10 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykonczeniowe

=  SST- 07 - Stolarka budowlana

= SST-08- Tynki

= SST-09 - Tynki i roboty w zakresie oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych
= SST-12 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

= SST - 13 - Izolacje przeciwwilgociowe

" SST- 14 - Izolacje cieptochronne

=  SST- 15 - Wyposazenie

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

®= SST- 11 - Podtogi i posadzki

=  SST- 16 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST- 17 - Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe
=  SST - 18 - Nawierzchnia dla ciaggéw zewnetrznych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych odnosnie
stosowanych przy realizacji zamowienia materialéw i wyrobdw, jak roéwniez jakosci wykonania robot,
zwigzanych z realizacja w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbiorkowe:

® istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej

e demontazu czesci pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej nad istniejgcq czesciq garazowq budynku
e rozbidrce czesci zachodniej Sciany zewnetrznej w celu utworzenia przejscia pomiedzy istniejgca a
rozbudowangq czesciq budynku.



e demontazu okien w $cianie zachodniej

e rozbiorke schodéw zewnetrznych z gresu w celu wymiany na schody wykonane z kostki brukowej i palisad
betonowych.

e rozbiorke posadzki w istniejgcym garazu

Obiekty kubaturowe:

Projektowany obiekt to aktualnie dziatajqcy budynek remizy ochotniczej strazy pozarnej. Budynek
istniejgcy sktada sie z 2 kondygnacji nadziemnych, a w czesci rozbudowanej bedzie to 1 kondygnacja nadziemna.
Obiekt zaliczony do XII kategorii obiektu budowlanego.

. Projektowana rozbudowa i przebudowa zostata zlokalizowana przy istniejgcym budynku remizy od strony
zachodniej. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej z dachem czterospadowym, o kqcie nachylenia potaci
34°, pokryty blachq. Przedmiotowa inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowej przestrzeni garazowej
na sredniej wielkosci samochéd pozarniczy. W obrebie projektowanej inwestycji obiektu zostat poszerzony
istniejgcy garaz o dodatkowe miejsce garazowe o wymiarach 7,32mx11,76m.

Nawierzchnie komunikacyjne
© ciqg komunikacji pieszej ( oznaczono nr 5 na rys. PZT1)
© ciqg komunikacji pieszo-jezdnej. ( oznaczono nr 6 na rys. PZT1)
© schody zewnetrzne w miejscu istniejqcych (zgodnie z rys. PZT)

©  poszerzenie istniejqcego zjazdu z drogi powiatowej ( oznaczono nr 7 na rys. PZT1)-wg.

Infrastruktura techniczna zewnetrzna:

e przebudowe przytqcza wodociggowego (wg. Odrebnego opracowania- nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt.1 lit.b ustawy Prawo Budowlane)

1.2. Zakres robét objetych ST
Wymagania og6lne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z ponizszymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robé6t objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6Zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos$¢ robdt z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$§ciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).



Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

"  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

"  Miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w sSrodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za przekroczenia norm,
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce,

" Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robé6t Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédia w sposéb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.



Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta s3 niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow
Wytwdrnie materiatéw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZ]
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania roboét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét
4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukc;ji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde Zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
® Date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,
"  Date przyjecia placu budowy,



" Date rozpoczecia robét,

" Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonogramoéw robot,

®" Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéow robot,

"  Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

" Uwagi i polecenia Inspektora,

"  Daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

®  Zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw
robot,

"  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®  Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

" Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

"  Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

" Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

" Dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

"  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

" Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robat.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:
®" Numerem kolejnym karty
" Podstawa wyceny i opisem robét
" Ilo$cig przedmiarowa robot
® Datg obmiaru
®  Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
" Ilo$cig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
"  Decyzje o pozwoleniu na budowe,
"  Protokdt przekazania placu budowy,
"  Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
® Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
®" Harmonogram budowy,
®*  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
"  Protokéty odbioru roboét,
"  Protokély z narad i ustalen,



®" Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
" Podstawe wyceny i opis robot
" [lo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)
® Date obmiaru
®  Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
®  Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos$¢ x gtebokos¢ x
wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru
" [lo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy
®" Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
® (Odbiorowi robét zanikajacych,
"  QOdbiorowi czesciowemu, elementow robot,
®  (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
"  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cze$ci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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6.3. Odbidr cze$ciowy

0dbior czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czeSci roboét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. 0dbiér pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

" PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

® Dziennik budowy - oryginat i kopie,

"  Obmiar robét (jesli wymagany),

®"  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

"  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

" Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

®  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

"  Protokdty proéb i badan,

"  Protokétly odbioru robét zanikajacych,

= Rozliczenie z demontazu,

"  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

"  Wykaz przekazywanych kluczy,

®  (Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

® Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB.

Cena obejmuje:

"  Robocizne

®  Warto$c¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

"  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

=  Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w
danej branzy dla poszczegélnych elementéw robdt. Szczegoéty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja
zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiéorkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbidrkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka istniejacych nawierzchni
komunikacyjnych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e demontazem czesci pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej nad istniejgcq czesciq garazowq
budynku

e rozbiorkq czesci zachodniej Sciany zewnetrznej w celu utworzenia przejScia pomiedzy istniejgca a
rozbudowangq czesciq budynku.

e demontazem okien w $cianie zachodniej

e rozbiorkq istniejgcych schodéw zewnetrznych

e rozbiorke posadzki w istniejqgcym garazu
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwacC sie sprzetem =zapewniajacym spetnienie wymogoéw jakoSciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot rozbiérkowych sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia tj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkoéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:
" miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
®  zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajagcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych oraz oznakowa¢
tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo doébr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie czysto$ci
oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwieZ¢ na
miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
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Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

®" 0,75m od ogrodzenia i zabudowan,

®" 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokos$ci co najmniej
1,0 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i
powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzqgdku

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbiérkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szk6d znanych w
momencie odbioru robo6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci przeprowadzonych rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
7.OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiérkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr sze$cienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

®  Usunieciem warstwy humusu,
®  Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych
"  Wykonaniem podktaddéw z ubitych materiatow sypkich,

®  Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm)],

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)].

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

15



Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowaé piasek ptukany (kruszywo naturalne o wielkos$ci
ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa (uziarnienie
do 50.0 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartos$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen tj. ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu, zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m3. W ostatniej
fazie rob6t ziemnych ( 20 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania
powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowa¢ nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie ziemi ro$linnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robét i reczne podgarna¢ humus na
hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w konicowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé¢ o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatnosc
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Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez

jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wlasny koszt i wtasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowe;j.

Przed rozpoczeciem ukltadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni ré6wnomiernie jedng warstwga. Catkowita grubos¢
podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

"  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
"  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
"  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majag wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy
je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do
protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopdéw
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
" (Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci
"  Prawidlowos$¢ wytyczenia robét w terenie
"  Przygotowanie terenu
"  Rodzajistan gruntu w podiozu
"  Wymiary wykopdw
®  Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw.

6.4 Sprawdzenie jakos$ci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:
®  Przygotowanie podioza
"  Materiat uzyty na podktad
"  Grubos$¢iréwnomiernos$¢ warstw podktadu
"  Sposébijakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntéow
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowgq rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr sze$cienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra sze$ciennego [m3] wykonania wykop6w obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
"  (Odspojenie gruntu,
® Zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
"  Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,
" Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
=  Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
" Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
" Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
" Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia,

"  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

®"  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

®"  PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
® BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

" PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach inwestycji pn.
»~Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukc;ji

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

"  wykonanie fundamentéw

®  wykonanie monolitycznych Scian fundamentowych (jako rozwiqzanie alternatywne dopuszczane)
" wykonanie wylewki dociskowej z betonu

"  wykonanie podciggéw

" wykonanie wiency zelbetowych

" wykonanie nadprozy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2.Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wymagaja zastosowania betonu klasy
C8/10 oraz C25/30.
Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnoSci z receptura.
Wymagania co do szczelnoSci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%,
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania oraz rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajacym szczelne wypetnienie
form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem wiasnego ciezaru bez segregacji
sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowaé czyste cementy portlandzki lub z
domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duza ilo$¢ frakcji drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci

19



cementu matej wytrzymatosci zamiast matej iloéci cementu duzej wytrzymatos$ci. Warunkiem uzyskania betonu
samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw
lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego
stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajacym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, wtdknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wytacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowaé¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do robét
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatos$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej powierzchni,
ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub
matych walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
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Mase betonowa nalezy transportowaé¢ srodkami niepowodujgcymi naruszenia jednorodnosSci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +158C
70 minut przy temperaturze otoczenia +202C
30 minut przy temperaturze otoczenia +308C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na
zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu, jak rowniez bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypelnieniem masg betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypeinieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to, aby byta ona cata
powierzchniag przyklejona do konstrukcji no$nej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju
przygotowanego fabrycznie, ktéry nie jest klejem kontaktowym lecz plynnym, nie zawierajagcym
rozpuszczalnikéw tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna
wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na
nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieréwnosci i tworzenia sie fal w
betonie. Ewentualna pé6zniejsza obrébka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.5.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5
m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola, mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym,
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ péZniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne Kkonieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowacé:
Badanie sktadnikéw betonu
Badanie mieszanki betonowej
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Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukec;ji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
UloZony beton nalezy utrzymywaé¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatoSci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod
warunkiem, zZe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju
nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych oraz czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié
betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ ré6wna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zalozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Wymagania og6lne podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura, dla kazdej dostawy.
Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na Sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, ilo$ci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i SST.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okre$lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktoére
wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr sze$cienny [m3] wykonanej konstrukecji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

0dbiér robét obejmuje:

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0dbiér konicowy,

0dbidr poszczegolnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenal m3 elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatéw,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

Pielegnacje betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

®"  PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

®"  PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
"  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

"  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

=  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

®" PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
®" PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

®" PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

"  PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

= PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

" Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

" Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o
gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
KOD CPV 45223100-7 - montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych obiektow kubaturowych wykonanych w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem stalowych
elementéw konstrukeji.
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

® Przygotowaniem i montazem zbrojenia

® Wykonaniem nadprozy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

p . Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
.| Srednica preta - . . L . .
Gatunek stali plastyczno$ci na rozcigganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 55-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sag dopuszczalne jezeli:

®  Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

® Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7

mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali.
Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
=  Srednice nominalna,
B Gatunek stali,
®"  Numer wyrobu lub partii,
®  Znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
®" Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
"  Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
" Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5Smm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkéw.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do jej
wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy stal peka przy gieciu.
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Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe musza posiadac¢ atest. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowa¢ element6éw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczyscic¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen moggcych powodowacé
brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3g o dtugosciach:
= Do80mm-3do12m,
= 80do140 mm-3do 13 m,
" Powyzej 140 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5
mm/m.

2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane s3g o dtugo$ciach:

" Do45mm-3do12m,

®" Powyzej45 mm -3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie
powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3. Ksztattowniki zimnogiete wg PN-EN 10025:2002

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S. Diugosci fabrykacyjne od 2,0 do 6,0
m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:

®  Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

" Nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubos$ciach 6 - 40 mm, szerokos$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubos$ciach 5 - 140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
oooxiono (RIS e
1000 x 6000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
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Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczegdlnosci blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zebrowang dostarcza sie w grubos$ciach 3,5 - 8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w
normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubos$ciach 1,5 - 5 mm i szerokos$ciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:

"  Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
"  Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
"  Przy szerokos$ci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugos$ciach:
"  Przy $rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
"  Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbior stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
= Profil,
B Gatunek stali,
®*  Numer wyrobu lub partii,
®  Znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. 0dbiér konstrukeji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.7. Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

2.7.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukgcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zas$wiadczenie jako$ci oraz speinia¢ wymagania norm przedmiotowych.
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
= Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla Srednic 8 -16 mm - 4,8-11,
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-1],
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Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, wlasno$ci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

= Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
®  Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

Wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

=  Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
®  Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
®  Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tagczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane - cechy na gtéwkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
®  Spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,
®  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
®  Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
=  Zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wtasciwe wykonanie w/w robét.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane Zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja
potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych op6znienia lub wptywajace na jako$¢
obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidlami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéow
przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatos$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrdébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztalttowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdaré¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obréobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak cze$ci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowa¢ lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowac¢ i odttuscic,
oczys$ci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba Ze Architekt i Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania
powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych.
Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymato$ciach winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy
zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luZznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
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Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264: 2002. Laczenie pretoéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpos$rednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpos$rednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukitadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw, a w razie
koniecznosci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow
niezbednych do wykonania robét. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny spoczywac na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostroznoscig. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynno$ci montazowych, ktére udokumentuja w szczegélnosci wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca odciagéw,
jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie
obiektéw budowlanych juz ukorniczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:
"  QOdchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
"  QOdchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
®  Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
"  Woygiecie belki lub stupa l/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
®  Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

Ciecie elementow stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
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5.4. Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw jak i wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy,|0,001 dtugosci

cze$ci ram lecz nie wiecej niz 10 mm

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

odchytki ptaskosci pétek, $cianek 2 mm na dowolnym odcinku 1000
$rodnikéw m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm

nieprostolinijnos¢

skrecanie preta -

wymiary przekroju -

przesuniecie $rodka - 0,006 wysokosci
wygiecie $rodka - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczal.na odchytka wymiaru [mm]
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500 -1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 50 10,0

16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac
nie wieksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obrébka
spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.2. Potaczenia na $Sruby

Dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie
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Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowac zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych oraz
wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacja projektowa. Zaleca sie przeprowadzaé¢ malowanie w okresie od
maja do wrze$nia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy
malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda natryskowag w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia zmniejszajace
przyczepnosc¢ farby do podtoza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go stopnia czystosci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikronéw.
Grubos$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okre$la
dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie lakieréw innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretéw
poszczegoblnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego wg opisu jak nizej:
" 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania og6lne”,
" Odbiér koncowy,
"  Odbidr zbrojenia.

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez InZzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaty,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
"  PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
" PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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" PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
"  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
"  PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczgce jako$ci w spawalnictwie.

® PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

® PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

= PN-M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

= PN-M-82105 Sruby z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci.
" PN-M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

= PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05S KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych prowadzonych w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

" wykonaniem $cian zewnetrznych nosnych gr. 25.00cm z pustakow ceramicznych
"  wykonaniem $cian wewnetrznych nosnych. gr. 25.00cm z pustakéw ceramicznych

"  wykonaniem komindéw systemowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Pustaki cermaiczne

ePustak ceramiczny Porotherm 25 P+W klasy 15

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych $cian nosnych z dociepleniem oraz $cian nosnych
wewnetrznych. Porotherm 25 murowany jest na ,piéro-wpust”, dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie
spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.
Wymiary: 250x373x249mm. Masa ok. 18kg. Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2.
Kategoria I. Wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] 10, 15, 20. Wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,15. Trwato$¢
(mrozoodpornos¢) F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012). Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO.
Reakcja na ogien Al. Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) .Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
(wg PN-EN 1745).

Grubos¢ Sciany: 25 cm.

2.3. Cement

Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.
Cement portlandzki wielosktadnikowy o klasie wytrzymatosci 32,5, wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R) i
sktadzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu mi.in. wydluza czas
zachowania optymalnych wtasciwosci reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyzszonych
temperaturach otoczenia. Dodatkowo podnosi wytrzymato$¢ betonu i zapraw w dtugich okresach dojrzewania.

2.4. Kruszywo
Kruszywo do zapraw murarskich - mineralne naturalne, ptukane, o uziarnieniu ciggtym 0-2 mm, wolne od
zanieczyszczen organicznych i gliniastych. Material powinien posiada¢ atest.

2.5. Wapno

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) lub wapno chemiczne stosowane jako sktadnik zapraw murarskich i
tynkarskich, poprawiajace urabialno$¢ i przyczepno$¢ zapraw. Material powinien posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych i atest. Stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6. Kominy
W projektowanym pomieszczeniu rozdzielni positkéw przewidziano systemowa grawitacyjna
wentylacje - kanaty wentylacyjne 2x17/12. Wymiary: 30x57 cm. Pustaki wykonane z betonu lekkiego
do wentylacji grawitacyjne;j.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wycigg masztowy do 0.5 t udzwigu.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugo$ci. W miejscu potgczenia muréow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegtly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oScieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom géry o$cieznicy zamontowac¢ 205
c¢m nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie
éciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie
przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miare potrzeb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
®  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamoéwieniem oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
"  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
odporno$ci na uderzenia, przetomu ze zwré6ceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznoSci okreslenia jakoSci materiatu przez prébe dorazna nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
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7. 0BMIAR ROBOT

Rodzaj odchytek Dopuszczjellne odchytki [mm] . .
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dtugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3,0 6,0
- na wysoko$ci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysoko$ci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wym:
-do 100 cm - szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
- wysokos¢ +15,-1 +15,-10
- ponad 100 cm - szerokos¢é +10, -5 +10,-5
- wysokos§¢ +15, -10 +15,-10

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0dbidr robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

" dokumentacja techniczna,
"  dziennik budowy,

® zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrob6ow dostarczonych na budowe,

" protokdty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

" protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,
"  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian
oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z

resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
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= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 Wapno.

®" PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STROP GESTOZEBROWY

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262000-1 Stropy gestozebrowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami wykonania stropu gestozebrowego prowadzonymi w ramach projektu
zwiazanego z ,Rozbudowq i przebudowq budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
»  wykonaniem oraz montazem stropu gestoZebrowego.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1.Strop gestozebrowy
Wg czesci rysunkowe;.

2.2. Pustaki betonowwe
Wg czesci rysunkowej.

2.3.Belki
Wg czesci rysunkowe;j.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowg do dotu i réwnolegle
do kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz strop6éw gestozebrowych
5.1.1.Warunki przystapienia do robot

e zgodno$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacjg techniczna.
e wypoziomowanie podpor

5.1.2.Uktadanie i podpieranie belek

e Dbelki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu
¢ nalezy stosowa¢ podpory montazowe w iloSci:
-przy rozpietosci do 3,6m-1
-przy rozpietosci od 4,2m-6,0m-2
-przy rozpietosci od 6,6-7,8m-3

5.1.3.Uktadanie pustakow

Pustaki nalezy uklada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéow
przylegajace do wienicoéw, podciagéw i belek powinny by¢ zamkniete

5.1.4.Wience stropowe oraz zebra rozdzielcze wykonac zgodnie z projektem
5.1.5. Betonowanie stropu

-Betonowanie betonem C25/30 nalezy wykonywa¢ na catej powierzchni posuwajac sie w kierunku
prostopadtym do belek. Grubo$¢ nadbetonu powinna wynosi¢ 6 cm. Poziomy transport betonu po stropie moze
sie odbywac taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075m3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jako$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.2.Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego stropu o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
0dbioér rob6t murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
=  dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
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protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze

zakup materiatow

transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatow
wykonanie stropu.

ustawienie i rozebranie rusztowan

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robo6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

i projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -07 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

1. Przedmiot

statyczne

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach realizacji robét budowlanych w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robé6t zwigzanych z

wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot

montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
dostawa i montaz obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych

montaz tasm uszczelniajgcych od strony zewnetrznej

przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,
regulacje oku¢ stolarki,

montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmq i folig malarskq przed robotami
zwigzanymi z wykoriczeniem powierzchni oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabezpieczajqc przed

robotami malarskimi,
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® montaz bramy garazowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

® montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

4 Materiat
Okna i bramy garazowe
Stolarka okienna

Okna wykonane z PCV w systemie rozwieralno - uchylnym, z mozliwos$cig rozszczelnienia oraz z zamkami
antywywazeniowymi. Stolarka okienna z aluminium, szkto o wspoétczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna musi
posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw $wiezego powietrza. Nawiewniki
zamontowac w gornej czesci stolarki okiennej.

Brama garazowa

Brama garazowa segmentowa wykonana z ocynkowanego aluminium pokryta wysokiej jakos$ci laminatem w
kolorze czerwonym. Prowadzenie: sprezyny skretne Goérna oraz dolna sekcja zakonczona profilem aluminiowym
z uszczelka Panele grubosci 40mm z zabezpieczeniem palcdw. Brama wyposazona w naswietlenia wypelnione
szktem bezpiecznym - 12 sztuk. 60x30cm.

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Okucia
Okucia dla okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz obcigzen
eksploatacyjnych, umozliwiajgce mikrowentylacje z blokada btednego potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w gornej czesci skrzydta wyposazone w blokade minimalizujgca
przeptyw.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z PCV w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oScieznice, stykajac sie z odizolowanym od parapetu progiem.
Pod parapetowq izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajgc ja na prég oscieznicy oraz mur. Montaz
samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego, przy jednoczesnym
wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. 5cm.

5. Sprzet
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki elektryczne,
taczniki do kotwienia.

6. Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w spos6b okreslony przez producenta, w sposoéb,
ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu
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rob6t. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne witasciwo$ci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢
robo6t. Do roztadunku mozna uzywaé¢ wozkéw widtowych, przenosnikéw tas§mowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzié recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenistwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woézkéw transportowych. Transport pionowy za pomocg
przysciennego wyciggu budowlanego.

7. Wykonanie robét

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

e oScieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem i oScieznicg,

® przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osScieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowg na podktadkach
lub listwach,

e w zalezno$ci od tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w o$ciezach,

® ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci oscieznicy; réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

® zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oScieznicg a oSciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego
celu;

® osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢,

® dokladno$¢ wykonania o$cieza bramy garazowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robét
murowych,

® oS$cieznice bramy garazowej po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub
hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu,
® szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i o$cieznica po osadzeniu oS$cieznicy w $cianie zewnetrznej
nalezy wypeti¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robo6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,
Stolarke okienng i brame garazowa zewnetrzng uznaje sie za prawidlowo wbudowana, jezeli podparta i
zamocowana oScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wlasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen
temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie montazu
stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie
przeprowadzonej ustugi wbudowania stolarki przez wykonawce.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasujg do otworéw w murze i czy
zapewniajg odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy okiennej. Luz boczny
miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami
temperatury lub wilgotnosci. Uniemozliwia rowniez wystgpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod
wplywem ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego
osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5mm moze wystepowal wypaczanie ram
klinujacych sie w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze
by¢ przyczyna niewystarczajacego utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba  punktéw | Rozmieszczenie punktéw mocowania
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Wysokos$¢ Szeroko$¢ zZamocowania w  nadprozu i |w oScieznicach

progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odleglosci 33cm od
nadprozu i progu | nadproza i 33cm od
w potowie | progu
szeroko$ci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w

nadprozu i progu
rozmieszczone co

1/3 szerokosci
okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu i | - w odlegtosci 33cm
progu w potowie | od nadproza
szerokosci - w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w |- w odlegtosci 33cm

nadprozu i progu | od progu
rozmieszczone co
1/3 szerokosci
okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folia malarska. Stolarka
okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie
dotaczonych §wiadectw i atestow.

Kontrola jakosci

Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktére:

e wystawiono certyfikat zgodnos$ci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z dokumentem
odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

® zostaly w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

® oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikacja dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegaja:

e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
® jednolita barwa oceniana za pomocg spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

® stan techniczny powierzchni skrzydet - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

e  Kksztatlt stolarki, liczba komér, uktad i ksztatt Scianek - ocena wizualna, poré6wnywana z dokumentacja
systemowa,

® wymiary stolarki - por6wnanie wymiaréw z dokumentacja systemowa,

® prostoliniowos$¢ elementéw oSciezy i o$cieznic,

® sztywno$c¢ skrzydetl na obcigZenie statyczne sitg skupiong dziatajaca w ptaszczyZnie skrzydta,

® wodoszczelnos$¢.

8. Kontrola jako$ci oraz odbiér wyrobéw stolarskich

e dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,
o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatow,
o jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

o prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
o  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

e dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiaréw gtownych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:
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o wzestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,
o wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych,

e dla stwierdzenia prawidtowo$ci wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyjnych nalezy poréwnac
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
o jako$ci robot stolarskich,
o  wilgotnosci drewna,
o  szczegbétéw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowe;j,
o rozmieszczenia okud, ich wielkoSci i iloSci,
o oszklenia,
o  pokrycia powtokami malarskimi,

® sprawdzenia sprawnos$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizméw okué.

9. Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.

10. Odbidr robét
0dbidr robét stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

® dostarczenie gotowych wyrobéw stolarki budowlanej,
® miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrobdéw stolarki budowlane;j.
0dbidr gotowych wyrobdw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni (réwnosci
i gtadkos$ci powierzchni, obrébki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi i
wkretéw w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajow, liczby i wielko$ci
oku¢ i ich zamocowania i dziatania.
Odbiér czeSciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrobéw stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego sprawdzié¢
wymiary otwordw, prostopadtos¢ i rownos$¢ osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkéw
bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci murdw.

0dbidr konicowy:

Przy odbiorze koricowym wbudowanych wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
® osadzenie o$cieznicy,
® jako$c¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i segmentéw bramy garazowej,
® szczelno$¢ okien i bramy garazowej- przez wyciaganie umieszczonego miedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

® stalo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w polozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéw
zamknietych skrzydel przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte
skrzydta nie powinny same sie zamykac).
Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

®" PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
®"  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

" Instrukcje montazu producenta stolarki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami tynkarskimi prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace na
celu wykonanie:

® wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
® wykonaniem tynkéw silikonowych,
® zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czes$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie woéd mineralnych, chyba Ze odpowiadaja one
warunkom aktualnych Norm Polskich.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
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o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujgce dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejgca

Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.
Grubos$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3-5 mm.

2.5. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarskg - zamienne siatki z widkna szklanego speiniajgce wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Akrylowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania.
Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy

panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:

"  wytrzymato$c na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5 MPa,

® odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie

1,0 mm - 0%,
"  poczatek wigzania po 30-60 min,
" gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.

2.8. Elementy uzupeiniajace (akcesoria systemowe)
Materiaty do wykoniczenia miejsc szczegélnych elewacji, takie jak: listwy, taSmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

2.9. Pozostate materiaty
Zaprawy zwyktego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkoéw,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne

przed przystapieniem do wykonywania robdét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone oS$cieznice
drzwiowe,

tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych,

zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami lub
daszkami,

w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy, zanieczyszczenia ttuste
wyskroba¢,

zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,
podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotek,

wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupeinienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow

cement do wykonywania tynkéw powinien spetnia¢ wymagania podane w Normach Panstwowych,
piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o przeswicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna speinia¢é wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni oraz date produkcji,
zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesigca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

tynki nalezy wykonywa¢ po ukoniczeniu wszystkich robét, ktérych pédzniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkow,

faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢ uzgodniona z
Nadzorem Inwestorskim.

5.4. Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampga benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

47



5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe klejaca
nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowanag powierzchnie, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nier6wnosci istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki
drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich dilugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione, przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej Scian nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z
tkaniny szklanej. W przypadku, gdy Sciany budynku narazone sa na uderzenia, woéwczas podwoéjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysoko$ci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez zaktadow.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Wykonanag warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim
preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwiagzaniu, czyli po uptywie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu
w warunkach optymalnych).

5.7. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.
Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwg na podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca, rdwniez ze stali nierdzewne;j,
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznoSci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewaciji.

5.8.Szpachlowanie

® Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wpltyw na jego przyczepnos$é. W przypadku zbyt duzej chtonnos$ci nalezy stosowac
odpowiednie $rodki gruntujace.

e Wykonanie
Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy
rozrabiaé¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed
naktadaniem odczekac ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.
Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za pomoca gtadkiej
metalowej pacy lub szpachelki - grubo$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnieciuy,
ewentualne nieréwnosci usungé¢ drobnym papierem Sciernym lub siateczka do szlifowania. Wszelkie
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakos$ci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i
tolerancjami okre$lonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa, wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jako$ci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych
podtoza i podkitadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw,

sprawdzenie czy powierzchnie tynkdéw tworzg ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wedtug
obrysu z Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do promienia projektowanego, ktore dla tynkow kategorii I1 i III nie powinny by¢ wieksze niz 7mm oraz
5mm dla tynkéw kategorii IV i [Vf,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materiatow przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie z
warunkami okre§lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

sprawdzenie mrozoodpornosSci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prdébkach stwardniatej
zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z doktadnoscig do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto
30mm w ten sposdb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,

sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciek6w, odstawan, odparzen i pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru - m? - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot

budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

odbiér podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich,

jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem

oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty

dwus$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng,

niedopuszczalne jest wystapienie nastepujacych wad tynkéw:

O wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pleéni itp.,

O trwatych $§ladéw zaciekéw na powierzchni,

O odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza,

charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur powierzchni tynkéw wgtebienia, wypuktosci, bruzdki,

rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i

powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg gtebokos$é¢, wysokosé¢, dtugos¢ i grubos¢, bez widocznych

skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolito$¢ wygladu

zewnetrznego,

pekniecia tynku sg niedopuszczalne,
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"  barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

"  do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

O projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiada¢,

O protokét badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatéw,

O protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
czeSciowych i ich odbioréw,

" badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej
pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

®  przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

O przedstawione dowody potwierdzajg, zZe przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku,

O zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

O w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia ponizej 0°C,

" sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a ktore
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub swiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

® sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czeSciowego, a w trakcie odbioru konicowego na podstawie wczes$niej wymienionych
dokumentow,

® sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokonaé¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych,

®  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza moze by¢ wykonane metoda orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

®  odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadza
wyniki dodatnie,

" jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami,

" tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

= w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawié¢ do ponownego badania
lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i zagda¢ powtérnego jego wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 09 TYNKI I ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
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KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwiazanej pn. pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

e Wykonanie obudowy przewoddéw wentylacyjnych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkitadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i
przepis6w BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wo6zka widtowego o udZwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.
Warunki przystapienia do robét
o Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt widkowo cementowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
o  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
o Okfadziny z ptyt wiékowo cementowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
mies$ci sie w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na zbudowana z elementéw zimnogietych. Profile zgodne z norma PN-EN 14195:2006
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedtug systemowego rozwiazanie, jednak nie rzadziej niz 400
mm. Profile te moga zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga tego dana konstrukcja.

® Szczeliny dylatacyjne
Nalezy przejmowac szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach $cian z ptyt przewidzie¢
szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m).
Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, mozna zastosowac zwykte profile do
szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji no$nej rozpocza¢ od ptyty o peinej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie
wkretarki i wkretéw. Ptyty s3 mocowane do konstrukcji no$nej w odstepach do 250 mm. Odstep wkretéow od
krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz
oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje
wzajemne przesuniecie stykéw pomiedzy dwoma stronami S$ciany. Poprzeczne potlaczenia plyt nalezy
rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy
oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac¢ je z tasma
zbrojaca.

Spoinowanie

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, tluszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wpltyw na jego przyczepnos$é. W przypadku zbyt duzej chtonnos$ci nalezy stosowac
odpowiednie $rodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt powodowane
zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 100C. W
zalezno$ci od typu krawedzi ptyty spoinowac nalezy masg szpachlowa bez tasmy zbrojacej lub z tasma zbrojaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania w czasie wykonywania robét.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt wtékowo cementowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru m2 - powierzchnia $cianek dziatowych oraz $cian i dachu.

8. ODBIOR ROBOT.
0dbiér podtozy
0dbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do robét okltadzinowych. Podtoze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

® Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

plaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Pionowego

Poziomego

plaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej
dtugosci taty kontrolnej

2m

Nie wieksze niz 1,5 mm
i ogotem nie wiecej niz
3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko$ci oraz nie

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogo6tem nie wiekszej niz

3 mm na  calej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

. PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

. PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogient wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

. PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku.

. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j.

. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienos$nych. Cze$¢ 2: Sufity.

. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

. PN-91/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnej, odpornych.

. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggly do

obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45260000-7- pokrycia dachowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z konstrukcja pokrycia dachu blachg trapezowa wraz z obrébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi dot. inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli
Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

(KOD CPV 45260000-7) - Pokrycie dachowe.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

. wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne

stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czes$ci graficznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

Wszelkie materialy do wykonania pokryé¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

e Blacha trapezowa
Blacha trapezowa wykonana jest z wysokiej jakosci blachy stalowej konstrukcyjnej, profilowanej na zimno,
przeznaczonej do stosowania jako pokrycie dachowe lub okladzina elewacyjna. Rdzen stalowy zabezpieczony
jest obustronnie powtoka stopu cynku z aluminium, stanowiaca skuteczng ochrone antykorozyjna. Dodatkowo
blacha pokryta jest powtokami organicznymi zapewniajacymi trwatos¢ koloru, odpornos¢ na promieniowanie UV
oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Profil trapezowy zapewnia wysoka sztywnos$¢ i nosnos¢ elementéw,
umozliwiajac ich stosowanie na konstrukcjach stalowych i drewnianych. Blacha w kolorze RAL 030 40 50 lub
zblizonym.
. Inne materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

. blacha trapezowa o parametrach opisanych w przedmiarze,

. folia dachowa zbrojona wysoko paroprzepuszczalna,

. obrobki blacharskie z blachy o gr. min. 0,5mm,

. rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy,

. systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ blachg trapezowa takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace

lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta blachy
trapezowej lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Nozyce, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

« samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

o samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

. ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy trapezowe moga by¢ przewozZone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Blachy trapezowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
e po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie, proste i
suche (wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 20%),
« po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu komindw,
e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,
o po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania ogdlne dla pokry¢ z blachy trapezowej
Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogélne:
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. pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

. réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig
deskowania, a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),

. rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

. podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych
okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

. w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Obrobki blacharskie

 Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci.

¢ Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

¢ Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6éb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Stopnie kominiarskie

Stopnie kominiarskie stalowe, ocynkowane ogniowo lub powlekane systemowo, przeznaczone do zapewnienia
bezpiecznego dostepu do przewodow kominowych i urzqdzen dachowych. Elementy powinny posiadac powierzchnie
antyposlizgowq oraz odpowiedniq nosnos¢ zgodng z wymaganiami bezpieczeristwa uzytkowania. Montaz nalezy
wykona¢ do konstrukcji nosnej dachu poprzez systemowe wsporniki dostosowane do profilu blachy trapezowej, z
zastosowaniem uszczelek i elementéw uszczelniajgcych zapewniajqcych szczelnosé pokrycia. Rozstaw i sposéb
mocowania zgodny z instrukcjq producenta.

tawy kominiarskie

tawy kominiarskie stalowe, ocynkowane lub powlekane, o konstrukcji azurowej, przeznaczone do zapewnienia
bezpiecznego dostepu do przewodéw kominowych i urzqdzen dachowych. Elementy powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie nosnosci i odpornosci na korozje, zapewniajqc bezpieczne uzytkowanie w warunkach zewnetrznych.
Montaz nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych uchwytéw mocowanych do konstrukcji dachu przez pokrycie z
blachy trapezowej, z zachowaniem szczelnosci miejsc przejsé. Rozstaw i sposéb mocowania zgodny z instrukcjq
producenta.

Ptotki przeciwsniegowe

Ptotki przeciwsniegowe stalowe, ocynkowane lub powlekane, przeznaczone do zabezpieczenia przed zsuwaniem sie
mas sniegu z potaci dachowej. Elementy powinny charakteryzowacé sie wysokq odpornosciq na obcigzenia sniegiem
oraz korozje atmosferycznq. Montaz nalezy wykona¢ do konstrukcji nosnej dachu poprzez systemowe wsporniki
dostosowane do profilu blachy trapezowej, z zastosowaniem uszczelek i elementéw uszczelniajgcych
zapewniajqcych szczelnos¢ pokrycia. Rozstaw i sposéb mocowania zgodny z instrukcjq producenta.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat, ewentualnie do
szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na konicach rynien nalezy zamontowaé zaslepki, w naroznikach - tgczniki naroznikowe. Rynny wsunaé w haki i
odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakow.
W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tgcznika na potqczeniu rynien.
Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w dét i
obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.
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Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy $ciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednia do materiatu $ciany. Sa
dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po
wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia
dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatéw nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je
przed przystapieniem do prac inspektorowi.

6.KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

- Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatéw,

- Doktadno$ci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,

- Estetyki wykonania robdt dekarskich.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robdt dekarskich z
projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatéw
materialéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachy trapezowe;j
Kontrola wykonania pokry¢ z blachy trapezowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Nadzér Inwestorski:

« W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola
wykonania warstwy podktadowej,

. w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu robét dekarskich z
uwzglednieniem pokrycia i potaczen ragbkowych, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali,
sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnos$ci wykonania instalacji odgromowej, itp.

7. 0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

. m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

. szt. - ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad odbiorowych:
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych,
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badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej
jest niemozliwy lub utrudniony,

odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:

odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych,
odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub cato$ci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu,

odbior cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza lub podktadu,

doktadnosci zamocowania podktadu,

jako$ci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,
odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu,

przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku
budowy:

czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot pokrywczych,

czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

czy zostaty spelnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

oceny technicznej robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany przez komisje, w
sktad ktorej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robdt budowlanych,
przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢c wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

jezeli wykonane roboty budza watpliwo$ci co do poprawnos$ci wykonania, nalezy poddac¢ je
szczegbtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala
komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy
uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catos¢
odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich czes$¢ nalezy uznac za niezgodna z
niniejszymi warunkami technicznymi,

w razie uznania catosci lub cze$ci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru robét powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do
zgodnoSci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest koncowy protokét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegoOlnosci:
" PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
®  PN-B-94701:1999 - Dachy
®"  PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 11 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlégi $cian

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkciel.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich podtég i posadzek.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

®  Wykonanie wylewek samopoziomujqcych
®  Wykonanie posadzki przemystowej z Zywicy

®  Wykonanie odwodnienia liniowego

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
2.1.Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

® termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia, daty produkciji.

[ ]

2.2. Rodzaje materiatow

1. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2. Podstawowe materiaty budowlane
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Posadzka przemystowa z zywicy

Posadzka przemystowa wykonana w systemie zywicznym dwu-sktadnikowym cienkopodtogowym,
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach eksploatacyjnych. Powtoka
powinna charakteryzowa¢ sie wysoka odpornoscia na $cieranie, obcigzenia mechaniczne, dziatanie $rodkéw
chemicznych oraz tatwoscia utrzymania w czystosSci, oraz posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Posadzki ze
spadkiem 1-2% wyposazone w odwodnienie liniowe klasa C250 z rusztem zeliwnym 1000x148mm.

Odwodnienie linowe

Odwodnienie liniowe klasy obcigzenia C250, wyposazone w ruszt zeliwny o wymiarach 1000 x 148mm,
przeznaczone do odprowadzania wod z nawierzchni utwardzonych. Elementy nalezy montowaé w uprzednio
przygotowanym podtozu betonowym, z zachowaniem wymaganych spadkdéw, zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrob.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

. sa wiasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyl dokumenty S$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢, wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania podstawowe

" przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

" do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okreslone w szczeg6étowych
instrukcjach producentow,

" materiaty stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
albo wymaganiom okre$lonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatébw do stosowania w
budownictwie.
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Wykonanie posadzki
do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i rob6t wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,
posadzki nalezy wykonywac $cisle wedtug obowigzujacych szczegétowych instrukeji technologicznych
oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy specjalistyczne,
w  konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczeg6lnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,
szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw konstrukcji
budynku oraz w miejscach stykéw podtég o réznej konstrukeji,
szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia producenta okreslong w
szczegotowych instrukcjach wykonania posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania rob6t posadzkarskich powinny obejmowac sprawdzenie:

réwnosci i poziomu powierzchni - dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej dtugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia,

gtadkosci powierzchni,

niezmiennos$ci ksztattu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze by¢
podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelno$ci utozenia elementéw i prostoliniowo$ci spoin - dopuszczalne szeroko$ci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi
zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

Swiattoczutosci barwy dla posadzek z plytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wyktadzin
tekstylnych,

wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatos$ci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu materiatu, z
ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornosci na Scieranie okre$lonej w normie przedmiotowej,

odpornosci na uderzenia,

elastyczno$ci powierzchni.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia posadzki,
mb - dlugos$¢ elementéw wykoniczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robdt posadzkarskich
odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych,
odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami,
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materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwoSci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria,
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,

odbiér posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki,

sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustéw itp.; badanie nalezy
przeprowadzad przez ogledziny,

badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomoca naciagnietego drutu i
pomiaru odchytek z doktadno$cia 1mm, a szerokosci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.) za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za niezgodna z
wymaganiami,

posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czesci wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania lub nakazaé¢ usuniecie posadzki nie odpowiadajacej wymaganiom i zgda¢ powtérnego jej
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 12 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami malarskimi prowadzonymi w ramach projektu pn.
»~Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej".
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie
malowania $cian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna. Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych i
wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

®  gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku (czes¢ projektowana oraz
odmalowanie budynku istniejgcego)

® dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) $ciany farbami lateksowymi
w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

®  zabezpieczenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig malarskq na
czas malowania,

®  usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtég, parapetdw i stolarki otworowej po zakoriczeniu robét malarskich.

"  wykonanie nowego napisu,,OSP Wola Dalsza” oraz usuniecie starego.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

®= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

= deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, albo

® oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

®" Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

" termin przydatnoSci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materialy termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana
materialéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
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Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chroniace powtoke dodatki biobdjcze,
umozliwiajace naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia
Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2:sd < 0,05 m
Wspotczynnik nasigkliwos$ci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2h0,5
Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gtadka
Wytrzymatosé
na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka
Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny (posiada §wiadectwo badan)
Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,251/m2

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

" rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

®  Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

= $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Napis na elewacji
Napis ,,0SP Wola Dalsza” wykonany w technice przestrzennej z ptyt styroduru (XPS) o grubosci 5 cm, w kolorze
czerwonym. Litery wycia¢ w technologii obrébki mechanicznej, powierzchnie zabezpieczy¢ powtoka odporng na
promieniowanie UV i dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Montaz do elewacji wykona¢ przy uzyciu
systemowych klejow montazowych oraz tgcznikéw mechanicznych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
zapewniajgcych trwate i stabilne zamocowanie do warstwy konstrukcyjnej $ciany.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sprzet i narzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
"  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
® szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
"  pedzle i watki,
" mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
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®  agregaty malarskie ze sprezarkami,

®  drabiny i rusztowania.

Do wykonania robé6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do
farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet
malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, néz rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyScienny wycigg budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Transport materiatéw do robé6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowac
zgodnie z wymaganiami.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne:

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

®* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

®  ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

®=  wykonaniu tzw. biatego montazu,

® ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

® oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i dodatkowo nizej

podanych:

®  prace malarskie na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin,

= w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenistwa przymocowanymi do konstrukgji,

®" przy robotach przygotowawczych i wiasciwych pracach malarskich nalezy stosowa¢ $rodki ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,

" materiatéw zawierajacych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta) nie nalezy nanosié¢
metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowac na sucho,

"  przy stosowaniu materiatéw zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

1. stosowa¢ odziez ochronng j.w.,

2. wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza,

3. przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru,
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4. umieéci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robdt
malarskich z zastosowaniem materiatléw tatwopalnych; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo i szybko dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate

miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano

aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona

i odtluszczona.

Tynki zwykte

1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

2. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w normie XXX.

3. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z plyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki

plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na

ktéra wydana jest aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Warunki ogdlne przystapienia do robdt malarskich
" przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli
zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
®" roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i stykéw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
®" wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywaé po zakoniczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
e catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania oktadzin, biatego
montazu oraz armatury o$wietleniowej,
® dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
®  drugie malowanie mozna wykona¢ po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
® po ulozeniu posadzek,
® tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
® powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w cze$ci
opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,
o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku,
e Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny byé przed malowaniem
zafluatowane,

e przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,

66



" powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
= plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschngcym lakierem
itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,
" podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
® rodzaju podtoza,
® rodzaju malowania,

® miejsca i warunkow zastosowania powtoki,

" roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, a by w
ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,

"  roboty malarskie na zewngtrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

®" nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujgc probni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejagcym i
budynku nowoprojektowanym w bliskim sasiedztwie. Probki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia minimalnych réznic tonacji.

Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

= dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

=  dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw. Kontrola

powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

®" muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$é¢ wykonania
zgodnie normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeknien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

"  podltozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

"=  tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

" podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

"  plyt gipsowo-kartonowych i wtdéknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

" elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtos$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac¢ prdébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagowa.
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Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

® czy dostawca dostarczyt dokumenty s$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

"  terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

"  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i

konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
=  w przypadku farb ciektych:

o skoagulowane spoiwo,

o  nieroztarte pigmenty,

o  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

o kozuch,

o Slady ples$ni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

o nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

o obce wtracenia,

o  zapach gnilny,

o} w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o  S$lady plesni,
o  zbrylenie,

o obce wtracenia,
o  zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru rob6t
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

o} Zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

¢} jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

o} prawidtowosci przygotowania podtozy,

o} jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz
po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzal¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢} sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

o} sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
o) sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
o) sprawdzenie przyczepnosSci powtoki,

o} sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
o) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
o) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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o) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, Kkilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac
za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

o} sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadilych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracik6éw nie wypadnie,

¢} sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poré6wnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspdtczynnikéw podanych w tabeli.
Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspoétczynnik
0zdéb
do catej powierzchni Sciany lub
sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

8. ODBIOR ROBOT.

0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
0dbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

0dbior czeSciowy

0dbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeSci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem
odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konncowym.
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0dbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét
odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

0dbiér koticowy

0dbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

o} dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

O O O

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

o O O O

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiagzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania w
czasie odbioru robdt, poréwnac je z wymaganiami dotyczacymi powtok malarskich oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych

rozwigzan:

o} jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

o} jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

¢} w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu. Z czynnos$ci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

¢} ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

¢} ocene wynikéw badan,

o} wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o} stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 13 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;j.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
e wykonaniem pionowej izolacji scian fundamentowych- folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna;
e wykonaniem poziomej izolacji podtoza betonowego oraz  sScian fundamentowych - 2x papa
termozgrzewalna;
e wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dachu: membrana dachowa min. 300g9/m2
e wykonaniem zabezpieczen z folii budowlanej na styropianie oraz ptytach poliuretanowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jako$ci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Zastosowane materialy

® Masa masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa do izolacji jest idealna w
polskich warunkach klimatycznych tworzy powtoki o duZej odpornosci na spekania powstajace na
skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen droég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i
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kompensujagce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko
wilgotnych powierzchniach.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- kolor czarny

- postaé péiciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

- pyto sucho$¢ po6 h

- czas schniecia 12 h

- zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe

- ilo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania.

Papa termozgrzewalna jest papa podktadowa zgrzewalng, produkowang z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS. Osnowe stanowi widknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest
piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwa.

Dane techniczne:

- Osnowa - witdéknina poliestrowa nietkana

- Masa asfaltowa -bitum modyfikowany elastomerem SBS

- Grubos$¢ -4,0 + 0,2 mm

- Strona wierzchnia - piasek

- Strona spodnia - folia termotopliwa

- Zaktad podtuzny - 80 mm

- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz - 1200 = 300 N/50 mm

- Maksymalna sita rozciggajaca w poprzek - 950 + 150 N/50 mm

- Wydtuzenie wzdtuz - 50 £ 10 %

- Wydtuzenie w poprzek - 50 + 15 %

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze (MDV) - -25 2C

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze (MLV) - -20 2C

- Wodoszczelno$¢ - wodoszczelna przy 200 kPa

- Reakcja na ogien - E

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych, wody
opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma
uszczelniajaca i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokos$ci 1 m

w czasie 100 h nie przesigka

- op6r dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do

wykonania robét objetych niniejsza ST.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do

wykonania robét objetych niniejsza ST.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne:

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysSci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentéw nalezy
potraktowal ze szczegdélng pieczotowito$cia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnac¢ zaprawa cementowg, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktdre przykleja sie do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:
e prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,
e prawidtowo$¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,
e prawidltowo$¢ utozenia elementdw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw wzgledem siebie
(uktad mijankowy),
e prawidltowo$¢ wykonania klejenia montazowego,
e prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,
e prawidtowo$¢ wykonania przejs¢ izolacji przez obszar dylatacji i wiaczenia rur instalacyjnych.

Wymagania szczegotowe
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6éw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. 0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia izolacji,

mb - przej$cia przez dylatacje,
szt. - przejscia rur instalacyjnych.

1. ODBIOR ROBOT.
Ocena wykonania i warunki odbioru robét:
e odbidr robét izolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw roboét
budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,
e odbidr czeSciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:
o po dostarczeniu materiatéw na budowe,
o po przygotowaniu podtoza,
o po utozeniu warstwy izolacji,
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e przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub swiadectwem dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

e odbidr przygotowanego podtoza pod warstwe izolacji powinien obejmowa¢ sprawdzenie ewentualnych
spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialéw sg zgodne z projektem budowlanym,
o sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza,

e odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czeSciowych).

2. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 14 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z izolacji cieptochronnych prowadzonych w ramach projektu pn.
»~Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru roboét
izolacyjnych dla zadania okre§lonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.
W robotach przewiduje sie wykonanie nastepujacych izolacji:

® przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
® pionowa powyZej p.t. - styropian grafitowy EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm
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® pionowa ponizej p.t. - styropian XPS (A=0.031w/mK) gr.10 cm

® izolacja stropu nad parterem - styropian podtogowy EPS (A=0.031w/mK) gr.2x10 cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jako$ci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbioér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okres$lony aktualnymi normami.
Zastosowane materiaty.

Plyty styropianowe:

e Grafitowy XPS gr. 10cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0.031w/mK
ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 100 mm, ktdre tacza doskonaty izolacyjnos¢
cieplna, odporno$¢ na wode i wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng. Dzieki wiekszej grubosci ptyty XPS 10
cm zapewniajg jeszcze lepsza ochrone termiczng niz ciensze warianty, co czyni je idealnym wyborem do
fundamentéw, posadzek, dachéw ptaskich i taraséw. Grubos¢ ptyty: 10 cm (100 mm). Wspétczynnik
przewodzenia ciepta: (AD) 0,031 W/m-K. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 200 - 700 kPa. Nasigkliwos$¢
woda < 0,7% .Format ptyt np. 1250 x 600 mm / 1235 x 585 mm. Opér cieplny (R) ok. 3,0 m?-K/W.

e EPS gr.20cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.031w/mK
Plyty styropianowe EPS wykonane z polistyrenu ekspandowanego, produkowane metodg spieniania
granulatu polistyrenowego, przeznaczone sg do wykonywania izolacji cieplnej przegréd budowlanych.
Charakteryzuja sie niskim wspétczynnikiem przewodzenia ciepta, dobra wytrzymatoscig na $ciskanie,
stabilno$cia wymiarowa oraz odpornos$cia na dziatanie wilgoci. Grubos$¢ ptyty: 20cm (200 mm).
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: (AD) 0,031 W/m-K. Wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa.
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, Wymiar ptyty: 50 cm x 100 cm.
Klasa reakcji na ogien: E.

e podtogowy EPS gr.10cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.031w/mK
Plyty styropianowe EPS wykonane z polistyrenu ekspandowanego, produkowane metodg spieniania
granulatu polistyrenowego, przeznaczone sg do wykonywania izolacji cieplnej przegréd budowlanych.
Charakteryzuja sie niskim wspétczynnikiem przewodzenia ciepta, dobra wytrzymatoscia na $ciskanie,
stabilno$cia wymiarowa oraz odpornoscia na dziatanie wilgoci. Grubos$¢ ptyty: 10cm (100 mm).
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: (AD) 0,031 W/m-K. Wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa.
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Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, Wymiar ptyty: 50 cm x 100 cm.

Klasa reakcji na ogien: E.

Foli paraizolacyjna stabilizowana na dzialanie promieni UV, gruboé¢ 0,2mm i gramaturze 150g/ m? o opér
dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i odpornosci na rozerwanie
przez gwo6zdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N

Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos¢: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm w
poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40—-C do +80-C, szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m,6m,
dtugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadla, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki,
Srubokrety, zakretarki elektryczne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania og6lne:
e wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie, a w szczegélnosci powinny odznacza sie:

® niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
® malg gestoscig objetosciowa,
® malg wilgotno$cig zar6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
® duza trwalo$cig i niezmiennos$cig wtasciwos$ci technicznych z uptywem czasu,
e odpornoscig na wplywy biologiczne,
® odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
® brakiem wydzielania substancji toksycznych,

® materialy izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,

® materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych

® roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa i ogélnymi
warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i
bezpieczenstwa pracy,

e wynikajace z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne
powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,

e do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, a w czasie wbudowywania
nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa lub woda zarobowsg,

® roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,

e warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania obiektu para wodna i wilgocig pochodzaca z innych Zrédet,

® warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem,

e plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,

e przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,
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ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny miec¢ takg samg grubos¢,

miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkdw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie materiatem
termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektows,

termoizolacje od zewnatrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
metody lekkiej, w ktorej ocieplenie nalezy wykonywac¢ w postaci ciggtej warstwy z ptyt styropianowych
przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka warstwa wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej
siatka z wtdkna szklanego,

przygotowanie powierzchni $cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone przez
ogledziny; ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnac zaprawa cementow3; catg powierzchnie
$cian wraz z oSciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem; przyklejanie ptyt styropianowych mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni; ptyty mozna przykleja¢ nie wczesniej niz po upltywie jednego
miesigca od wykonania $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas robét termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,
prawidtowo$¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidlowo$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw wzgledem siebie
(uktad mijankowy),

prawidtowo$¢ wykonania klejenia montazowego,
prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przejs¢ izolacji przez obszar dylatacji i wiaczenia rur instalacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT.

m?2

Jednostki obmiaru:

- powierzchnia termoizolacji,

mb - przejscia przez dylatacje,
szt. - przejscia rur instalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ocena wykonania i warunki odbioru robét:

odbiér robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
rob6t budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

odbiér czeSciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robét:

® po dostarczeniu materiatéw na budowe,

® po przygotowaniu podtoza,

® po ulozeniu warstwy ocieplajacej,

przy odbiorze materiatdéw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarczone wraz z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych; sprawdzenie

materialéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

odbiér przygotowanego podtoza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowaé sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, réwnoSci, czystosci i suchosci podtoza,

odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
® sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym,
e sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca i zgodna z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
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e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci ulozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza,

e w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
e odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych (cze$ciowych)
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

" PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

®"  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

®"  PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

®" PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
=  PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 WYPOSAZENIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
KOD CPV 39290000-1 Wyposazenie rozne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem obiektu prowadzonymi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i
przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
"  Wyposazenie obiektu w drabine montowanq do Sciany

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscig i
fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania wyposazenia i urzadzen zgodnie z wymaganiami ,
ustaleniami i specyfikacja techniczng. Wszystkie elementy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub
deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi Normami wydany przez dostawce/producenta. Wykonawca jest
zobowiagzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, Ze
deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii dostawy. Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym
przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze
Przedstawiciela Zamawiajgcego na 3 dni przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ uzyty bez akceptacji Zamawiajacego.

2.2.Kontrola i odbiér na budowie

Wszystkie elementy w trakcie wykonywania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialow. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi
atestow, deklaracji zgodnosci, §wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie na budowie Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby elementy
wyposazenia i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORT
Transport elementéw betonowych i ich roztadunek nalezy wykonywa¢ z duzg starannoscia, aby nie uszkodzic¢
elementéw wyposazenia oraz nie uszkodzi¢ innych elementéw na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robo6t oraz zgodnie z pozostalymi wytycznymi wskazanymi w pozostatych
cze$ciach dokumentacji w zakresie wyposazenia (deklaracje zgodnosci i atesty).

6.2. Sprawdzenie elementow:

a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT.
1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia lub elementu wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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e PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnos$ci sktadana przez dostawce. Czesé
1:Wymagania ogoélne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie prowadzonymi w ramach
projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw dla ciggéw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

" wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,

®  zastosowaniem geowtdékniny separacyjnej

" wykonaniem warstwy stabilizujqcej - ttuczen kamienny,

" wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - ttuczen kamienny,

= wykonaniem warstwy stabilizujqgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ nastepujace wymagania:
®  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
" zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
"  zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
®  Scieralno$c¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
" nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
"  odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
=  wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np.:
® roéwniarki lub spycharki uniwersalne,
"  walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz speilnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
" dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakos$ci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,
"  dokonac uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
"  zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan peinych i niepeinych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
®  zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakos$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilo$ci
kruszywa, zawierajacej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W /w zasad nalezy przestrzegac zaréwno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robdét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

81



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na
wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
®  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
= skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inZzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.
Spos6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykop6éw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
®  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
" ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,
®"  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,
" niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zagtebienia -
zageszczenie podbudowy.
Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci
powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej
nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢é zageszczane ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
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wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$ciag wody oraz rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajagca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcze robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robdt
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robét:
" Kkontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
"  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
=  kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
=  kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,
=  Kkontrola szerokosci podbudowy,
=  kontrola rzednych wysoko$ciowych,
"=  Kkontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 10m, dopuszczalne
odchytki spadku +/-0,5%,
=  kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m,
dopuszczalne nier6wnosci pod tatg 12m.
Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwno$¢ warstwy

Nierownos$ci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cmi-2cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich
wtlasciwos$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
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wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci
z wymaganiami SST na podstawie:
" rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
" rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
" rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywno$ci alkalicznej,
®  atestu (zaswiadczenia o jakosci),
"  oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
" dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakos$ci kruszywa.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
® oznakowanie robét,
" wykonanie podbudowy,
"  utrzymanie wykopu,
"  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,
" wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
®  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu roboét.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywdz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

"  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
" PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
®" PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
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®" PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
" PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 17 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych
prowadzonych w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciaggéw komunikacji pieszo-jezdnej.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

" wykonaniem podsypki piaskowe;j,
"  ustawieniem betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materialty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
=  krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/01,
"  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= zwir lub piasek do wykonania taw,
" cement wg PN-B-19701,
" piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
®  krawezniki uliczne - U,
= krawezniki drogowe - D.
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W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
=  prostokatne Sciete - rodzaj ,a”,
" prostokatne - rodzaj ,b”".

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
" gatunek1-Gl,
" gatunek 2 - G2.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - Klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
®  obrzeze niskie - On,

"  obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

" gatunek1-Gl,
" gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Rodzaj obrzeza

Wymiary obrzezy [cm]

dtugosé [1]

szerokos¢ [b]

wysokos¢ [h]

promien [r]

on 75,0 6,0 20,0 3,0
100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0

Oow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.
) ) Dopuszczalna odchytka [m]

Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2

1 + 8,00 +12,00

b, h +3,00 +3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw oraz obrzezy

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne oraz proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartos$ci
podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzeni
gatunek 1 gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
Szczerby ; ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dtugos$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gleboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0
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2.4. Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.
Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5
cm, szer. 5 cm, d. min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji kraweznikdw i obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materialy na tawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwiagzane z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikéw oraz obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tfawe betonow3) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa betonowa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikdw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna S$ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢é woda. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng gltebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w
powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
"  Kkoryta pod podsypke (fawe betonow3) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
" podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
" ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
" wykonane koryto,
" wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
®  dostarczenie materiatow,
" wykonanie koryta,
" rozscielenie i ubicie podsypki,
® ustawienie kraweznika,
" ustawienie obrzeza,
" wypelnienie spoin,
" obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
" wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

" PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

"  PN-B-06250 Beton zwykty.

"  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6éw i zapraw.

" PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

®  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

®" PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

®" BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
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= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 NAWIERZCHNIA DLA CIAGOW ZEWNETRZNYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej, Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem
drog

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem ciggéw zewnetrznych prowadzonymi w ramach projektu pn.
»~Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggdw
komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

»  wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej z fazq gr. 8 cm,

*  wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej z fazq gr. 8 cm,

» wykonaniem nawierzchni poszerzenia istniejqcego zjazdu z drogi powiatowej z betonowej kostki brukowej
z fazq gr. 8 cm,

= wykonaniem schodéw zewnetrznych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm i palisad betonowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania
® Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne oraz proste, wkle$niecia nie
powinny przekraczaé:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
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* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
= nadtugosci + 3 mm,
= naszerokoéci + 3 mm,
* nagrubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz bragzowy - do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Wytrzymatos$é na $ciskanie

Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$c¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
» proébka nie wykazuje peknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,
=  obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci préobek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4
mm.

e Palisady betonowe
Palisady betonowe o wymiarach 11 x 16 x 75 cm, przeznaczone do obudowy i zabezpieczenia schodéw
zewnetrznych, wykonane z betonu o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na warunki atmosferyczne.
Elementy nalezy osadza¢ na tawie fundamentowej z poétsuchego betonu klasy C12/15, z zachowaniem
prawidtowej niwelety i pionowosci, a spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa lub podsypka cementowo-piaskowa

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ‘32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé

wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Podtoze przed przystapieniem do montazu nalezy odpowiednio przygotowac.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod nawierzchnie powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Warstwy podbudowy
pod projektowane nawierzchnie nalezy przygotowac zgodnie ze SST-16 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni nalezy stosowac obrzeza SST-17.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$c¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci nawierzchni posiadaja atest
wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.2. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z

dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:
»= pomierzenie szeroko$ci spoin,
= sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
= sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki i ptyt, wymienionych w pkt 6.3 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
=  przygotowanie podtoza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
*=  wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robot,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
=  dostarczenie materialow,
= wyKkonanie podsypkKi,
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= ulozenie,
=  wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

= PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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