

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Morawica

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Cena brutto PLN
1	H-Z PROJEKT Michał Dyrdół 26-065 Micigózd	Część 1: 128 904,00 zł Część 2: 39 975,00 zł Część 3: 223 860,00 zł Część 4: 19 680,00 zł Część 5: 29 520,00 zł Część 6: 29 520,00 zł Część 7: 120 540,00 zł Część 8: 29 520,00 zł Część 9: 47 970,00 zł Część 10: 34 440,00 zł Część 11: 17 220,00 zł Część 12: 17 220,00 zł Część 13: 29 520,00 zł Część 14: 17 220,00 zł Część 15: 23 370,00 zł Część 16: 29 520,00 zł Część 17: 58 425,00 zł
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ASART” Dariusz Kotulski 25-326 Kielce	Część 2: 94 341,00 zł Część 6: 67 281,00 zł Część 8: 81 672,00 zł Część 9: 69 741,00 zł Część 11: 57 810,00 zł Część 13: 69 741,00 zł

3	DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 25-435 KIELCE	Część 5: 35 000,00 zł Część 9: 47 000,00 zł Część 13: 47 000,00 zł Część 14: 47 000,00 zł Część 15: 42 000,00 zł Część 17: 75 000,00 zł
4	ST Projekt Jacek Staniek 29-100 Kąty	Część 2: 66 420,00 zł Część 3: 180 810,00 zł Część 4: 84 870,00 zł Część 5: 43 050,00 zł Część 6: 43 050,00 zł Część 7: 89 790,00 zł Część 8: 54 120,00 zł Część 9: 46 740,00 zł Część 10: 51 660,00 zł Część 11: 29 520,00 zł Część 12: 34 440,00 zł Część 13: 57 810,00 zł Część 14: 29 520,00 zł Część 15: 45 510,00 zł Część 16: 57 810,00 zł
5	RAM Projekt Łukasz Ramiączek 25-150 Kielce	Część 6: 59 040,00 zł Część 8: 50 430,00 zł Część 9: 53 136,00 zł Część 13: 60 885,00 zł
6	ViaNep Projekt Paweł Nepelski 25-636 Kielce	Część 2: 73 000,00 zł Część 3: 190 000,00 zł Część 5: 35 000,00 zł Część 6: 55 000,00 zł Część 7: 115 000,00 zł Część 8: 79 000,00 zł Część 9: 79 000,00 zł Część 10: 75 000,00 zł Część 11: 45 000,00 zł Część 12: 53 000,00 zł Część 13: 53 000,00 zł Część 14: 63 000,00 zł Część 15: 57 000,00 zł
7	P.R.I. FROG Kajetan Żaba-Żabiński 26-010 Św. Katarzyna	Część 3: 196 691,66 zł