Zatgcznik nr 9 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

W dniu e 2026 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming Juchnowiec

Koscielny, ul. Ja$minowa 19; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czeéci Zamawiajacym,
reprezentowang przez : Krzysztofa Marcinowicza - Wéjta Gminy,

.. zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:
— wspotwiasceiciela firmy

w rezultaue dokonama przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg pzp”, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

1.

§1 S

Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn. Rozbudowa drogi- gminnej
—ul. 2KD-D w miejscowosci Ignatki Osiedle — obreb Ksiezyno Kolonia.
Przedmiotem zamdwienia jest Rozbudowa drogi gminnej — ul. 2KD-D w miejscowosci Ignatk/ Osiedle
w dz. 0 numerach 222/157, 225/2, 222/236, 222/90, 222/94, 222/224, 222/93, 222/161 obreb 0023
— Ksiezyno Kolonia, gmina Juchnowiec Koscielny.

Zakres robdt obejmuje

Branza drogowa:

- budowe jezdni,

- budowe chodnika dla pieszych

- budowe miejsc postojowych,

- budowe zjazddw

- budowe placu do zawracania;

Branza konstrukcyjna obejmuje budowe murka oporowego;

Branza sanitarna obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej z odbiornikiem w postaci zbiornika szczelnego

- budowe drenazu;

- przebudowe rowu odwadniajgcego,

Branza elektryczna:

- budowe stacji transformatorowej SN/nN

- budowe linii kablowej,

- budowe o$wietlenia parkingéw

- budowe zasilania przepompowni
Szczegbétowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamoéwienia - tj
zafgczonej dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych branz: drogowej, oraz sanitarnej
opracowanych przez: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej, 15-161 Biatystok ul.
Wilejki 4, stanowiacej zatgcznik Nr 10 do SWZ.
Przedmiary robo6t powinny by¢ analizowane w powigzaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacjg warunkdw zamoéwienia i nalezy je uzupetni¢ o pozycje robdt pominiete, a
wynikajgce z powyzszych ustalen.

. Po zakonczeniu rob6t budowlanych ale nie pdzniej niz przed zgtoszeniem przedmiotu zamdwienia do

odbioru koricowego i przekazaniu zrealizowanego przedsiewzigcia Zamawiajagcemu, Wykonawca
przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej— 2 kpl. i w
wersji elektronicznej na informatycznym noséniku danych — 1 egz. Przekazana dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego. t
Za dzien realizacji przedmiotu zaméwicnia :ziiany bedzie dzien, w ktérym Wykonawca wykana
wszelkie prace ujete w dokumentacji wykcriawezej oraz nieujgte w dokumentacji a niezbedne do
prawidtowego, zgodnego ze sztukg budawizing, Prawem budowlanym oraz normami i warunkami
technicznymi wykonania przedmiotu zamodwienia, dokona bezusterkowego odbioru koricowego
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7.

8.

9.

przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamoOwienia na okres nie krétszy niz .... lat.

Zamawiajacy potwierdzi wykonanie zamdwienia poprzez podpisanie protokotu odbioru przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego, bezpiecznego i nieprzerwanego dojazdu do
nieruchomodci przylegajacych do terenu budowy, w tym do siedzib firm, lokali ustugowych, obiektow
handlowych oraz posesji prywatnych zlokalizowanych w obszarze objetym inwestycjq. Etapowanie
rob6t oraz organizacja ruchu musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zapewnienia dojazdu dla wtascicieli,
uzytkownikéw oraz klientéw posesji i firm. W przypadku czasowego ograniczenia dostgpu do posesji
lub  obiektéw, Wykonawca zobowigzany jest do  wczedniejszego  poinformowania
wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci i firm oraz mieszkaricow co najmniejna 7 dni przed planowanymi
utrudnieniami, wskazujac alternatywne rozwigzania. Tymczasowe dojazdy musza by¢ utrzymane w
stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie prze pojazdy osobowe, dostawcze oraz stuzby

- ratunkowe. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem dojazdu, utrzymaniem tymczasowych drég

dojazdowych oraz ich pdzniejszym demontazem po zakoriczeniu robét ponosi Wykonawca.

10.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas

realizacji robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegélnosci ustawq z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Projekt musi zosta¢ opracowany przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do projektowania w zakresie organizacji ruchu drogowego oraz uzgodniony
i zatwierdzony przez wtaéciwe organy zrzadzajace ruchem przed rozpoczeciem roboét. Przed

rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu  kopii

zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrozenie i utrzymanie tymczasowej

“-organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem przez caty okres realizacji robdt. Wszelkie koszty

7wigzane 7 opracowaniem uzgodnieniem, zatwierdzeniem, wdrozeniem, utrzymaniem i likwidacjg
tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. W przypadku konieczno$ci zmiany tymczasowe;j
organizacji ruchu w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca na swoj koszt zobowigzany jest do
niezwlocznego opracowania i uzgodnienia zmienionego projektu oraz wdrozenia po uzyskaniu

* stosownych zatwierdzen.

11.Uzyte do wykonania przedmiotu umowy tj. rob6t budowlanych materiaty, powinny odpowiadac

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajgce wymagania okreslone w
art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

12.Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt wykonany starannie, z duzg dbatoscia

o szczegObly, z materiatéw opisanych w sposob szczegétowy w zatacznikach do SWZ.

13.Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych i wbudowanych materiatow,
~“w tym réwniez za ewentualne roszczenia osdb trzecich wynikajace z naruszenia praw wtasnosci

intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentdw, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemys’fowe dotyczace przedmiotu umowy
odeW|ada wytacznie Wykonawca. :

14.Drzewa i krzewy:

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia drzew, kolidujacych z zakresem prowadzonych rob6t
zgodnie z decyzja administracyjng zezwalajaca na usuniecie drzewa. Obowigzek uzyskania decyzji lezy
po stronie Zamawiajgcego.

- Wykonawca skontaktuje sig z pracownikiem Gminy (tel. 697-011-627) i wywiezie wycigte pnie w
dtugosciach 1,0 do 2,0 m na baze Gminy Juchnowiec Koscielny pod adresem: Ksiezyno, ul. Szkolna 7.
Pozostate czeéci drzew nalezy zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy.

15.W przypadku, gdy w zataczonej do SWZ dokumentacji podano nazwy konkretnych materiatow badz

producentéw, to nalezy traktowaé jako okre$lenie minimalnych charakterystycznych parametrow,

wlasciwosci jakoéci. Materialy wymienione w dokumentacji technicznej sa propozycja, mozna

stosowaé materialy réwnowazne, przy zachowaniu zaprojektowanych parametréw technicznych,
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eksploatacyjnych i uzytkowych oraz spetniajgcych aktualnie obowigzujgce przepisy i normy. Jezeli w
dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej uzyte zostaty nazwy handlowe materiatéw i
urzadzen to nalezy traktowac je jako propozycje projektanta.

16.Wykonawca moze uzy¢/zastosowac¢ materialy rownowazne, jednakze kazda zmiana wzgledem
projektu wymaga przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego, propozycji zamiany ktdra swoimi
parametrami technicznymi, wtasciwosciami oraz jakoscig jest rownowazna i o nie nizszych
parametrach, niz przewiduje dokumentacja oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ réwnowaznosé
zastosowanych rozwigzan.

17.W przypadku, gdy w zatgczonych dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia wystepuija
odwotania do standardéw lub norm, Zamawiajgcy dopuszcza standardy lub normy réwnowazne, ktére
zachowujg takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiajgcy odwotuje sie do
wskazanego standardu lub normy.

18.Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, zzastrzezeniem wust.16, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

19.Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowaé zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych, dziennika budowy;
2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy, w terminie
uzgodnionym przez strony;
3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;
5) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich obowigzkéw przez
Wykonawce
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Protokolarne przejecie placu budowy
2) Wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu;
3) Przedtozenie dla Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu przekazania placu budowy
harmonogramu realizacji zadania oraz wypetniony kosztorys ofertowy na wszystkie branze robét.
4) Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy,
sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczeristwa BHP,
5) Zapewnienia kompleksowe] obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, w
szczegolnosci wytyczenie obiektu i urzgdzen do wbudowania, opracowywanie i dostarczanie szkicow
polowych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét, ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg
niezbgdne do wykonania robdt objetych dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, _
7) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogq wptyngc¢ na jakos$¢ robot lub termin wykonania przedmiotu umowy,
8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i w umowie, w szczegdinosci: protokotéw
badan i sprawdzer, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
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inwentaryzacji powykonawczej, Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich uzgodnief,
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robdét,

9) Informowanie Zamawiajgcego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o dziataniach ktdrych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu,

10) Dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia umownego,
materiatéw i urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

11) Nadzor na realizacja przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepiséw bhp i przepisow
przeciwpozarowych,

12) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw oraz ochrona mienia zaplecza i
placu budowy od dnia przekazania,

13) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego,

14) Wystgpienie do zarzgdcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego drogi gminnej na czas
prowadzenia robét i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

15) Uiszczanie optat za: pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza (jesli dotyczy),

16) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w
bezpoérednim sqsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca,

dotyczqcych reallzaql przedmlotu umowy,

18) Systematyczne prowadzenie prac porzagdkowych w trakcie realizacji robét,

19) Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach, w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robét,

20) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw i terenéw
przylegajgcych do placu budowy, nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

21) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu
pracownikow Wykonawcy i 0sdb trzecich,

22) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru czesciowego i koricowego,

’)Q\ Whioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czymw przypadku
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wmoskowama o zastosowanie materiatow i urzgdzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentaciji
projektowe]j zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i z Projektantem,

24) Wykonywanie dodatkowych badan materiatow iub robdt budzgcych watpiiwosci inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, co do ich jakosci,

25) Dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce,

26) Przygotowanie dokumentow do odbioru koricowego,

27) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi,

28) Prowadzenie robdt budowlanych z nalezytg starannoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisdéw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi wymaganiami Prawa budowlanego,

29) Utrzymanie nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, uniemozliwienie
dostepu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu pieszego w strefie zagrozenia,

30) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) Przekazanie do odbioru przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych



32) Niezwtlocznie po podpisaniu umowy zebranie wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnier,
koniecznych do prowadzenia robot (z PZD, PKP, Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny, Zaktadu
Komunalnego Gminy Juchnowiec Koscielny, Polskg Grupa Energetyczng) — jesli bedzie konieczne.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na
kwote wartosci umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany, na 7
dni przed utratg jej waznosci, przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.
4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust, 4, bedzie obcigzaé¢ w
catosci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego do
dnia podpisania umowy na Wykonanie robot.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujgce czesci zamodwienia: roboty branzy
drogowej, sanitarnej i konstrukcyjnej.
*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie branz: elektrycznej i teletechniczne;.
*3. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, korzysta
z zasobdw nastepujacych podwykonawcow:
*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy.
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.
7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot
budowlanych.
8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:
- niespetnione zostang wymagania okreslone w SWZ;
- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
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12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty,
dotfgczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robét,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaly wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty
budowlanej.

18. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zap’faty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujqcego
o} podwykonawstwo, ktorej przedmlotem Y] roboty budowlane, w przypadku uchylenla sie od obowwlzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

inaraag Antue
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informaciji.
22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawecy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust. 18, ZamaW|ancy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane,
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktére zostang wykonane przez
podwykonawcdow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
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§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot niniejszej umowy w terminie:
a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy,
b) Termin zakorczenia — 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Za date zakonczenia wykonywania catego przedmiotu umowy ustala podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robot.
3. W przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania (jesli Zamawiajgcy otrzyma takg mozliwosé),
Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy zwrotu utraconej z dofinansowania kwoty.
5. Odbiér przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na
podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo —terminowo -finansowym, ztozonym w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.
7. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadomienia sie na pismie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i
wynosi zgodnie z ceng ofertowg: ...cceeveeeeciveeeeeeeenne.. PLN brutto (tacznie z podatkiem VAT), (stownie:
i e e T e e o T OLYCN )

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ ponoszonego
przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych i ustug majgcych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Pfatnos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w nastepujgcy sposob:

1) Faktury czesciowe zostang wystawione przez Wykonawce za cze$ciowe wykonanie elementéw robdt
na taczng kwote nieprzekraczajgcg 90 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za cze$ciowe wykonanie robdt bedzie
protokét odbioru czeSciowego wykonanych robdt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca réznice wynagrodzenia
brutto, okredlonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i sumy kwoty brutto faktur cze$ciowych,
po wykonaniu catosci robét budowlanych i przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kofncowego i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

5. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru przedmiotu umowy podpisany przez
Strony umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazania faktury VAT czeSciowej i faktury VAT
koncowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru cze$ciowego lub
koncowego.

7. Nabywcg i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. JaSminowa 19, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad
Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Jasminowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

Dla firm zobowigzanych do wystawienia faktur zgodnie z programem KSeF obowigzuje nastepujgcy
wymog podawania danych do faktury ustrukturyzowanej, w ktérej Gmina Juchnowiec Koscielny nabywa
materiaty lub ustugi od kontrahenta:

Nabywca (Podmiot2):

Gmina Juchnowiec Koscielny
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ul. Jadminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-18-13-207

Odbiorca (Podmiot3):

Urzad Gminy Juchnowiec Koscieiny
ul. JaSminowa 19,

16-061 Juchnowiec Koscielny

NIP: 966-05-94-401

8. Zamawiajgcy dokona ptatnosci faktur: czesciowej i korcowej z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo wystawionej
faktury, po odebraniu robdt przez Zamawiajacego i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w
Banku ....ccccoeceveiiviciisiiveccecieee. O NUMEIZE e voreeeenees, W tym wartos¢ sprzedazy
netto bedzie opfacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardéw i ustug zostanie
optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawecy - rachunek VAT.

9. Datg =zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z odwiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie
zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien
wystawienia o$wiadczenia.

Oswiadczenia podwykonawcdw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury
przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —
o$wiadczenie winno zawiera¢ réwniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg
Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z
podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawcow réwniez zestawienia sporzadzone przez
swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umoéw o
podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz
optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do opfacenia.

11. Zaptata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc
wykonanych ustug.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci robot budowlanych
zaniechanych.
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci .....ceeeveeeeeeeee. PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2*. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ....................*/ w pienigdzu*, na rachunek bankowy Urzedu
Gminy Juchnowiec Koscielny: BS Juchnowiec Gorny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem:
Rozbudowa drogi gminnej — ul. 2KD-D w miejscowosci Ignatki — Osiedle, obreb Ksiezyno Kolonia, gmina
Juchnowiec Koscielny

3. Strony postanawiajg, ze kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy;

2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty budowlane.



§8
1. Wykonawca udziela ................ lat gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego robdt budowlanych, okreslonego w protokole odbioru
koncowego robot.
2. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub
wymiany elementéw objetych gwarancja, w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w okresie terminu okreslonego rekojmig, poprzez ich naprawe lub
wymiane.
5. Wykonawca zobowigzuje sig w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy sg wole od wad fizycznych oraz wad jakos$ciowych.
6. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
7. W przypadku wystapienia wad fizycznych, objetych rekojmia za wady fizyczne lub wad jakoSciowych,
objetych gwarancja, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia
powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
8. W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, ze wzgledu technologicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jednak
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie
techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie okreslonym w ust.
7.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze usuniecie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty
usuwania wad pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
10. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ koszt wykonania zastepczego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla mienia i zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.
12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail:

13. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

14. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszenia swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§9
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznoéci, za ktdre odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
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2) za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied zwtoki, liczac od umownego terminu
okreslonego w tresci § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za zwtoke w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamdwienia oraz wad fizycznych lub
gwarancyjnych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad
lub usterek;

4) za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie zmiany
umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier przekroczenia terminu;

5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace najmniej
jednej czynnosci wskazanej w SWZ, a polegajgcej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego nie dopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
osoby wykonujgcej co najmniej jedng czynno$¢ wskazang w SWZ, a polegajgcg na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace — kara w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

7) za brak zaptaty przez wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie w
terminie 30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzief opdznienia,

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni przed planowanym
dniem jej podpisania, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej akceptacji przez Zamawiajgcego
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

10) za niewtasciwe wykonanie umowy 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.

2. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega
podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. tgczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktorych dochodzi¢ moze Zamawiajgcy od Wykonawcy
wynosi 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza zastrzezong wysokos$¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy Wykonawca sam
opdznia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji i rekojmi, przez okres dtuzszy niz
14 dni.

6. W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, dofinansowania,
przeznaczonego na realizacje inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej — ul. 2KD-D w miejscowosci Ignatki -
Osiedle nr. obreb Ksiezyno Kolonia, gmina Juchnowiec Koscielny, bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w petnej
wysokosci utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania.

§10
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:
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Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

2. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie 0sdb,
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Zmiana kierownika budowy, o ktérym mowa w ust.
1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skifad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwajacego dtuzej niz 14 dni, choroby,
$mierci lub innych przyczyn i zdarzen losowych, w terminie 7 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane opisang w tresci ust. 3 w terminie 14 dni od daty przedstawienia
propozycji, wytgcznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg spetniaty wymagania okre$lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego, do akceptacji
zaproponowanej zmiany.

5. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem pisemnym o
zmiane ktorejkolwiek z 0sdb personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego, osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw, wynikajacy z umowy lub przepisow prawa. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie wdwczas zastgpienie tej osoby inng osobg spetniajgcg wymagania zwarte w SWZ i
niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty doreczenia wniosku.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca od chwili rozpoczecia robdt do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub
przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

8. Stosowane do budowy materiaty powinny podlegaé¢ kwalifikacji i kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych przepiséw, posiada¢ $wiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiada¢ dokumentacji
projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakosé.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostac
wpisane przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz odebrane przez inspektora nadzoru) — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,
2) Odbioér koncowy po zakoriczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia —
bedacy podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.
2. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wymaganych prob, zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
catosdci przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego (pismo zgtaszajace odbior).
5. Zamawiajgcy rozpoczyna czynnosci odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr koricowy bedzie
pofgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji.
W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:
- przedstawiciel Zamawiajgcego i uzytkownika,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- Wykonawca (kierownik budowy),
- Projektant,
- i inni, ktérych obecnos¢ zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.
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6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szkice polowe.
7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
powykonawczy — 2 kpl., zawierajgcy dokumenty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, wynikajace z
przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, niezbedne do przekazania wtasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, celem zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (jesli bedzie konieczne, tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIiORB, opisang i skompletowang,

c) dokumenty: certyfikaty, atesty, osSwiadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i
urzgdzenia, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy Prawo
budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
w STWIORB,

e) o$wiadczenia Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy oraz wykonaniu robdt budowlanych zgodnie
ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w PODGIK w Biatymstoku wraz ze stosownymi o$wiadczeniami Geodety — po 3 kpl.

g) oswiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgtoszenia obiektu :

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami, a w razie zmian dokonanych w toku
wykonywania robdt w stosunku do projektu lub warunkéw pozwolenia na budoweg — oswiadczenie o
ktérym mowa powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- 0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

i) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
cbiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowej,

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie skonczenia
robot lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie
nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmadwic¢ odbioru.

9. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zagdaé wykonania po raz
drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie zaistniatych usterek osobom trzecim,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

Counnnéeri ndhi + dinta nn 1iciiniact
11. LZynnoscCi OGOIorU Z0siang poaGjgie po usunigCiu przyczyn odmowy o

gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

12. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie zobowigzany po zakonczeniu budowy udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajgcego oraz Inspektorowi nadzoru pomocy w uzyskaniu w Nadzorze Budowlanym
odpowiedniego dokumentu Zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub uzyskaniu przez Zamawiajgcego
Pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne)

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia
restrukturyzacji firmy,
2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, pomimo wezwania przez
Zamawiajycego,
4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.
2. Zamawiajgcy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstapic od
umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy ponosi wowczas
koszty juz wykonanych prac.

3. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

§13

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i
455 ustawy pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci umowy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy,
a wzrost ceny kazdg kolejng zmiang nie przekracza 10 % wartosci pierwotnej umowy,

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), majacej zastosowanie do
przedmiotu zamowienia:

- zmiana ustawowej wysokosci podatku VAT powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
od dary wprowadzenia zmiany,

- naliczenie podatku VAT w nowej wysokosci dopuszcza sie tylko od wynagrodzenia za te cze$¢ umowy
realizowana po dniu wejscia w zycie przepisow ustalajgcych zmiany stawki VAT,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostate do korca realizacji umowy
moze ulec zmianie o réznice w wysokosci tego podatku,

3) na skutek zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

4) na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

5) na skutek zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do trzydziestu dni od dnia ich
wejscia w zycie, moze zwrocic sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu
w zycie przepisdw bedacych przyczyna waloryzacji.

3. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego, wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzeri poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany, czeéci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej, obowigzujace po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz petny etat.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce zamowienia publicznego z osobg fizyczna
nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzert oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej, a
biorgcych udziat w realizacji udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, cze$ci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 5, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajgca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce, uczestniczgca w realizacji zamdwienia publicznego.
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6. W razie zamodwien realizowanych wspélinie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcow przepisy wskazane w ust. 2 pkt 3-5 stosuje sie odpowiednio.

7. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia, nastgpi wytacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca;

2) w przypadku przedtuzajgcych sie procedur, niezaleznych od wykonawcy, w zakresie uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych i uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3) w przypadku wystgpienia kolizji z niezainwentaryzowang infrastrukturg podziemng,

4) w przypadku wystgpienia przedtuzania sie okresu osiggania parametrdw technologicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

5) w przypadku, jezeli wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe z przyczyn
technicznych,

6) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu powstatych z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

7) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
ustawy Pzp, t,j. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt 6 zmieni
sie 0 co najmniej +/-5 % w okresie 6 miesiecy w odniesieniu do daty zawarcia umowy,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie mogto podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uptywie szesciu
miesiecy od dnia zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazde kolejne sze$¢ miesiecy realizacji przedmiotu
zamowienia,

3) Waloryzacji nie bedzie podlega¢ bedzie wynagrodzenie za prace zwigzane ze zmiang sposobu
Swiadczenia, w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub roboty zamienne,

4) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% i mierzony jest wskaZnikiem cen produkgji
budowlano-montazowe] ogdtem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w poréwnaniu z poziomem miesigca, w ktérym nastgpito zawarcie umowy (wzrost cen w
miesigcu, w ktérym nastgpito zawarcie umowy nie jest uwzgledniany),

5) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej
w szdstym miesigcu od dnia zawarcia umowy, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu
zmiany ceny (+/-5%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony
zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujacy przekroczenie iub zmniejszenie poziomu 5%.

6) Kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktdrym ogtoszony zostanie
wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujgcy
krotno$¢ 5% w stosunku do poziomu z daty zawarcia umowy.

7) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5 % wynagrodzenia ofertowego,

8) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustepem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérymi zawart
umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz ze wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje
sie odpowiednio,

10) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy,

11) Obnizenie V«nlnagrndvnni: \Al\ll(nqa\vnvlc\yl nastelpl formie
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i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 lub ust. 8.

11. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug nalezne Wykonawecy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zad
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 oraz ust. 8.

12. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,
ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.

13. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
konieczno$¢ wykonania zamodwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowacé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania prac, a takze na wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej okolicznosci.

14. Wykonawca moze w kazdym momencie przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra (w
opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) Przyspieszy ukoniczenie prac

2) Zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji robot budowlanych, konserwacji i eksploatacji
obiektu,

3) Poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot budowlanych,

4) W inny spos6b dostarczy Zamawiajagcemu pozytki, wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia
zmiany.

15. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez Strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem odpowiednich postanowien umowy.

17. Zmiany nie moga modyfikowa¢ ogdlnego charakteru umowy.

§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow we wzajemnych relacjach o
roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
3. Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu
sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest:
1) SWZ wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa
3) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




* skresli¢, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona cato$¢ przedmiotu umowy osobiscie
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