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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
· opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z materiałami przetargowymi,
· opracowanie koncepcji dobudowy miejsc postojowych w ramach istniejącego parkingu, 
· uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej,     
· pozyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do zrealizowania projektu oraz robót budowlanych w tym umów na przyłączenie i przebudowy sieci, których podpisanie leży wyłącznie w kompetencji Inwestora                                                                                                                                                      
· wykonanie badań i pomiarów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, 
· dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
· udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu, 
· pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

II. Charakterystyka zadań

Informacje o Gminie Zabierzów
Uchwały w sprawie MPZP można pobrać ze strony:
http://www.planowanie.zabierzow.org.pl/
Dane informacji przestrzennej dla Gminy Zabierzów (w tym lokalizacja przywołanych poniżej działek i adresów) znajdują się pod adresem:
http://sip.gison.pl/zabierzow

[bookmark: _Hlk211499500]Lokalizacja inwestycji
[bookmark: _Hlk219713200]Miejscowość Rząska, gmina Zabierzów, powiat Krakowski, Województwo małopolskie.
Dojście i dojazd do Kościoła zlokalizowany na działkach gminnych nr 189/3 i 199 oraz droga gminna publiczna ul. Krakowska zlokalizowana na działce gminnej nr 114/3.

Stan istniejący
Istniejące dojście i dojazd do kościoła na odcinku od połączenia z drogą publiczną ul. Krakowską do bramy wjazdowej na teren kościoła jest obecnie wykonane z nawierzchni bitumicznej. Wody opadowe i roztopowe spływają zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi w ramach działki, na której jest zlokalizowane i na sąsiednie tereny oraz na drogę gminną publiczną. Na planowanym utwardzeniu okresowo występuje równoległe parkowanie obustronne ograniczające dojście i dojazd. W ramach terenu, na którym realizowane będą roboty zlokalizowana jest tablica informacyjna kościelna w kształcie krzyża oraz znaki drogowe, zieleń i zieleńce.




Zakres planowanego przedsięwzięcia
[bookmark: _Hlk219713449]W ramach zadania wchodzić będzie:
- wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową betonową na długości od połączenia z drogą publiczną ul. Krakowską do bramy wjazdowej na teren kościoła. Należy zapewnić dojście i dojazd o szerokości min. 4.5 m z wyznaczonymi w ciemnym kolorze pasami podłużnymi wyznaczającymi przestrzeń na ruch. Kostka brukowa wielowymiarowa o gr. co najmniej 7 cm w kolorach beżu. Wykonawca opracuje planszę w planie z wizualizacja przyjętego utwardzenia i przedstawi do zaopiniowania,
- instalacja po obu stronach miejsc do odpoczynku wyposażonych w ławkę stalowo-drewnianą z podłokietnikami ułatwiającymi wstawanie i siadanie. Ławki powinny być przytwierdzone na stałe do podłoża, w sposób niewidoczny z poziomu użytkownika, uniemożliwiający ich usunięcie przez osoby do tego nieupoważnione. Należy zapewnić min 40 cm (optymalne ≥80 cm) wolnej przestrzeni od frontu ławki tak aby nogi osób korzystających z nich nie przeszkadzały osobom korzystającym z dojścia i dojazdu. Zalecanym materiałem na siedziska i oparcia jest twarde drewno odporne na warunki wynikające z normalnego użytkowania. Należy przewidzieć ławki trzyosobowe. Wybrukowanie pod miejsca odpoczynku należy wykonać na całej długości przebudowy dojścia i dojazdu.
- instalacja po jednym koszu na śmieci po każdej ze stron, 
- budowa oświetlenia parkowego dla dojścia i dojazdu oraz miejsc odpoczynku,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego do nowej tablicy ogłoszeniowej kościelnej, realizowanej w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego, 
- w ramach budowy odwodnienia Wykonawca wykona video inspekcję istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej w drodze publicznej celem zbadania możliwości podłączenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z przebudowanej nawierzchni do istniejącej studzienki wodościekowej,
- w przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi słupami energetycznym zlokalizowanym na działce 189/3 należy przewidzieć ich przebudowę,  
- w ramach umowy Wykonawca opracuje koncepcje i oszacuje koszt budowy miejsc postojowych zlokalizowanych na działce gminnej nr 199 przy założeniu, że wykorzystany zostanie na ten cel teren obecnie użytkowany na dojście i dojazd do działki nr 190, z jednoczesnym zapewnieniem nowego dojazdu i dojścia do nieruchomości poprzez działkę 189/3 i przeniesienia bramy w nową lokalizację. Należy sprawdzić przejezdność na wjeździe na prywatną posesję dla pojazdów osobowych.

 W ramach projektu należy przewidzieć:
· przebudowę istniejącej nawierzchni dojazdu i dojścia, 
· budowę i/lub przebudowę odwodnienia powierzchniowego, 
· instalację obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
· wykonanie instalacji zasilającej do planowanej w ramach oddzielnego zadania nowej tablicy informacji kościelnej,
· budowa oświetlenia parkowego,
· przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (jeśli będzie konieczne),
· [bookmark: _Hlk219712985]usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją (jeśli będzie konieczne),
· [bookmark: _Hlk219713577]budowę obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji (jeśli będzie konieczne). 

III. Minimalny zakres dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów, dokumentów, opinii i zgód niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy – w tym także odstępstw od przepisów jeśli zajdzie taka konieczność. 
IV. W ramach niniejszego opracowania Wykonawca winien opracować co najmniej:

1. Geotechniczne warunki posadowienia 
Geotechniczne warunki posadowienia należy ustalić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Z opracowań winna w jednoznacznych sposób wynikać kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. Planowane zakresy badań (w tym ilości, lokalizacja i głębokości punktów badawczych) powinny być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi projektantami obiektów budowlanych i urządzeń, a wykonawcą badań geotechnicznych. W celu określenia grupy nośności podłoża rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 2,0 m poniżej przewidywanej maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych.
W przypadku projektowania nawierzchni na już istniejących konstrukcjach, należy rozpoznać materiał i grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych, celem określenia możliwości ich wzmocnienie.

2. Opracowania środowiskowe
Jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca winien opracować wymagane prawem dokumentacje środowiskowe stosownie do potrzeb.
 
3. Mapa do celów projektowych 
Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno–kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu, lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zamawiającemu należy dostarczyć jeden egzemplarz mapy w oryginale, poświadczony przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach dxf (lub/i dwg) i pdf w układzie 2000 na zewnętrznym nośniku danych.

4. Pomiar wysokościowy 
W celu optymalnego i prawidłowego zaprojektowania przebudowy drogi pod względem wysokościowym należy dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów wysokościowych wszystkich zjazdów. Inwentaryzacji wysokościowej podlegają również wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zależności od potrzeb, wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów jak: koryt, obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

5. Projekt odprowadzenia wód deszczowych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli będzie konieczne)
Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa.

6. Projekt budowlany Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa.
Do jednego egzemplarza Projektu Budowlanego należy dołączyć oryginały dokumentów (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna wyraźnie odróżniać się od pozostałych i posiadać napis na stronie tytułowej „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. W pozostałych egzemplarzach należy załączyć kopie poświadczone „za zgodność”. 

7. Projekt wykonawczy
Zadaniem projektu wykonawczego jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.

8. Projekt stałej organizacji ruchu (jeśli wymaga)
Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa.

9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiOR) 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana.

10. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy 
Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby). 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (SSTWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Poszczególne TER (jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą) należy zebrać w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich TER składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót. 
Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru i kosztorysu ofertowego w układzie TER powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

11. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. 
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
12. Wersja cyfrowa opracowań
Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu. 
Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w formacie .pdf.

V. Skład i forma przekazywanej dokumentacji 
Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki.

Wersja papierowa dokumentacji:
Projekt budowlany wraz z załącznikami lub materiały do zgłoszenia –   zgodnie z wymaganiami organu architektoniczno-budowlanego. 
Projekt wykonawczy – 2 egz.
Projekt organizacji ruchu – 2 egz.
SSTWiORB – 2 egz. 
Przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski – 1 egz.
Wersja cyfrowa na nośniku danych (pendrive/CD/DVD) – 2 egz.

VI. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 
1. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci. 
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania stosownych porozumień (np. z gestorami sieci) niezbędnych do realizacji inwestycji.
4. Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać narzuconych w wezwaniu do uzupełnienia terminów.
5. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 
6. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy. 
7. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

VII. Nadzór autorski 
Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie. 
Nadzór autorski obejmuje czynności: 
1. Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności: 
· wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy;
· uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
2. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu obowiązku: 
· zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 

VIII. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 
1. Sprawozdanie z postępu prac 
Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego (jednak nie częściej niż raz w miesiącu) przygotować w przeciągu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrożeń w realizacji przedmiotu umowy.
2. Rady Techniczne (RT) 
Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu. 
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć także w spotkaniu odbywającym się po godzinach pracy Urzędu, np. spotkanie z mieszkańcami.
3. Inne 
a) Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak najwyższej jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do składania uzgadniania przez Zamawiającego cząstkowych rozwiązań projektowych. 
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych.
c) Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przeprowadzenie kontroli dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce. 
