

Daleszyce, dn. 05.03.2026 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treść SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie Warunków udziału w postępowaniu – zdolność techniczna lub zawodowa dla Części nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody miejscowości Szczecno” – etap II., tj. rozdz. V ust. 4 pkt. 1) SWZ z aktualnego brzmienia: „minimum jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub rozbudowy ujęcia wody o wartości minimum: 20 000,00 zł brutto.” na następujące: „minimum jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub rozbudowy stacji uzdatniania wody o wartości minimum: 20 000,00 zł brutto. Uzasadnienie techniczne: Przedmiot zamówienia obejmuje etap II Budowy nowego ujęcia wody, który polegać będzie na montażu zabudowy kontenerowej, budowie obudowy ujęcia, zbiorników wyrównawczych oraz sieci przesyłowej oraz sieci wodociągowej. Prace przewidziane w tym etapie nie przewidują wykonania nowego odwiertu studni i swym zakresem bardziej odpowiadają robotom polegającym na budowie/przebudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody, niż budowie ujęcia wody. Zaproponowana zmiana, zagwarantuje należyte wykonanie zadania, ponieważ poziom skomplikowania i trudności wykonywania robót budowlanych przy budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody jest adekwatny do przedmiotu zamówienia, a jednocześnie zmiana ta dopuści do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis rozdziału V ust. 4 pkt 1 w następujący sposób:

Dla części nr 3:

- minimum jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub rozbudowy **ujęcia wody i/lub stacji uzdatniania wody na ujęciu wody o wartości minimum: 20 000,00 zł brutto.**

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin to 09.03.2026 r.

W związku z czym Zamawiający modyfikuje treść SWZ:

1. treść rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **07.04.2026 r.**

2. treść rozdziału XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **09.03.2026 r. do godz. 09:00**

3. treść rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.03.2026 r. o godzinie 11:00.**

Podpis w oryginale