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zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) — dalej zwanej ustawg — pod nazwa:
Budowa oswietlenia na obszarze Starosgdeckiej Staréowki w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021-2027, zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia jest:

a. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg energetycznych linii kablowych nN,
sieci energetycznej wraz z przytaczami i instalacjami, oswietlenia ulicznego oraz sieci
teletechnicznej, a takze z demontazem istniejgcej sieci napowietrznej, zgodnie z
dokumentacjg projektowag pn. ,Przebudowa sieci energetycznych nN oraz sieci
teletechnicznej wzdtuz ul. Morawskiego na odcinku od ul. Dgbrowskiego do budynku
mieszkalnego Morawskiego 39a” obejmujacej sieci teletechniczne oraz sieci
energetyczne,

b. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego ciggéw
pieszych "Szlak sredniowiecznych Mnichow" zgodnie z dokumentacjg projektowa
,Budowa oswietlenia ulicznego ciggow pieszych pomiedzy ul. 11 Listopada -
ul. Morawskiego - ul. Daszyriskiego w Starym Sqczu”,

c. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) oraz uzyskanie w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia zakonczenia robodt lub
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa).

Zaméwienia realizowane w ramach projektu , Rewaloryzacja Starosgdeckiej Staréwki zmierzajgca
do rozwoju szlakéw turystycznych oraz produktéw turystycznych bazujacych na lokalnych
potencjatach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych” dofinansowane ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach programu ,,Fundusze Europejskie dla Matopolski” 2021-2027.
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2. Zakres zamdwienia obejmuje:

a. wykonanie robdét budowlanych, ktérych szczegdtowy zakres okresla dokumentacja
techniczna (Zatgcznik nr 3 do SWZ),

b. wykonanie wszystkich robdét towarzyszacych zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia,

c. dokonanie wszelkich uzgodnien oraz pokrycie kosztéw i optat zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze wykonanie niezbednych opracowan wymaganych w trakcie
realizacji robét, takich jak np. projekt organizacji ruchu,

d. opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentem pozwalajgcym na uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

a. Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

b. Oferta Wykonawcy,

c. Harmonogram realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg
umowgq warunkach.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
osobami posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne
dla realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania niektorych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich realizacja bedzie zbedne do prawidtowego,
wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku odmowy lub brak zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg robotami zaniechanymi.

8. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy.

b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

c. Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
w §4 niniejszej umowy.

d. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.

e. Na pisemny wniosek wystawi¢ dla Wykonawcy petnomocnictwo do wystepowania w jego
imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania
przedmiotu umowy — w terminie do 5 dni od daty wptywu takiego wniosku.

2. Obowiazki Wykonawcy:
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a. Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego oraz wspodfpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
b. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

c. Realizacja i organizacja robdt zgodnie warunkami okreslonymi w pozwoleniach
konserwatorskich Matopolskiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ ioznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny iprawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robodt
budowlanych.

d. Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony srodowiska oraz Kodeksu pracy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami), przedstawi¢ go Zamawiajgcemu oraz zapewnic jego stosowanie.

e. Zapewnienie materiatdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
umowy. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

f. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

g. Natychmiastowe usuniecie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robét.

h. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
w zwigzku z realizowanymi przez niego robotami. Wykonawca jest odpowiedzialny przed
odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drdg publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

i. Pokrycie kosztédw: zuzycia energii elektrycznej i wody, wywozu i utylizacji odpadow

w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Pokrycie kosztdw zwigzanych

z wyfaczeniem lub uszkodzeniem medidw w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce

robotami.

Zgtaszania obiektow i robdét do odbioru.

k. Uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu do dnia
odbioru koricowego.

I.  Pokrycie kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
robot budowlanych.

m. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

n. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptytach CD) i przekazanie jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca na wiasny koszt iodpowiedzialno$¢ zapewni obstuge
geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

0. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokumentu pozwalajgcego na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych zamdéwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

p. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

3. Po protokolarnym przyjeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$c¢ za przekazany teren budowy do chwili odbioru robaét.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci
materiatéw uzywanych do wykonania robét.

5. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajac do
niezbednego minimum ucigzliwos$ci spowodowane pracami budowlanymi.

6. Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pozytywnych
protokotéw potwierdzajgcych bezusterkowy odbiér przez kazdego zarzadce elementéw
infrastruktury technicznej przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamdwienia.

—
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2, punkt n.
niniejszego paragrafu, zawierata co najmniej:

a. opis uzytych materiatow,

b. atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia,

c. protokoty odbioréw czesciowych oraz Swiadectwa wykonanych préb i sprawdzen,

d. protokoty odbioréw robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw (jezeli dotyczy),

e. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji elektronicznej w formatach pdf i
dwg),

f. orazinne dokumenty wymagane przez obowigzujgce na dzier odbioru prawo.

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujgce wskazane w pkt IV.12 SWZ czynnosci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia bedg zatrudnione na podstawie o umowe o prace.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a. zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. zadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c. Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

e. zadania zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
wykonawece lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

f. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce tego wymogu.

Postanowienia zawarte w ust. 9-11 dotyczg réwniez dalszych podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie wytworzonych odpaddéw i przestrzeganie
przepiséw formalno-prawnych wynikajgcych z Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 62 poz 628). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w tym zakresie.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem umowy zwtaszcza na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego i zobowigzany jest
te szkody naprawi¢ przed dokonaniem odbioru koricowego lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowa¢ Zamawiajacego
o wysuwanych z tego tytutu roszczeniach i przed odbiorem koncowym uzyskaé i przedtozyc
pisemne oswiadczenia tych oséb o zaspokojeniu uzasadnionych roszczen.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
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10.

11.

Zamawiajgcy zbada, czy w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie zachodza
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w pkt VI SWZ. Jezeli wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedfozenia
zamawiajacemu:

a. projektu tej umowy,

b. oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym ma zostaé¢ zawarta
umowa o podwykonawstwo, o braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach
o ktéorych mowa w ust. 2 oraz dokumentéw wymienionych w pkt IX.B.1.2-4 SWZ
dotyczacych tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

c. podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonych od dnia przedtozenia projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 2 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

a. nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 14,

b. nie przedtozono oswiadczenia lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b, lub z
przedtozonych dokumentéw wynika, ze w stosunku do podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w ust. 2,

c. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

d. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonych od dnia przedfozenia kopii umowy, o ktérej mowa
w ust. 7, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do tej umowy,
w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu o ktédrym mowa w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:
dostawa mediéw, dostawa materiatdw, wynajem sprzetu, wywoz i utylizacja odpaddw, obstuga
geodezyjna. Wyltgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Wraz z kopig umowy, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada oswiadczenie podmiotu, z ktédrym zawart umowe o podwykonawstwo
0 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé
postanowienia dotyczace:

a.

g.

Szczegbtowego okreslenia zakresu zlecanych podwykonawcy robét budowlanych wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy, iz zapoznat sie on z dokumentacjg techniczng oraz
warunkami realizacji zaméwienia, w tym ze Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

Obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce zamierzajgcego zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, projektu tej
umowy wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 3 pkt b, a takze projektu jej
zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej
z projektem umowy lub jej zmiany.

Obowigzku przedfozenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie do 7 dni od jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3: dostawa mediéw, dostawa
materiatéw, wynajem sprzetu, wywodz i utylizacja odpaddw, obstuga geodezyjna.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany — termin ten nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od daty
przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy lub jej zmiany.
Zastrzezenia, ze podwykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania
cesji wierzytelnosci wynikajacej z zawartej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy niz 6 miesiecy, postanowienia
dotyczace zasad wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

Postanowienia zawarte w punktach a — f majg zastosowanie réwniez do umodw
o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

1. Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia w terminie do dnia 20.12.2026 r.

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich robét budowlanych,
dostaw oraz czynnosci objetych zakresem przedmiotu zaméwienia wskazanym w § 1 umowy.

3. Odbiory czesciowe robét:

a.

Odbiory czesciowe robdét stuzg ustaleniu zakresu wykonanych robdt dla potrzeb
czesciowej zaptaty wynagrodzenia i nie wptywajg na zmiane zobowigzan stron umowy.
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g.

Zakresy, terminy oraz wartosci elementéw robdt, ktére podlegaty bedy odbiorom
czesciowym okresla harmonogram, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt c niniejszej umowy.
Gotowos¢ do odbioru robét budowlanych i montazowych, dla ktérych strony ustality
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy.

Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, protokoty wykonania préb i sprawdzen
dotyczace odbieranego elementu robdt. W przypadku gdy w zakres robét zgtaszanych do
odbioru wchodzg réwniez roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dodatkowo protokotéw
odbioru robét wykonanych przez tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
oraz zatacznika, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 pkt a. niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doreczenia
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt d. dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedtozy
Zamawiajgcemu wraz z podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Protokotem
czesciowego odbioru robét.

Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez
Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. e., dokona ich weryfikacji
i zatwierdzenia, z zastrzezeniem ustepu 8 niniejszego paragrafu.

Podpisany przez Strony Protokdt czesciowego odbioru robdt stanowit bedzie podstawe
do wystawienia faktury czesciowe;j.

4. Odbidér koricowy robot:

a.

Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdét budowlanych objetych niniejszg umowa,
Wykonaweca zgtosi gotowos¢ do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
do Zamawiajgcego, dotgczajgc zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt n. niniejszej umowy oraz Dziennik
budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robot
stanowigcych przedmiot umowy, nie pdZniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt a.

W przypadku gdy w zakres robdt zgtaszanych do odbioru wchodzg réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw, Wykonawca najpdzniej
w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych zobowigzany jest do przedtozenia dodatkowo
protokotéw odbioru robdét wykonanych przez tych podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcoéw oraz zatgcznika, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 pkt a. niniejszej umowy.

W czynnosciach odbioru koncowego robdét winni uczestniczyé przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét koricowego odbioru robét,
ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokét koricowego odbioru robét stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce ostatniej faktury czesciowe;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robdt lub
niekompletnej dokumentacji powykonawczej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo odmowy dokonania odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady:
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5.

10.

i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze przerwaé odbidér z winy
Wykonawecy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;
ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

A. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej Ilub
technicznej,

B. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru kofAcowego
i zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

k. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h — j, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny odbioér przedmiotu zamoéwienia:

a. Ostateczny odbiér przedmiotu zamdéwienia nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdét budowlanych Iub ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia — zgodnie z wymogami wtasciwych
przepiséw.

b. Wykonawca pisemnie zgtosi gotowos$¢ do ostatecznego odbioru zatgczajgc dokument,
o ktorym mowa w pkt. a. wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg stanowiacg
podstawe wydania tego dokumentu.

c. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosSci ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, nie poézniej niz 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia. Zakonczenie
czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

d. Podpisany przez Strony Protokét Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamodwienia
stanowit bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.

Osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbioér tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy.
Przy odbiorze robdt zanikajgcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych Wykonawca zapewni
udziat stuzb geodezyjnych.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze réwniez we wiasnym zakresie zleci¢ takie badania
przy czym zapisy niniejszego ustepu — zdanie drugie i trzecie — stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Nadzdér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru.

Kierownikiem budowy bedzie: ...............cccce.u........, posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
............................... , Nr uprawnien ....................

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, story ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto
.................... zt (stownie: ............. ztotych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje
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kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych ..../100), warto$¢ robdt bez podatku VAT (netto)
WYNOSi: ........... 2t (stownie: ........... ztotych ...../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 pkt a. oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania dokumentédw pozwalajacych na uzytkowanie
obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 niniejszej umowy, wynagrodzenie okreslone

w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowe;.

2. Terminy oraz wartosci faktur stanowigcych podstawe do rozliczenia pomiedzy stronami okresla
Harmonogram realizacji zadania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 pkt c umowy.

3. Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

a. w przypadku faktury czesciowej - Protokdt czesciowego odbioru robdt lub Protokotu
koncowego odbioru robot,

b. w przypadku faktury koncowej — Protokdt Ostatecznego Odbioru Przedmiotu
Zamoéwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w nastepujacy sposéb:

a. Nabywca (PODMIOT 2 w KSeF):
Gmina Stary Sacz
Ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
NIP: 7341009655

b. Odbiorca (PODMIOT 3 w KSeF):
Urzad Miejski w Starym Sgczu
Ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
NIP: 7343476237

5. Z zastrzezeniem ust. 6 i 7, zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT. Ptatnos$¢ zostanie zrealizowana przelewem
bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ za faktury
objete obowigzkiem stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) bedzie
realizowana z jego zastosowaniem.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wymaganych umowag dokumentéw lub
wystgpienia bteddéw w fakturze, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu
dostarczenia poprawnej dokumentacji.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt
wykonany réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw w zatgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia
faktury podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow zaptaty wynagrodzenia
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przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty,
o ktérych mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zapftaty.

d. Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

e. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajacy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosic
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:

i. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ii. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

iii. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

i. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci  kwote  wypfaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .................... zt (stownie: ...............ztotych).

2. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nie usuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu zamédwienia,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy. Pozostata czesé tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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4. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego
w §4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu zamodwienia, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosé lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien
ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie art. 637
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdét budowlanych wynosi ........ miesiecy od daty podpisania
Protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §4 ust. 3 niniejszej
umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wad istotnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w protokole,
o ktédrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie krotszym niz 14 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIJA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca na podstawie niniejszej umowy
udziela Zamawiajacemu oraz kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci wykonanych robot
budowlanych na okres ......... miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu koricowego
odbioru przedmiotu zaméwienia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwtocznie dokonaé¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach
w momencie dokonywania odbioru oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu
wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajacy moze zgdac usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.
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4. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

5. W przypadku gdy Wykonawca w ramach gwarancji jakosci dokonania naprawy obiektu objetego
umowg poprzez wymiane jego elementéw na nowe, w stosunku do tych elementéw okres
gwarancji biegnie na nowo.

§10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia - w wysokosci 0.15%
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b. zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady - w wysokosci 0.15% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1

umowy,
d. bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci

bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych
W § 6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto naleinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt
za kazdy taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy -
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie tej zmiany; maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zwtoka
dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt IV.12 SWZ — w wysokosci rownej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego naruszenia, za kazdy taki przypadek.

2. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w ust. 1 pkt d, wytgcza zastosowanie kary
okreslonej w ust. 1 pkt e.

3. tgczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Kary umowne mogg byc¢ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

6. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkdédw wymienionych w przepisach powszechnie obowigzujacych:

a. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

i. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwat te realizacje z innych powoddéw niz okre$lone w § 12 ust. 3
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych — Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu. Prawo
odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonac¢ w ciggu dwéch tygodni od uptywu 15-go
dnia przerwy.

ii. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

iii. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy
wielokrotnej (wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, lub dokonat bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy.

iv. W razie zwtoki po stronie Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust 1 umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy bez koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego.

b. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

i. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze opodzinienia i przeszkody w realizacji robdot wywotane
koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe]j nie bedg stanowity podstawy
do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jezeli Zamawiajacy podejmie starania zmierzajgce
do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedtuzy termin wykonania umowy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru robét przerwanych oraz rozliczenia
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Odstgpienie
od umowy nie zwalnia stron z obowigzku zado$é uczynienia wymaganiom przewidzianym dla
odbioru robdt.
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§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpié¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w przypadku:

a.

Zmiany stawki podatku od towardow i ustug, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartosé robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w
ten sposdb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robdt zostanie doliczona kwota
podatku VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbioru;

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem dokonania zmiany bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia wptywu ww. zmiany na wynagrodzenie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie moze przekroczy¢ réwnowartosci
dodatkowych kosztow wykonania zamowienia jakie wykonawca musi ponies¢ w celu
dostosowania wynagrodzenia minimalnego do nowej wysokosci. Waloryzacja bedzie
mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, pod warunkiem ze wniosek o waloryzacje zostanie ztozony nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem
dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegdtowy sposdb wyliczenia wptywu ww.
zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ rownowartosci dodatkowych kosztdw wykonania zamodwienia jakie
Wykonawca musi ponies¢ w zwigzku z koniecznoscia odprowadzenia dodatkowych
sktadek zwigzang ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoscig stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Waloryzacja bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, pod warunkiem, ze wniosek
o waloryzacje zostanie ztozony nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
tych przepiséw.

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). Warunkiem dokonania zmiany bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia wptywu ww. zmiany na wynagrodzenie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczyé rownowartosci
dodatkowych kosztéw wykonania zamdwienia jakie Wykonawca musi ponies¢ w zwigzku
z koniecznoscia odprowadzenia dodatkowych sktadek zwigzang ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Waloryzacja
bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym pod warunkiem, ze wniosek o waloryzacje zostanie ztozony
nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym.

Zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, rozumianej
jako wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa obiektéw
inzynierii ladowej i wodnej” (dalej Wskaznik lub ws) ustalona w oparciu o informacje
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sygnalne publikowane przez Gtdwny Urzad Statystyczny (Tablica 1), w ukfadzie: miesigc
poprzedni = 100. W takiej sytuacji, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ z pisemnym
whnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy, na nastepujgcych zasadach:

i. Waloryzacji podlegato bedzie jedynie wynagrodzenie wykonawcy, ktére zgodnie
z Harmonogramem realizacja zadania pozostajg do wykonania po dniu ztozenia
whniosku.

ii. Kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia z wnioskiem nie czesciej niz jeden
raz na 6 miesiecy, przy czym pierwszy wniosek moze zostac ztozony nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

iii. Poczatkowym terminem dla ustalenia Wskaznika jest:

1. dla pierwszego wniosku — dzien zawarcia umowy, a jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert -
dzien otwarcia ofert,

2. dla kazdego kolejnego wniosku — dzien ztozenia poprzedniego,
zaakceptowanego wniosku.

iv. Wskaznik ws wyliczany jest poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen
produkcji budowlano-montazowej (pozycja ,,Budowa obiektow inzynierii lgdowej
i wodnej”) dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca, w ktorym nastgpito
zdarzenie wyznaczajgce poczatkowy termin ustalenia Wskaznika, o ktérym mowa
w ppkt iii. (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca poprzedzajgcego
miesigc, w ktérym Strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ppkt ii. (miesigc n-
ty) wg ponizszego wzoru:

Wp Wy Wy Wy Wa 100
100 *100 * 100 X 100 > 100 *

w, =

gdzie:

wy - wskaznik ,,0” z miesigca poczatkowego = 100

w; - wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu poczgtkowym (wskaznik
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

w2, w3, ... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu poczgtkowym
(wskaznik publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

wy - wskaznik ,,n” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym Strona ztozyta
whiosek, o ktdorym mowa w ppkt ii. (wskaznik publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. ﬁ) nalezy obliczaé z doktadnoscig do dwdch miejsc

po przecinku. Wynik iloczynow tj. wskaznik ws nalezy obliczac
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
v. Whniosek moze zostac ztozony, jezeli Wskaznik:
1. przekroczy wartos¢ graniczng, ktéra wynosi:
a. dla pierwszego wniosku wg = 105,0
b. dla kazdego kolejnego wniosku wg =102,0
lub
2. bedzie nizszy niz wartos$¢ graniczna, ktéra wynosi wg = 99,0 dla
pierwszego i kazdego kolejnego wniosku;
vi. Z zastrzezeniem pkt vii oraz viii, wynagrodzenie wykonawcy za prace pozostajace
do wykonania po dniu ztozenia wniosku zmienione zostanie zgodnie ze wzorem:
Zw = Wx (ws — wg)/100
gdzie:
Zw —warto$¢ zmiany wynagrodzenia
W  — wynagrodzenie wykonawcy za prace pozostajagce do wykonania po
dniu ztozenia wniosku
ws — Wskaznik, wyliczony zgodnie z formutg podang w ppkt iv.
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f.

wg —wskaznik graniczny, o ktérym mowa w ppkt v.

vii. Maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w catym  okresie
obowigzywania umowy, w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w
pkt e nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy
okreslonego w dniu jej zawarcia.

viii. Jezeli w okresie poprzedzajgcym ztozenie wniosku, o ktéorym mowa w pkt e
nastgpita zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci wskazanych w pkt b, c lub d, wzrost wynagrodzenia wykonawcy
obliczony zgodnie z pkt e.vi zostanie pomniejszony o wysokosc¢ tej zmiany.

ix. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ppkt vi. zostanie uwzgledniona w
Harmonogramie realizacja zadania poprzez proporcjonalna zmiane wartosci
robét pozostajgcych do wykonania.

W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z pkt e,
Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany umowy w tym zakresie, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianie wysokosci wynagrodzenia przystugujacego
wykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

i. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

ii. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wystgpienia robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy. Sposéb obliczenia
wartosci tych robot, ktdora zostanie potrgcona Wykonawcy nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu tych robét oraz ich wartosci.

Koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 6 umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie
obliczona w nastepujgcy sposob:

— warto$¢ robot zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego,

— warto$¢ robot pierwotnie zaktadanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona
analogicznie jak dla robdt zaniechanych,

— wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérym mowa
w §5 ust. 1 pkt a umowy, zostanie wyliczone w oparciu o formute:

Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie:

Wa — wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wp —wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 pkt a umowy.
Jezeli wniosek o zmiane umowy w zakresie okreslonym w pkt a-h spetnia okreslone tam
wymagania i jest uzasadniony, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznego zawarcia
aneksu wprowadzajgcego zmiany do umowy. Zatgcznikiem do aneksu bedzie
Harmonogram realizacja zadania.

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow
robot okreslone w Harmonogramie realizacja zadania, moga zostaé zmienione w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a.

przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci wynikajgcych
z nieterminowego przekazania placu budowy lub dokumentacji technicznej, koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na termin wykonania robét,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d. koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz powierzenia
wykonawcy do wykonania dodatkowych robét nie objetych przedmiotem zamédwienia,

e. opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

f. opdinienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktérych wydania wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci braku uzyskania zgody
wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych, cofniecia takiej zgody lub
ich nieobecnosci, uniemozliwiajgcej dostep do nieruchomosci i prowadzenie robodt
zgodnie z umowa.

Opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

op6znienia.

4. Harmonogram realizacja zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt c niniejszej umowy moze
zosta¢ zmieniony na wniosek Wykonawcy. Za wyjgtkiem okolicznosci opisanych w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, zmiana Harmonogramu nie moze dotyczy¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia oraz terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Zmiana kierownika budowy jest mozliwa po akceptacji przez Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie. Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest wykazanie
przez Wykonawce, ze proponowana na dane stanowisko osoba posiada kwalifikacje nie mniejsze
niz wymagane w SWZ.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

3. Spory na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby zamawiajgcego.

4. Jezeli charakter sporu pozwala na zawarcie ugody strony, przed skierowaniem sprawy do
postepowania sgdowego, zobowigzujg sie do poddania sporu mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

17



