
149,50Usunięcie pni wczesniej wyciatych 1,00drzew wraz z utylizacjąUsunięcie pni wczesniej wyciatych 3,00drzew wraz z utylizacjąUsunięcie pni wczesniej wyciatych 1,00drzew wraz z utylizacjąWywóz humusu149,50*0,15Cięcie nawierzchni na głębokość 8cm1,70+5,90Rozbiórka istniejącej nawierzchni 25,90Rozbiórka istniejącej nawierzchni - 25,90dodatekWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,05*25,90utylizacją100,00Korytowanie na głębokośc 55cm25,90Korytowanie na głębokośc 45cm149,50Korytowanie na głębokośc 55cm - 25,90dodatekKorytowanie na głębokośc 45cm - 149,50dodatek0,55*25,90+0,45*149,50175,4075,90Profilowanie i humusowanie75,9075,90Obrzeża betonowe 8x30x100cm100,00ława betonowa o wymiarach 15 x 10 0,10*0,15*100,00cmWarstwa mrozoodporna - kruszywo 175,40łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie, gr.25,0cmPodbudowa z kruszywa łamanego 175,40stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Nawierzchnia z płyt betonowych 60,7060x90x8˙cm, układana na kruszywie łamanym 0,075-4mm gr. 3cmNawierzchnia - Eko krata, układana 114,70na kruszywie łamanym 0,075-4mm gr.6cmKurtyna EW60 okienna 125x1904,00Kurtyna EW60 okienna 117x2002,00Kurtyna EW60 okienna 96x1361,00Kurtyna EW60 okienna 146x2582,00Kurtyna EW60 okienna 108x2901,001,001,0096,6561,42110,1661,4226,155,001,005,001,005,001,001,0011,00+2,00*27,30+13,003,00*4+1,20*2+2,0+1,00*2+15,00+1,00*23,00*5+1,00*55,00+1,00*5+2,10+1,00+41,50+8,503,00+24,3090,70+90,4010,0010,001,001,0012,0010,0013,0010,00Przejścia p. poż. szczelne, kompletne23,0023,00Wykonanie wygrodzenia miesc prac 12,75budowlanych (rozbiórki ścian), ściankiz płyt OSB na ruszcie, ścianki wyposażone w otwory drzwiowe (skrzydła z płyty OSB)Demontaż uprzednio wykonanego 12,75wygrodzenia z płyt OSB82,2096,0012,75Rozbiórka istniejącej ścianki 7,12działowej, ścianka na kondygnacji parteru pod schodami klatki K1 (demontaż i utyliacja)Demontaż istniejących krat 1,20*2,00znajdujących się w otworze drzwiowym na kondygnacji piętra (klatka K1), demontaż wraz z wyniesieniem, odwozem i utylizacjąDemontaż istniejących drzwi 0,90*2,00*2+0,85*1,90*1+0,82*1,84*1+0,85*wewnętrznych jednoskrzydłowych2,05*4+0,85*2,05*1+0,90*1,70*1+0,90*2,00Demontaż istniejących drzwi 1,00*2,30*1+1,30*2,57*1+1,00*2,57*1+1,10*wewnętrznych dwuskrzydłowych2,57*1+1,30*2,04*1+1,30*2,57*1+1,24*2,35*1+1,00*2,30*1Demontaż wraz z utylizacją 0,85*2,05istniejących drzwi, ościeżnic i skrzydła- drzwi w ściance drewnianejDemontaż istniejących drzwi 1,30*2,57*1wewnętrznych dwuskrzydłowych, wraz z odnowieniem, przerobieniem i przygotowaniem do ponownego montażu1,68Wykucie otworu drzwiowego w 1,00istniejącej ścianie nośnejGruz i odpady z rozbiórek 1,782Wywóz gruzu wraz z utylizacją1,782Ściana działowa z płyt g-k na ruszcie 2,21*3,49-1,60*2,00+2,82*4,47-1,60*2,00stalowym o EI 120, ściana gr. 12,5cm,płyty g-k 2 stronnie, 2 warstwowo Ściana działowa z płyt g-k na ruszcie 1,42*2,60-0,85*1,90+2,22*3,42-0,90*2,00+1,stalowym o EI 60, ściana gr. 12,5cm, 16*3,30-0,90*2,00płyty g-k 2 stronnie, 1 warstwowo Izolacja w ściankach działowych13,918+9,897Przemurowanie ścian dla zamknięcia 10,75przestrzeni drzwiami p. poż.0,24Wykonanie poduszek betonowych 0,17pod belki stalowe nadprożoweNadproża, dwuteowniki stalowe, 1,50*8dostarczone jako wyrób gotowy, zabezpieczony antykorozyjnie, przygotowany do montażu HEB 1000,25*8Blacha gr. 10mm pod belki stalowe3,14*8/1000Nadproża drzwiowe2*2Okładzina z płyt g-k na ruszcie, 3,07zabudowa nadproży stalowych, zabudowa z płyt ogniochronnychOkładzina z płyt g-k na ruszcie, 3,07zabudowa nadproży stalowych, zabudowa z płyt ogniochronnych, dodatekTynki na wymurowanych ścianach 1,37*3,54*2-0,9*2*2+1,58*3,42*2-0,90*2*2+1oraz wykonanych słupach,43*3,10*2-1*2*2+0,12*2*2+1,56*2*4,39-1*2*2Tynki w miejacach po rozebranych 0,9+4+(2+4)*2+(1+4)+0,51*2+1,2+(1+4)ścianach wewnętrznychTynki w bezpośrednim sąsiedztwie 52,80wykonaywanych prac budowlanychMalowanie zabudowy g-k47,63+3,07144,8021,072130,60Ościeżnice drewniane drzwi 0,90*2,00*4+0,85*1,9*1+1,00*2,00*2+1,00*2,wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, 30*1+1,00*2,57*1+1,10*2,57*1+0,65*1,56*1+dymoszczelne, elementy wykończone,1,30*2,57*1+1,24*2,35*1+1,30*2,04*1systemowe przygotowane do montażu, dostawa i montaż za pomocą śrub rozporowych, wypełnienie ognioodporną pianką montażowąOścieżnice drewniane drzwi 1,30*2,57*2wewnętrzrnych p. poż. EI 30, elementy wykończone, systemowe przygotowane do montażu, dostawa i montaż za pomocą śrub rozporowych,wypełnienie ognioodporną pianką montażowąOścieżnice drewniane drzwi 0,82*1,84*1wewnętrzrnych p. poż. EIS 60, dymoszczelne, elementy wykończone,systemowe przygotowane do montażu, dostawa i montaż za pomocą śrub rozporowych, wypełnienie ognioodporną pianką montażowąOścieżnice drewniane drzwi 1,20*2,00*1+0,85*2,05*5+1,00*2,30*1+0,79*wewnętrzrnych p. poż. EI 60, 2,00*1+1,00*2,00*2+1,60*2,00*2+0,90*1,70*elementy wykończone, systemowe 1przygotowane do montażu, dostawa i montaż za pomocą śrub rozporowych,wypełnienie ognioodporną pianką montażowąSkrzydła drzwiowe drewniane drzwi 0,90*2,00*4+0,85*1,9*1+1,00*2,00*2+1,00*2,wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, 30*1+1,00*2,57*1+1,10*2,57*1+0,65*1,56*1dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,30*2,57*1+1,24*2,35*1+1,30*2,04*1wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,30*2,57*2wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 0,82*1,84*1wewnętrzrnych p. poż. EIS 60, dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,20*2,00*1+0,85*2,05*5+1,00*2,30*1+0,79*wewnętrzrnych p. poż. EI 60, 2,00*1+1,00*2,00*2+0,90*1,70*1dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,60*2,00*2wewnętrzrnych p. poż. EI 60, dymoszczelne, elementy ze zdobieniami, wykończone przygotowane do montażu, wyposażone w siłownik (samozamykacz)     6,00Pprzygotowanie, przerobienie oraz 2,00montaż drzwiMontaż wcześniej zdemontowanych 1,30*2,57*1drzwi dwuskrzydłowychMontaż samozamykaczy do drzwi 29,00wewnętrznych jednoskrzydłowychMontaż samozamykaczy do drzwi 4,00wewnętrznych dwuskrzydłowychUsunięcie tynku ze szpalety2,25*2+1,18Wykucie strzępi, kompleksowe 0,25*(1,18*2+2,25*2)przygotowanie otworu do zamurowaniaZamurowanie istniejącego otworu 0,25*1,18*2,25okiennego od wewnątrz. Fuga barwiona w masie w kolorze cegły.Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej2,00- przeciwpożarowa kratka wentylacyjna pęczniejąca EI60Wyniesieniu gruzu z budynku wraz z 0,02*2,25*2+0,02*1,18+0,12*0,25*2,25odwozemPomieszczenie nr 118, oznaczone z 41,94części rysunkowej jako 2.25. Powierzchnia sufitu ok 42m2. Sposóbprzygotowania zależny od rodzaju użytego środka - rozwiązanie ststemowe zgodnie z instrukcją producenta.39,0941,9488,91+63,67+19,72Zabezpieczenie istniejącej zabytkowej41,94drewnej okładziny sufitu do stopnia trudno zapalności. Pomieszczenie nr 118, oznaczone z części rysunkowej jako 2.25. Powierzchnia sufitu ok 42m2. Zabezpieczenie systemowe, szczegóły zależnie od zastosowanegośrodka, który należy uzgodnić na etapie przygotowawczym do wykonania robót właściwych - uzgodnienie z przedstawicielami Inwestora oraz WKZ. Przyjęto zabezpieczenie bezbarwną farbą pęczniejącą do ogniochronnego zabezpieczenia drewna.Przygotowanie powierzchni, 1,00zabezpieczenie istniejących zabytkowych drewnych okładzin do stopnia trudno zapalności.  Zabezpieczenie systemowe, szczegóły zależnie od zastosowanegośrodka, który należy uzgodnić na etapie przygotowawczym do wykonania robót właściwych - uzgodnienie z przedstawicielami Inwestora oraz WKZ. Przyjęto zabezpieczenie bezbarwną farbą pęczniejącą do ogniochronnego zabazpieczenia drewna. Sposób przygotowania zależny od rodzaju użytego środka - rozwiązanie ststemowe zgodnie z instrukcją producenta. W pozycji ujęto wszytkie roboty których wymaga prawidłowe wykonanie przedmiotowego zabezpieczenia.17,15541,9488,91+63,67+19,721,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2026-01-23 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Budowa wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów p. poż. w
istniejącym budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo

Leczniczego w Rajczy wraz z budową odcinka chodnika - ETAP II.                                  
                                       

Budowa: Wykonanie elementów p. poż.

Obiekt lub rodzaj robót: Chodnik - dojście i dojazd do drzwi wejściowych istniejącego budynku, instalacja 
hydrantowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna, roboty budowlane, pozostałe elementy p. 
poż.

Lokalizacja: ul. Ujsolska 35, 34-370 Rajcza,  gmina Rajcza, powiat żywiecki, woj. śląskie

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy
ul. Ujsolska 35, 34-370 Rajcza, woj. śląskie

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2
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Kosztorys Budowa wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów
p. poż. w istniejącym budynku głównym Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy wraz z 
budową odcinka chodnika - ETAP II.

1 Grupa Chodnik

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

149,50 149,500000

RAZEM: 149,500000 m2 149,500

1.1.2 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie pni wczesniej wyciatych 1,00

drzew wraz z utylizacją 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.3 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie pni wczesniej wyciatych 3,00

drzew wraz z utylizacją 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.4 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie pni wczesniej wyciatych 1,00

drzew wraz z utylizacją 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.5 KNR 201/206/3 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz humusu 149,50*0,15 22,425000

RAZEM: 22,425000 m3 22,425

1.1.6 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Cięcie nawierzchni na głębokość 8cm 1,70+5,90 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,600

1.1.7 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni 25,90 25,900000

RAZEM: 25,900000 m2 25,900

1.1.8 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni - 25,90

dodatek 25,900000

RAZEM: 25,900000 m2 25,900

1.1.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,05*25,90

utylizacją 1,295000

RAZEM: 1,295000 m3 1,295
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1.2 Element Roboty ziemne

1.2.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.2.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokośc 55cm 25,90 25,900000

Korytowanie na głębokośc 45cm 149,50 149,500000

RAZEM: 175,400000 m2 175,400

1.2.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokośc 55cm - 25,90

dodatek 25,900000

RAZEM: 25,900000 m2 25,900

1.2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokośc 45cm - 149,50

dodatek 149,500000

RAZEM: 149,500000 m2 149,500

1.2.5 KNNR 1/205/4 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,55*25,90+0,45*149,50 81,520000

RAZEM: 81,520000 m3 81,520

1.2.6 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

175,40 175,400000

RAZEM: 175,400000 m2 175,400

1.2.7 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

75,90 75,900000

RAZEM: 75,900000 m2 75,900

1.2.8 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie i humusowanie 75,90 75,900000

RAZEM: 75,900000 m2 75,900

1.2.9 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

75,90 75,900000

RAZEM: 75,900000 m2 75,900
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1.3 Element Nawierzchnia, podbudowy

1.3.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża betonowe 8x30x100cm 100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,000

1.3.2 KNNR 10/201/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty 
denne itp,

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa o wymiarach 15 x 10 0,10*0,15*100,00

cm 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

1.3.3 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa mrozoodporna - kruszywo 175,40

łamane 0/63mm stabilizowane

mechanicznie, gr.25,0cm 175,400000

RAZEM: 175,400000 m2 175,400

1.3.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm -analogia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 175,40

stabilizowana mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 175,400000

RAZEM: 175,400000 m2 175,400

1.3.5 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 60x90x8˙cm na podsypce  z wypełnieniem spoin 
piaskiem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z płyt betonowych 60,70

60x90x8˙cm, układana na kruszywie

łamanym 0,075-4mm gr. 3cm 60,700000

RAZEM: 60,700000 m2 60,700

1.3.6 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z Ekokraty - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia - Eko krata, układana 114,70

na kruszywie łamanym 0,075-4mm

gr.6cm 114,700000

RAZEM: 114,700000 m2 114,700
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2 Grupa Kurtyny p. poż.

2.1 Element Kurtyny p. poż.

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych wg specyfikacji

Wyliczenie ilości robót:

Kurtyna EW60 okienna 125x190 4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych wg specyfikacji

Wyliczenie ilości robót:

Kurtyna EW60 okienna 117x200 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych wg specyfikacji

Wyliczenie ilości robót:

Kurtyna EW60 okienna 96x136 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych wg specyfikacji

Wyliczenie ilości robót:

Kurtyna EW60 okienna 146x258 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych wg specyfikacji

Wyliczenie ilości robót:

Kurtyna EW60 okienna 108x290 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie do istniejącej instalacji

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.7 KNR 
AL-01/604/04

Analogia: Praca próbna instalacji, testowanie, instruktaż

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2.2 Element Roboty budowlane

2.2.1 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie  folią

Wyliczenie ilości robót:

96,65 96,650000

RAZEM: 96,650000 m2 96,650

2.2.2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

61,42 61,420000

RAZEM: 61,420000 m2 61,420

2.2.3 KNR 
1901/1305/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne 
tynków gładkich

Wyliczenie ilości robót:

110,16 110,160000

RAZEM: 110,160000 m2 110,160

2.2.4 KNR 
1901/1314/7

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

61,42 61,420000

RAZEM: 61,420000 m2 61,420

2.2.5 KNR 
1901/1314/4

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien pozostałych typów

Wyliczenie ilości robót:

26,15 26,150000

RAZEM: 26,150000 m2 26,150
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3 Grupa Instalacja hydrantowa

3.1 Element Instalacja hydrantowa

3.1.1 KNR 35/226/3 Montaż zbiorników z tworzywa sztucznego o pojemności 1500dm3, ustawionych w 
układzie bateryjnym lub kątowo-narożnym bez opasek

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00

3.1.2 KNR 35/113/5 Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy 
nominalnej 32mm do wody zimnej albo ciepłej - pływakowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.3 KNR 35/113/5 Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy 
nominalnej 32mm do wody zimnej albo ciepłej

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.1.4 KNR 35/113/5 Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy 
nominalnej 32mm do wody zimnej albo ciepłej - zawór regulacyjny, dławiący

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.5 KNR 35/113/4 Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy 
nominalnej 25mm do wody zimnej albo ciepłej

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.1.6 KNR 215/122/1 Zestaw podnoszenia ciśnienia pożarowy V-7,2m3/h

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.7 KNR 402/111/3 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 40-50mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.8 KNR 215/104/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach 
gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

11,00+2,00*2 15,000000

7,30+13,00 20,300000

3,00*4+1,20*2+2,0+1,00*2+15,00+1,00*2 35,400000

3,00*5+1,00*5 20,000000

RAZEM: 90,700000 m 90,70

3.1.9 KNR 215/104/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach 
gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

5,00+1,00*5+2,10+1,00+41,50+8,50 63,100000

3,00+24,30 27,300000

RAZEM: 90,400000 m 90,40

3.1.10 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

90,70+90,40 181,100000

RAZEM: 181,100000 m 181,10

3.1.11 KNR 215/116/1 Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50mm montowane na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

3.1.12 KNR 215/120/1 Szafka hydrantowa naścienna z wężem 30m i prądownicą

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
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3.1.13 KNR 215/119/1 Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 32mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.14 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły  w ścianach lub stropach z
cegły dla rur o średnicy do 25mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 otworów 1,00

3.1.15 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w ścianach lub stropach z 
cegły dla rur o średnicy do 25mm

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 otworów 12,00

3.1.16 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach 
betonowych dla rur o średnicy do 40mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 otworów 10,00

3.1.17 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

3.1.18 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w 
stropach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

3.1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejsc instalacyjnych przez przegrody 
oddzielenia pożarowego. Przejscia należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta wybranego systemu. W zależnosci od rodzaju instalacji należy 
zastosować: Kołnierze (opaski) przeciwpożarowe, kit i masy ogniotrwałe, wełna 
mineralna o wysokiej gestosci.

Wyliczenie ilości robót:

Przejścia p. poż. szczelne, kompletne 23,00 23,000000

RAZEM: 23,000000 kpl 23,000

3.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza przejść p. poż (zdjecia, spis, oznakowanie)

Wyliczenie ilości robót:

23,00 23,000000

RAZEM: 23,000000 kpl 23,000
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4 Grupa Elementy p. poż.

4.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe

4.1.1 KNR 202/2010/1 Ścianki działowe z płyt OSB na rusztach, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe - 
analogia
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie wygrodzenia miesc prac 12,75

budowlanych (rozbiórki ścian), ścianki

z płyt OSB na ruszcie, ścianki

wyposażone w otwory drzwiowe

(skrzydła z płyty OSB) 12,750000

RAZEM: 12,750000 m2 12,750

4.1.2 KNR 401/427/5 Rozebranie ścianek działowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż uprzednio wykonanego 12,75

wygrodzenia z płyt OSB 12,750000

RAZEM: 12,750000 m2 12,750

4.1.3 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie  folią - analogia

Wyliczenie ilości robót:

82,20 82,200000

RAZEM: 82,200000 m2 82,200

4.1.4 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

96,00 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000

4.1.5 KNR 202/1605/1
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na 
ścianach i sufitach, do 4˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

12,75 12,750000

RAZEM: 12,750000 m2 12,750

4.1.6 KNR 404/404/5 Rozebranie ścianek działowych drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejącej ścianki 7,12

działowej, ścianka na kondygnacji

parteru pod schodami klatki K1

(demontaż i utyliacja) 7,120000

RAZEM: 7,120000 m2 7,120

4.1.7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 -
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących krat 1,20*2,00

znajdujących się w otworze

drzwiowym na kondygnacji piętra

(klatka K1), demontaż wraz z

wyniesieniem, odwozem i utylizacją 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

4.1.8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 0,90*2,00*2+0,85*1,90*1+0,82*1,84*1+0,85*

wewnętrznych jednoskrzydłowych 2,05*4+0,85*2,05*1+0,90*1,70*1+0,90*2,00 18,766300

RAZEM: 18,766300 szt 18,766

4.1.9 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 1,00*2,30*1+1,30*2,57*1+1,00*2,57*1+1,10*

wewnętrznych dwuskrzydłowych 2,57*1+1,30*2,04*1+1,30*2,57*1+1,24*2,35*

1+1,00*2,30*1 22,245000

RAZEM: 22,245000 m2 22,245
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4.1.10 KNR 401/432/2 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż wraz z utylizacją 0,85*2,05

istniejących drzwi, ościeżnic i skrzydła

- drzwi w ściance drewnianej 1,742500

RAZEM: 1,742500 szt 1,743

4.1.11 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących drzwi 1,30*2,57*1

wewnętrznych dwuskrzydłowych,

wraz z odnowieniem, przerobieniem i

przygotowaniem do ponownego

montażu 3,341000

RAZEM: 3,341000 m2 3,341

4.1.12 KNR 1901/434/1 Wycięcie miejsca w podłodze pod ścianę - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,68 1,680000

RAZEM: 1,680000 m 1,680

4.1.13 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 
ścian 3 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie otworu drzwiowego w 1,00

istniejącej ścianie nośnej 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.1.14 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

Gruz i odpady z rozbiórek 1,782 1,782000

RAZEM: 1,782000 m3 1,782

4.1.15 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu wraz z utylizacją 1,782 1,782000

RAZEM: 1,782000 m3 1,782
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4.2 Element Roboty budowlane i wykończeniowe

4.2.1 KNR 202/2003/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt 
pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

Ściana działowa z płyt g-k na ruszcie 2,21*3,49-1,60*2,00+2,82*4,47-1,60*2,00

stalowym o EI 120, ściana gr. 12,5cm,

płyty g-k 2 stronnie, 2 warstwowo 13,918300

RAZEM: 13,918300 m2 13,918

4.2.2 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt 
pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

Ściana działowa z płyt g-k na ruszcie 1,42*2,60-0,85*1,90+2,22*3,42-0,90*2,00+1,

stalowym o EI 60, ściana gr. 12,5cm, 16*3,30-0,90*2,00

płyty g-k 2 stronnie, 1 warstwowo 9,897400

RAZEM: 9,897400 m2 9,897

4.2.3 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej 
na sucho

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja w ściankach działowych 13,918+9,897 23,815000

RAZEM: 23,815000 m2 23,815

4.2.4 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Przemurowanie ścian dla zamknięcia 10,75

przestrzeni drzwiami p. poż. 10,750000

RAZEM: 10,750000 m3 10,750

4.2.5 KNR 401/313/3 Wykonanie gniazd w ścianach z cegieł dla nadproży - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,24 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

4.2.6 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone 
ściany o grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie poduszek betonowych 0,17

pod belki stalowe nadprożowe 0,170000

RAZEM: 0,170000 m3 0,170

4.2.7 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Nadproża, dwuteowniki stalowe, 1,50*8

dostarczone jako wyrób gotowy,

zabezpieczony antykorozyjnie,

przygotowany do montażu HEB 100 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

4.2.8 KNR 401/313/6 Obmurowanie końców belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*8 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

4.2.9 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Blacha gr. 10mm pod belki stalowe 3,14*8/1000 0,025120

RAZEM: 0,025120 t 0,025

4.2.10 ZNPP 1/1212/3 
(2)

Nadproża typu L, długość do 1,50˙m, forma podwójna

Wyliczenie ilości robót:

Nadproża drzwiowe 2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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4.2.11 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Okładzina z płyt g-k na ruszcie, 3,07

zabudowa nadproży stalowych,

zabudowa z płyt ogniochronnych 3,070000

RAZEM: 3,070000 m2 3,070

4.2.12 KNR 202/2006/8
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty
grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Okładzina z płyt g-k na ruszcie, 3,07

zabudowa nadproży stalowych,

zabudowa z płyt ogniochronnych,

dodatek 3,070000

RAZEM: 3,070000 m2 3,070

4.2.13 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy

Wyliczenie ilości robót:

Tynki na wymurowanych ścianach 1,37*3,54*2-0,9*2*2+1,58*3,42*2-0,90*2*2+1

oraz wykonanych słupach ,43*3,10*2-1*2*2+0,12*2*2+1,56*2*4,39-1*2*

2 28,349600

RAZEM: 28,349600 m2 28,350

4.2.14 KNR 1901/711/3
(1)

Wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, kat.III na ościeżach i bruzdach 
instalacyjnych, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:

Tynki w miejacach po rozebranych 0,9+4+(2+4)*2+(1+4)+0,51*2+1,2+(1+4)

ścianach wewnętrznych 29,120000

RAZEM: 29,120000 m 29,120

4.2.15 KNR 1901/716/1
(1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach, 
ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:

Tynki w bezpośrednim sąsiedztwie 52,80

wykonaywanych prac budowlanych 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

4.2.16 KNR 
1901/1305/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne 
podłoży gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie zabudowy g-k 47,63+3,07 50,700000

RAZEM: 50,700000 m2 50,700

4.2.17 KNR 
1901/1305/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne 
tynków gładkich

Wyliczenie ilości robót:

144,80 144,800000

RAZEM: 144,800000 m2 144,800

4.2.18 KNR 
1901/1307/2 (1)

Malowanie wysokojakościowe, tynki wewnętrzne, 2-krotne, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

21,072 21,072000

RAZEM: 21,072000 m2 21,072

4.2.19 KNR 
1901/1314/7

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

130,60 130,600000

RAZEM: 130,600000 m2 130,600
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4.3 Element Montaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic

4.3.1 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drewniane drzwi 0,90*2,00*4+0,85*1,9*1+1,00*2,00*2+1,00*2,

wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, 30*1+1,00*2,57*1+1,10*2,57*1+0,65*1,56*1+

dymoszczelne, elementy wykończone, 1,30*2,57*1+1,24*2,35*1+1,30*2,04*1

systemowe przygotowane do

montażu, dostawa i montaż za

pomocą śrub rozporowych,

wypełnienie ognioodporną pianką

montażową 30,433000

RAZEM: 30,433000 m2 30,433

4.3.2 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drewniane drzwi 1,30*2,57*2

wewnętrzrnych p. poż. EI 30,

elementy wykończone, systemowe

przygotowane do montażu, dostawa i

montaż za pomocą śrub rozporowych,

wypełnienie ognioodporną pianką

montażową 6,682000

RAZEM: 6,682000 m2 6,682

4.3.3 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drewniane drzwi 0,82*1,84*1

wewnętrzrnych p. poż. EIS 60,

dymoszczelne, elementy wykończone,

systemowe przygotowane do

montażu, dostawa i montaż za

pomocą śrub rozporowych,

wypełnienie ognioodporną pianką

montażową 1,508800

RAZEM: 1,508800 m2 1,509

4.3.4 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drewniane drzwi 1,20*2,00*1+0,85*2,05*5+1,00*2,30*1+0,79*

wewnętrzrnych p. poż. EI 60, 2,00*1+1,00*2,00*2+1,60*2,00*2+0,90*1,70*

elementy wykończone, systemowe 1

przygotowane do montażu, dostawa i

montaż za pomocą śrub rozporowych,

wypełnienie ognioodporną pianką

montażową 26,922500

RAZEM: 26,922500 m2 26,923

4.3.5 KNR 202/9012/1
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
1-dzielne - EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 0,90*2,00*4+0,85*1,9*1+1,00*2,00*2+1,00*2,

wewnętrzrnych p. poż. EIS 30, 30*1+1,00*2,57*1+1,10*2,57*1+0,65*1,56*1

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 21,526000

RAZEM: 21,526000 m2 21,526
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4.3.6 KNR 202/9012/2
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
2-dzielne - EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,30*2,57*1+1,24*2,35*1+1,30*2,04*1

wewnętrzrnych p. poż. EIS 30,

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 8,907000

RAZEM: 8,907000 m2 8,907

4.3.7 KNR 202/9012/2
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
2-dzielne - EI 30

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,30*2,57*2

wewnętrzrnych p. poż. EIS 30,

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 6,682000

RAZEM: 6,682000 m2 6,682

4.3.8 KNR 202/9012/1
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
1-dzielne - EIS 60

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 0,82*1,84*1

wewnętrzrnych p. poż. EIS 60,

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 1,508800

RAZEM: 1,508800 m2 1,509

4.3.9 KNR 202/9012/1
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
1-dzielne - EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,20*2,00*1+0,85*2,05*5+1,00*2,30*1+0,79*

wewnętrzrnych p. poż. EI 60, 2,00*1+1,00*2,00*2+0,90*1,70*1

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 20,522500

RAZEM: 20,522500 m2 20,523

4.3.10 KNR 202/9012/2
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
2-dzielne - EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe drewniane drzwi 1,60*2,00*2

wewnętrzrnych p. poż. EI 60,

dymoszczelne, elementy ze

zdobieniami, wykończone

przygotowane do montażu,

wyposażone w siłownik

(samozamykacz) 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400

4.3.11 KNR 
1901/1025/29

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe 
wbijane

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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4.3.12 KNR 
1901/1005/2

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzydłowych, skrzynkowych i zespolonych

Wyliczenie ilości robót:

Pprzygotowanie, przerobienie oraz 2,00

montaż drzwi 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

4.3.13 KNR 202/9012/2
(1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 
2-dzielne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Montaż wcześniej zdemontowanych 1,30*2,57*1

drzwi dwuskrzydłowych 3,341000

RAZEM: 3,341000 m2 3,341

4.3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż samozamykaczy, kompletny samozamykacz do drzwi 
jednoskrzydłowych

Wyliczenie ilości robót:

Montaż samozamykaczy do drzwi 29,00

wewnętrznych jednoskrzydłowych 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

4.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż samozamykaczy, kompletny samozamykacz do drzwi 
dwuskrzydłowych

Wyliczenie ilości robót:

Montaż samozamykaczy do drzwi 4,00

wewnętrznych dwuskrzydłowych 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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4.4 Element Zamurowanie otworu okiennego na poddaszu

4.4.1 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie tynku ze szpalety 2,25*2+1,18 5,680000

RAZEM: 5,680000 m 5,680

4.4.2 KNR 401/306/3 
(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1 cegły - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie strzępi, kompleksowe 0,25*(1,18*2+2,25*2)

przygotowanie otworu do

zamurowania 1,715000

RAZEM: 1,715000 m2 1,715

4.4.3 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie istniejącego otworu 0,25*1,18*2,25

okiennego od wewnątrz. Fuga

barwiona w masie w kolorze cegły. 0,663750

RAZEM: 0,663750 m3 0,664

4.4.4 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 2,00

- przeciwpożarowa kratka

wentylacyjna pęczniejąca EI60 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

4.4.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

Wyniesieniu gruzu z budynku wraz z 0,02*2,25*2+0,02*1,18+0,12*0,25*2,25

odwozem 0,181100

RAZEM: 0,181100 m3 0,181
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4.5 Element Pozostałe roboty oraz zabezpieczenia p. poż. elementów drewnianych 
zabytkowych

4.5.1 KNR 
1901/1021/1

Przygotowanie powierzchni istniejącej zabytkowej drewnej okładziny sufitu do 
wykonania zabezpieczenia p. poż., ręczne  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie nr 118, oznaczone z 41,94

części rysunkowej jako 2.25.

Powierzchnia sufitu ok 42m2. Sposób

przygotowania zależny od rodzaju

użytego środka - rozwiązanie

ststemowe zgodnie z instrukcją

producenta. 41,940000

RAZEM: 41,940000 m2 41,940

4.5.2 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

39,09 39,090000

RAZEM: 39,090000 m2 39,090

4.5.3 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

41,94 41,940000

88,91+63,67+19,72 172,300000

RAZEM: 214,240000 m2 214,240

4.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie p. poż. elementów drewnianych sufitu pomieszczenia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie istniejącej zabytkowej 41,94

drewnej okładziny sufitu do stopnia

trudno zapalności. Pomieszczenie nr

118, oznaczone z części rysunkowej

jako 2.25. Powierzchnia sufitu ok

42m2. Zabezpieczenie systemowe,

szczegóły zależnie od zastosowanego

środka, który należy uzgodnić na

etapie przygotowawczym do

wykonania robót właściwych -

uzgodnienie z przedstawicielami

Inwestora oraz WKZ. Przyjęto

zabezpieczenie bezbarwną farbą

pęczniejącą do ogniochronnego

zabezpieczenia drewna. 41,940000

RAZEM: 41,940000 m2 41,94
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4.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie p. poż. elementów drewnianych klatki schodowej K1

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie powierzchni, 1,00

zabezpieczenie istniejących

zabytkowych drewnych okładzin do

stopnia trudno zapalności.

Zabezpieczenie systemowe,

szczegóły zależnie od zastosowanego

środka, który należy uzgodnić na

etapie przygotowawczym do

wykonania robót właściwych -

uzgodnienie z przedstawicielami

Inwestora oraz WKZ. Przyjęto

zabezpieczenie bezbarwną farbą

pęczniejącą do ogniochronnego

zabazpieczenia drewna. Sposób

przygotowania zależny od rodzaju

użytego środka - rozwiązanie

ststemowe zgodnie z instrukcją

producenta. W pozycji ujęto wszytkie

roboty których wymaga prawidłowe

wykonanie przedmiotowego

zabezpieczenia. 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.5.6 KNR 
1901/1314/4

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien pozostałych typów

Wyliczenie ilości robót:

17,155 17,155000

RAZEM: 17,155000 m2 17,155

4.5.7 KNR 
1901/1314/7

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

41,94 41,940000

88,91+63,67+19,72 172,300000

RAZEM: 214,240000 m2 214,240

4.5.8 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i 
przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujacą
procedurą

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


