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Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej poprzez 

rewitalizację obszarów zdegradowanych w Szydłowcu w formule „zaprojektuj i wybuduj”                    

– Budowa Parku Wodnego przy Zalewie w Szydłowcu”. 

 

 W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia                          

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Czy nowoprojektowane elementy zagospodarowania mają być konstrukcyjnie powiązane                                

z istniejącą infrastrukturą nad zalewem (w szczególności pomostami), czy stanowić obiekty 

niezależne. 

Odpowiedź: 

Nowoprojektowana konstrukcja stanowi osobny obiekt nie powiązany konstrukcyjnie z istniejącym 

molem. 

 

Pytanie 2 

Czy dopuszcza się zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych równoważnych do 

wskazanych w PFU. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o niegorszych parametrach.  

 

Pytanie 3 

PFU wskazuje wykonanie zbiornika wyrównawczego „jeśli wymagany” — prosimy o 

potwierdzenie, że jego konieczność oraz parametry będą wynikały z projektu technologii 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Konieczność wykonania zbiornika wyrównawczego będzie wynikała z zaproponowanych 

rozwiązań na etapie projektów technicznych. 

 

Pytanie 4 

Czy podane w PFU powierzchnie i wielkości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie na 

etapie projektowania. 

Odpowiedź: 

Wielkość tarasów będzie wynikała z ograniczenia istniejącym molo. Wielkość WPZ należy 

zachować na zaproponowanym poziomie.  

 

Pytanie 5 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej istniejącej infrastruktury zlokalizowanej                

w rejonie planowanej inwestycji, w szczególności pomostów, nabrzeży oraz elementów  

zagospodarowania nad wodą. 



 

 

Odpowiedź: 

Istniejąca infrastruktura została zainwentaryzowana na etapie realizacji i jest uwidoczniana na 

portalach mapowych ogólnodostępnych. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie aktualnych badań geotechnicznych terenu inwestycji, w tym rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych oraz poziomu wód gruntowych, o ile Zamawiający nimi dysponuje. 

Odpowiedź: 

PFU przewiduje wykonanie badań geotechnicznych na etapie dokumentacji projektowej. Ich 

wykonanie będzie spoczywało w obowiązkach wykonawcy inwestycji. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych dna zbiornika wodnego wykonanych w ramach 

realizacji istniejącej infrastruktury nad wodą, w szczególności budowy tarasów / pomostów, o ile 

takie opracowania zostały sporządzone. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada badan geotechnicznych dna zbiornika wodnego. 

 

Pytanie 8 

W przypadku braku powyższych materiałów prosimy o potwierdzenie, że ewentualne odmienne 

warunki gruntowo-wodne, warunki dna zbiornika lub kolizje z niezinwentaryzowaną infrastrukturą 

nie będą obciążały Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Ryzyko takich „ewentualnych odmian” spoczywa po stronie oferenta (Wykonawcy).  

 

Pytanie 9 

W przypadku gdy nowoprojektowane elementy mają zostać wykonane w technologii analogicznej 

do istniejących pomostów, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących ich 

konstrukcji, zastosowanych materiałów oraz parametrów technicznych. 

Odpowiedź: 

Konstrukcja elementów WPZ planuje się wykonać z elementów prefabrykowanych.                                   

Z zastosowaniem łączników ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniem elementów adekwatnie do 

panującego środowiska pracy. Dokładne rozwiązania należy opracować na etapie projektów 

technicznych.  

 

Pytanie 10 

PFU przewiduje wykonanie niecki wodnego placu zabaw w konstrukcji drewnianej wyłożonej folią 

PVC. Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszcza się zastosowanie rozwiązań technologicznie 

równoważnych, zapewniających wymagane parametry użytkowe, trwałość oraz szczelność obiektu. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie technologii równoważnej o niegorszych parametrach. Wszystkie 

rozwiązania muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy.  

 

Pytanie 11 

Po analizie PFU zauważamy, że część jego elementów może wymagać uzupełnienia w świetle 

wymogów określonych w § 18 i § 19 rozporządzenia. W szczególności zwracamy uwagę na brak 

informacji dotyczących autorów PFU oraz ich kwalifikacji, brak szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnych 

z normą PN-ISO 9836, a także brak jednoznacznych wymagań konstrukcyjnych dotyczących 

kluczowych elementów obiektu. Ponadto dokumentacja nie zawiera informacji, które zgodnie z 

rozporządzeniem powinny stanowić część informacyjną PFU, takich jak mapa zasadnicza, wyniki 

badań gruntowo-wodnych — co jest szczególnie istotne z uwagi na wymagający teren 



 

 

posadowienia — czy potwierdzone warunki techniczne przyłączeń do sieci, w tym formalne 

potwierdzenie posiadanych wstępnych uzgodnień. 

Odpowiedź: 

Program funkcjonalno – użytkowy stanowi dokument wyjściowy do opracowania projektu 

budowlanego jak i technicznego, które powinny zawierać wszelkiego rodzaju badania jak i 

uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Pytanie 12 

Z pełną troską zwracamy również uwagę na zaproponowane w PFU rozwiązanie konstrukcyjne 

niecki basenowej, oparte na drewnie konstrukcyjnym wyłożonym folią PCV. Konstrukcja niecki 

stanowi element nośny pracujący pod znacznym obciążeniem, a jej stateczność i trwałość mają 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W przypadku obiektu przeznaczonego dla 

dzieci wymagania w zakresie bezpieczeństwa, odporności materiałowej oraz zgodności z normami 

technicznymi muszą być szczególnie rygorystyczne. W PFU nie wskazano jednak norm 

konstrukcyjnych, parametrów wytrzymałościowych ani przykładów realizacji tego typu rozwiązań 

w obiektach publicznych w Polsce. 

Zgodnie z naszą wiedzą rozwiązania oparte na drewnie konstrukcyjnym jako materiale nośnym 

niecki basenowej nie posiadają potwierdzonej historii stosowania w obiektach publicznych, co rodzi 

uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa oraz 

praktyką inżynierską. 

Odpowiedź: 

Elementy konstrukcyjne z drewna są powszechnie stosowane w budownictwie i stosowane jako 

główne elementy nośne. Zaleca się zastosowanie konstrukcji prefabrykowanej, z zastosowaniem 

łączników ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniem przystosowany do panującego środowiska 

pracy elementu. Konstrukcje proponowanego typu występują na rynku polskim oraz UE. Podczas 

projektowania należy stosować normy oraz eurokody.  

 

Pytanie 13 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań 

dotyczących konstrukcji niecki basenowej, w tym wskazanie norm, parametrów technicznych oraz 

—ze względu na zastosowanie rozwiązania, które nie jest powszechne dla tego typu obiektów — 

obligatoryjne wskazanie przykładów realizacji dopuszczonych do użytkowania publicznego, o ile 

takie istnieją. Żywimy również nadzieję, że udzielone przez Państwa odpowiedzi i uzupełnienia 

pozwolą przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji polegającej na wprowadzaniu na rynek rozwiązań 

nieposiadających certyfikatów lub wykorzystujących brak specjalistycznej wiedzy inwestorów, co 

mogłoby narazić użytkowników na korzystanie z obiektu niezgodnego z prawem. 

Odpowiedź: 

Elementy konstrukcyjne z drewna są powszechnie stosowane w budownictwie i stosowane jako 

główne elementy nośne. Zaleca się zastosowanie konstrukcji prefabrykowanej, z zastosowaniem 

łączników ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniem przystosowany do panującego środowiska 

pracy elementu. Konstrukcje proponowanego typu występują na rynku polskim oraz UE. Podczas 

projektowania należy stosować normy oraz eurokody.  

 

Pytanie 14 

Prosimy również o uzupełnienie PFU o informacje dotyczące pomieszczeń socjalnych, 

pomieszczenia kasy i obsługi oraz pomieszczeń sanitarnych. Zgodnie z PFU wymagają Państwo 

dostawy oraz montażu kontenerowego budynku technicznego o powierzchni ok. 7,5 m², 

wyposażonego w część magazynową przeznaczoną na dozowanie chemii oraz część użytkową i 

socjalną dla obsługi obiektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia 7,5 m² może 

spełniać minimalne wymagania dla dwóch pomieszczeń dozowania chemii, natomiast nie jest 

wystarczająca do zapewnienia dodatkowej części użytkowej i socjalnej. PFU nie precyzuje również, 

w jaki sposób zapewniony ma być dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, poza ogólną 



 

 

informacją o planowanej „kołomyjce”. Dodatkowo obiekt pozbawiony strefy sanitarnej nie będzie 

mógł uzyskać pozwolenia na budowę, a w konsekwencji pozwolenia na użytkowanie. Prosimy 

zatem o wyjaśnienie, czy na terenie inwestycji znajduje się zaplecze sanitarne, czy jest ono 

przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz czy jest w stanie obsłużyć dodatkową liczbę 

użytkowników nowo projektowanej strefy. 

Odpowiedź: 

Sanitariaty (toalety)dla użytkowników są istniejące na terenie ośrodka w bliskiej odległości od 

projektowanego obiektu. Zawarte pomieszczenia PFU są przewidziana dla ewentualnej obsługi 

obiektu oraz jako zaplecze techniczne. Dostęp dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić 

bezpośrednie z istniejące chodnika zlokalizowanego w pobliżu WPZ. 

 

Pytanie 15 

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wskazanie pozycji budżetowej dla niniejszej inwestycji 

w Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2026. Motywujemy to 

koniecznością potwierdzenia, że Zamawiający jest świadomy, iż zakres inwestycji opisany w PFU 

— przy zastosowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami 

bezpieczeństwa — nie jest możliwy do zrealizowania w budżecie 2,9 mln zł bruo, co potwierdziły 

również oferty złożone w poprzednim postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zadanie będzie realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – 

gospodarczej poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych w Szydłowcu”. 

 

Pytanie 16 

Uzupełnienie PFU o pełne i jednoznaczne wymagania techniczne dotyczące konstrukcji niecki 

basenowej oraz pozostałych elementów w zakresie jakim jest Program Funkcjonalno-Użytkowy 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Odpowiedź: 

Całość konstrukcji projektowanej powierzchni przewiduje się jako elementy prefabrykowane np. 

wiązary kratowe, wykonane zgodnie z przygotowanym projektem technologicznym na etapie 

wykonywania projektów technicznych. Należy zapewnić zabezpieczeni drewna przystosowane do 

warunkach w jaki ma być eksploatowane. Elementy należy łączyć za pomocą elementów złącznych 

odpornych na panujące warunki w obiekcie np. ze stali nierdzewnej. Dokładny projekt 

technologiczny i warsztatowy należy wykonać na etapie dokumentacji technicznej. Dopuszcza się 

zastosowanie wzmocnienia pod plac zabaw z innego materiału np. stalowe. 

 

Pytanie 17 

Wskazanie co najmniej jednej realizacji w Polsce wykonanej w oparciu o niecki drewniane 

wykończone folią basenową, która została dopuszczona do użytkowania publicznego – o ile takie 

obiekty istnieją. 

Odpowiedź: 

Technologia jest stosowana w Polsce jak również w innych krajach w EU. 

W załączeniu przykładowe zdjęcia z realizacji obiektu w proponowanej technologii. Rozwiązanie 

stawia na zastosowanie materiałów ekologicznych oraz zminimalizowania kosztów inwestycyjnych.  

 

Pytanie 18 

Usunięcie zapisów, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez 

preferowanie rozwiązań nieposiadających potwierdzonej historii stosowania w obiektach 

publicznych. 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: 

PFU nie wprowadza zapisów dotyczących nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Dopuszcza 

się stosowanie rozwiązań pokrewnych o niegorszych parametrach technicznych poprzedzonych 

zgodą Zamawiającego.  

 

Pytanie 19 

W dokumentacji jest informacja o zastosowaniu skimmerów (str. 17), jednak na końcu tej strony 

jest też informacja, że przewiduje się automatyczne uzupełnianie ubytków wody w zbiorniku 

przelewowym – zbiornik przelewowy stosuje się przy rynnie przelewowej. Czy Zamawiający może 

powiedzieć jakie rozwiązanie należy przyjąć? 

Odpowiedź: 

Rozwiązanie technologiczne należy opracować w dokumentacji technicznej. System należy dobrać 

adekwatnie do wybranych urządzeń (atrakcji) oraz ich wydajności. 

 

Pytanie 20 

Opisany jest jeden obieg technologii uzdatniania wody - czy wanny SPA planowane są w jednym 

obiegu razem z wodnym placem zabaw?  

Odpowiedź: 

W PFU nie ma wskazania na ilość obiegów wody. Należy je dobrać zgodnie z zastosowaną 

technologią. Zaleca się rozdzielenie obiegów na: niecka wodnego placu zabaw(w zależności o 

zastosowanych atrakcji i ich wydajności), wanny jacuzzy (inna temperatura wody), zjeżdżalnia ( w 

zależności od wytycznych producenta). 

 

Pytanie 21 

Przy założeniu jednego obiegu, poziom lustra wody w wannach SPA oraz WPZ powinien być na tej 

samej wysokości. Jaki rozmiar wanien spa jest planowany? 

Odpowiedź: 

Ze względu na różnice temperatury wody w WPZ oraz jacuzzy zaleca się zastosowanie osobnych 

obiegów. 

 

Pytanie 22 

Prosimy o informację czy istniejące obarierowanie mola od strony plaży (od strony wewnętrznej) 

może pozostać czy należy je zdemontować i wykonać nowe ogrodzenie placu wodnego? 

Odpowiedź: 

Istniejące obarierowanie mola od strony plaży może pozostać.  

 

Pytanie 23 

W związku z występującym istniejącym obarierowaniem mola oraz poziomym układem desek 

prosimy o informację czy Inwestor dopuści wykonanie nowych barierek placu wodnego w tej samej 

technologii lub zbliżonej? 

Odpowiedź: 

Tak. Należy przewidzieć barierki, zabezpieczające przed dostaniem się na teren WPZ osób bez 

biletów (w przypadku zastosowania systemu ESOK) 

 

Pytanie 24 

Prosimy o informacje jaka grubość deski jest oczekiwana przez Inwestora. Czy deska ma być 

ryflowana czy gładka? 

Odpowiedź: 

Deska grubości min. 40 mm. Dostosowana do systemu wybranego dostawcy. Ewentualne 

wykończenie do ustalenia z inwestorem na etapie projektu.  Elementy drewniane należy mocować 

łącznikami ze stali nierdzewnej.  



 

 

Pytanie 25 

Wnosimy o udostępnienie wyników badań geotechnicznych gruntu dla planowanej inwestycji oraz 

o precyzyjne określenie wymagań co do sposobu posadowienia obiektów (w tym niecki i tarasu). 

Odpowiedź: 

Badania geotechniczne należy wykonać w momencie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Sposób posadowienia obiektu należy przystosować do panujących warunków. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje badaniami osadów dennych w zbiorniku? Czy 

masy ziemne z wykopów (w tym z dna zbiornika) zawierają substancje niebezpieczne i będą 

wymagały specjalistycznej utylizacji, czy też są wolne od zanieczyszczeń i możliwy będzie ich 

wywóz na odkład? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje takimi badaniami. 

 

Pytanie 27 

Wnosimy o udostępnienie przez Zamawiającego prawomocnych i aktualnych warunków 

przyłączeniowych od gestorów sieci (PGE, MPWiK). 

Odpowiedź: 

Przed opracowaniem projektu technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać  warunki 

przyłączenia do sieci zarówno wodociągowej sanitarnej jak i elektrycznej. 

 

Pytanie 28 

Wnosimy o zmianę materiału dla tarasów i obudów na drewno kompozytowe lub drewno o 

podwyższonej trwałości poddane obróbce termicznej (Thermowood) oraz o rezygnację z 

konstrukcji drewnianej samej niecki na rzecz sprawdzonych technologii żelbetowych lub stalowych. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnej technologii w postaci konstrukcji ze stali lub żelbetu z 

drewnem o obróbce termicznej. Nie dopuszcza się deski kompozytowej. 

 

 Pytanie 29 

Wnosimy o wydłużenie terminu na etap projektowania do 15 miesięcy (co wydłuży cały czas 

realizacji), z następującym, urealnionym podziałem procedur administracyjnych:  

• 2 miesiące – opracowanie koncepcji wraz z mapą do celów projektowych (MdCP),  

• 4 miesiące – uzyskanie decyzji środowiskowej (wraz z uprawomocnieniem),  

• 6 miesięcy – uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (wraz z uprawomocnieniem),  

• 3 miesiące – uzyskanie pozwolenia na budowę (wraz z uprawomocnieniem) oraz 2 miesiące 

równolegle na projekt techniczny.  

Wnosimy ponadto o wprowadzenie do § 15 Umowy (Zmiany Umowy) zapisu: "Wykonawca ma 

prawo do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas trwania procedur 

administracyjnych przekraczający terminy ustawowe, a także w przypadku przedłużających się 

postępowań, na które wpływ ma Inwestor lub organy administracji (w tym Wody Polskie, RDOŚ). 

W takich przypadkach niedopuszczalne jest naliczanie kar umownych z tytułu opóźnienia/zwłoki."  

Uzasadnienie: Inwestycja ta wymaga skomplikowanych i długotrwałych decyzji (szczególnie w 

Wodach Polskich i RDOŚ). 5 miesięcy na uzyskanie wszystkich prawomocnych zgód 

budowlanych, środowiskowych i wodnoprawnych w polskich realiach administracyjnych jest 

terminem absolutnie niemożliwym do dotrzymania i z góry naraża Wykonawcę na kary. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji etapu projektowania ani na 

proponowaną zmianę § 15 Umowy. 



 

 

Przyjęty termin został ustalony z uwzględnieniem harmonogramu całej inwestycji oraz 

uwarunkowań finansowych (w tym terminów rozliczenia środków). Jego zmiana mogłaby zagrozić 

realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie. 

Zamawiający, przygotowując postępowanie, uwzględnił realia procedur administracyjnych oraz 

możliwość prowadzenia części działań równolegle. Ryzyko sprawnej organizacji procesu 

projektowego oraz prawidłowego przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę 

 

 Pytanie 30 

Wnosimy o modyfikację tego zapisu tak, aby prawo do waloryzacji przysługiwało od 3. lub 6. 

miesiąca trwania umowy, ewentualnie o spójne dostosowanie go do wnioskowanego przez nas w 

pkt 5 dłuższego terminu realizacji.  

Uzasadnienie: Zapis w obecnym brzmieniu sprawia, że wymóg ustawowy dotyczący waloryzacji 

staje się martwy, a klauzula jest całkowicie bezprzedmiotowa 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem termin realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy, co oznacza, 

że umowa ma charakter krótkoterminowy. W ocenie Zamawiającego przy takim okresie realizacji 

ryzyko istotnych i nadzwyczajnych zmian cen, uzasadniających uruchomienie mechanizmu 

waloryzacyjnego, jest ograniczone i możliwe do uwzględnienia przez Wykonawcę na etapie 

kalkulacji oferty. 

 

 Pytanie 31 

Wnosimy o obniżenie wysokości wyżej wymienionych kar do standardowych wartości rynkowych, 

tj. do poziomu 0,1% za każdy dzień zwłoki.  

Uzasadnienie: Kara na poziomie 0,5% dziennie to 15% wartości kontraktu miesięcznie, co ma 

charakter niemalże konfiskaty i drastycznie zaburza rynkową równowagę stron (tzw. wyzysk), 

mogąc prowadzić do upadłości Wykonawcy przy najdrobniejszych perturbacjach na budowie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. 

Ich poziom został ustalony adekwatnie do charakteru i znaczenia inwestycji oraz ryzyk związanych 

z ewentualnym opóźnieniem, w tym ryzyka utraty finansowania. Kary mają charakter 

zabezpieczający i mobilizujący do terminowej realizacji zamówienia. 

Należy podkreślić, że kary naliczane są wyłącznie w przypadku zwłoki, tj. zawinionego 

opóźnienia po stronie Wykonawcy. 

 

 Pytanie 32 

Wnosimy o wykreślenie okresów karencji (zapisów "nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy") i 

powiązanie płatności wyłącznie z rzeczywistym odbiorem prac w oparciu o naturalne "kamienie 

milowe" wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wnosimy o 

dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego co miesiąc za odebrane prace wykonawcze. 

Uzasadnienie: Opóźnianie płatności ze sztywnym, trzymiesięcznym blokowaniem faktur, 

niezależnie od tempa ponoszonych przez Wykonawcę kosztów robocizny i materiałów, prowadzi 

do załamania płynności finansowej (cash flow). Wykonawca nie jest instytucją kredytującą 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie okresów karencji ani na wprowadzenie 

miesięcznego fakturowania częściowego. 

Przyjęty mechanizm płatności wynika z zasad finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. 

Zmiana systemu płatności mogłaby zagrozić prawidłowemu finansowaniu projektu. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 33 

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie PFU o elementy wymagane rozporządzeniem, w 

szczególności dotyczące danych osób odpowiedzialnych za opracowanie PFU oraz potwierdzenia 

ich kompetencji, wskaźników powierzchniowo-kubaturowych, wymagań technicznych oraz 

dokumentów stanowiących część informacyjną. Uzupełnienie tych danych pozwoli nam na 

prawidłowe określenie zakresu prac projektowych i budowlanych, właściwe oszacowanie kosztów 

oraz przygotowanie ofert zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. 

Odpowiedź: 

Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz 

określenia zakresu prac projektowych i budowlanych w stopniu wymaganym przepisami prawa. 

 

W ocenie Zamawiającego zakres i poziom szczegółowości przekazanych danych są wystarczające 

do prawidłowej wyceny zamówienia oraz sporządzenia oferty. 

 

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert 

nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie 

ulega zmianie. 
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