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Grupa robot
Kod i Nazwa

Klasa robét
Kod i Nazwa

Kategoria robot
Kod i Nazwa

45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia
i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwanie gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty
budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i
budowlane

45221000-2 — Roboty budowalne w zakresie budowy mostéw i tuneli,
szybéw i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45300000-0 — Roboty
instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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Przebudowa kolidujgcej sieci teletechnicznej w ramach zadania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko — Obidza

w km 0+250 - 0+550 polegajgca na budowie nowego mostu
drogowego na rzece Dunajec i rozbidrce istniejgcego mostu

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w miejscowosci Jazowsko,
kolidujacych z inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza w km 0+250 - 0+550
polegajaca na budowie nowego mostu drogowego na rzece Dunajec i rozbidrce istniejagcego mostu.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem i zleceniodawca w/w zadania jest Zarzad Powiatu Nowosadeckiego
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz.

2. ZAKRES RZECZOWY
2.1. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Lp. | Zakres rzeczowy llosé
1. | Budowa kanalizacji teletechnicznej 2-otw. z rur RHDPE 110/6,3 2 odc.
2 Podwieszenie rury ostonowej typu RHDPE-UV 160 pod konstrukcja 1 odc.

mostowg

3. | Budowa studni teletechnicznej SK-2 4 szt.
4. | Przebudowa kabla OKH0054407/002 1 odc.
5. | Przebudowa kabla OKP0054010/002 1 odc.
6. | Przebudowa kabla XzTKMXpw 150x4x0,6 1 odc.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zamienny opracowano na podstawie:

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A
2601140082/TTDSIKU/JP/01 z dnia 10.02.2026r.

- inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

- dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,

- norm i przepisow branzowych.

- plan sytuacyjny w skali 1:500

2.3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem infrastruktury teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi rozwigzaniami jest
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

2.4.  HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca branzowy rozpocznie prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury teletechnicznej w
terminie uzgodnionym z Gldwnym Wykonawca robdot i Wiascicielami sieci. Konieczne bedzie
biezace uzgadnianie zakresu, miejsca i czasu z Kierownikiem budowy, oraz z wykonawcami branzowymi.
Wstepny harmonogram prac: przekazanie placu budowy, budowa nowych ciaggéw kanalizacji teletechnicznej,
przebudowa kabli kanatowych miedzianych i $wiattowodowych, pomiary koncowe przebudowywanych kabli,
sprawdzenia funkcjonalne, odbior techniczny z udziatem przedstawicieli Operatora.
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3. CZESC OPISOWA
3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI
W zwigzku z planowana budowg howego mostu drogowego na rzece Dunajec i rozbidrce istniejacego mostu

konieczna jest przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej, sieci swiattowodowej i miedzianej wiasnosci
Orange Polska S.A.

3.2. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
W REJONIE BUDOWY

Na obszarze inwestycji znajduje sie sie¢ teletechniczna i kanalizacja kablowa wi. Orange Polska S.A. kanalizacja
kablowa z rur typu PCV @110x8, HDPE @32/2,9, oraz kabli $wiattowodowych OKH0054407/002 typu MI-
MKT 72J, OKP0054010/002 typu Z-XOTKitd 8J i kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,6.

3.3. ZAKRES PRZEBUDOWY

Projektuje sig:

- budowe kanalizacji pierwotnej 2-otw. z rur RHDPE &110/6,3 28+25m (dt. tras)

- podwieszenie kanalizacji 1-otw. z rur RHDPE @160 UV 193 m (dt. tras)

- budowe studni kablowej typu SK-2 4 szt

- wcigganie kanalizacji wtérnej z rur 2x HDPE @32/2,9 246 m (dt. tras)

- przebudowa kabla swiattowodowego OKP0054010/002 Z-XOTKtd 12J 1 odc. 431 m (dt. tras)
- budowe ztacza przelotowego $wiattowodowego 1szt.

- wcigganie mikorurki TDB 12x2.0 518 m (dt. tras)

- przebudowa kabla swiattowodowego OKH0054407/002 MI-MKT 72J 1 odc. 518 m (dt. tras)
- przebudowa kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,6 1 odc. 246 m (dt. tras)
- wykonanie ztagcz XAGA 2 szt

3.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANI TECHNICZNE DLA USUNIECIA KOLIZJI

W oparciu o wydane warunki techniczne 2601140082/TTDSIKU/JP/01 z dnia 10.02.2026r. oraz z wizje w
terenie projektuje si¢ nastgpujace dziatania modernizacyjno-rozbudowujace, usuwajace kolizje z
likwidowanym mostem.

341 PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

W celu docelowej przebudowy kabli optycznych i miedzianych nalezy wybudowac¢ odcinek kanalizacji
teletechnicznej z rur typu, RHDPE @110/6,3 i RHDPE @160 UV oraz studni kablowych typu SK-2.

Na odcinku:

- od projektowanej studni ST1 do projektowanej studni ST2 nalezy wybudowac¢ kanalizacje

2-otworowa z rur typu RHDPE @110/6,3

- od projektowanej studni ST2 do projektowanej studni ST3 do konstrukcji mostu nalezy podwiesi¢ rure
ostonowsa typu RHDPE @160 UV. Wszystkie projektowane odcinki zewnetrznych rur ostonowych
przewidzianych do podwieszenia do konstrukcji powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na
promieniowanie UV.Zastosowane rury musza by¢ wyposazone w kielichy kompensacyjne umozliwiajace
prace rur w szerokim zakresie temperaturowym. Elementy wykorzystane do mocowania rur do obiektu tj.
uchwyt gorny, obejmy rur 160 powinny by¢ zabezpieczone przez korozja np. przez ocynkowanie.
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- od projektowanej studni ST3 do projektowanej studni ST4 nalezy wybudowa¢ kanalizacje
2-otworowa z rur typu RHDPE @110/6,3

Nowe studnie SK-2 nalezy nabudowa¢ na istniejagcym rurociagu ziemnym. Dla projektowanych studni typu

SK-2 nalezy zastosowac¢ ramy i pokrywy typu ciezkiego z logo Operatora.
Lokalizacje nowych studni oraz trase projektowanej kanalizacji przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

342 PRZEBUDOWA ZIEMNEGO KABLA MIEDZIANEGO

W obszarze objetym niniejszym projektem, poza kablami optycznymi usytuowany jest kabel ziemny
miedziany NE4A-KM1-3 typu XzTKMXpw 150x4x0,6. W celu przebudowy istniejacego kabla miedzianego
projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na odcinku projektowanej kanalizacji miedzy nowymi studniami
typu SK-2 nr ST-1 do ST-4.

Potaczenie nowego odcinka kabla miedzianego z istniejacym kablem rozdzielczym nalezy wykonaé¢ w
projektowanych studniach kablowych nr ST1 i ST4 z zastosowaniem oston kablowych typu XAGA firmy
RAYCOM.

Po zakonczeniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary koncowe pradem statym i zmiennym. Wyniki
pomiaréw musza spetnia¢ wymagane normy.

343 PRZEBUDOWA KABLI OPTYCZNYCH

KABEL SWIATLOWODOWY OKH0054407/002 MI-MKT 72J

W celu przebudowy projektuje sie wybudowanie wstawki kablowej MI-MKT 72J w mikrorurce typu TDB
12x2.0 dla kabla OKHO0054407 na catej dtugosci od istniejacego ztacza JAZOWSKO/ZS0006 w studni NE-A5
do nowej studni ST4.

Istniejacej ztacze z likwidowanej studni NE-A5/4 nalezy przeniesé¢ do nowej studni ST4.

Kabel OKH0054407 nalezy wypia¢ z istniejacego ztacza przelotowego w studni ST NE-A5/4 i do
projektowanej studni ST4 i pozostawi¢ 30m zapas kabla. Nadmiar kabla nalezy obcig¢.

Wstawke kablowg z istniejacym kablem nalezy potaczy¢ w istniejacych ztaczach JAZOWSKO/ZS0006 i w
studni ST4 zgodnie z rozptywem widkien.

Po zakonczeniu przebudowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe.

KABEL SWIATEOWODOWY OKP0054010/002 Z-XOTKtd 8J

Projektuje sie wykonanie wstawki kablowej Z-XOTKtsd 12J dla kabla OKP0054010 od istniejacego ztacza
JAZOWSKO/ZP1 w studni T6 do projektowanego ztgcza przelotowego w nowej studni ST4. Dla potaczenia
nowo wybudowanego kabla z istniejacym projektuje sie mufe swiattowodowa typu FOSC-400A wraz z
dedykowanym stelazem zapasu.

Kabel OKP0054010 nalezy wypia¢ z istniejacego ztgcza w studni ST6 i wycofa¢ z jednej strony do
projektowanej studni ST4. Odcinek istniejacego kabla nalezy postawi¢ w formie zapasu kablowego 30m.
Nadmiar kabla nalezy obciac.

Wstawke kablowg z istniejacym kablem nalezy potaczy¢ w istniejacym ztaczu oraz projektowanym zgodnie z
rozptywem widkien.

Po zakonczeniu przebudowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe.

POMIARY OPTYCZE

Do odbioru linii swiattowodowej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

- pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw swiattowodowych metoda reflektometryczng, pomiary wykonaé
na wszystkich wtoknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka, pomiedzy przetacznicami
swiattowodowymi;

- pomiar ttumiennosci wynikowej toréw metodg transmisyjna; pomiar wykona¢ dla kazdego witokna
swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm.
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DEMONTAZ SIECI

Po przetaczeniu kabli na nowe trasy na odcinku przebudowy nalezy wykona¢ demontaz nieczynnych

urzadzen sieci telekomunikacyjnej.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Materiat llos¢ | Jednostk
1. |Rura RHDPE ©110/6,3 106 M
2. | Rura HDPE @32/2,9 czarna z paskiem czerwonym 246 M
3. | Rura HDPE @32/2,9 czarna (rezerwowa) 246 M
4. | Rura RHDPE @160 UV/FP 193 M
5. | Miko rurka TDB 12x2.0 518 M
6. |Studnia kablowa typu SK-2 4 Szt.
7. | Ostona termokurczliwa dla kabli miedzianych 2 Szt.
8. | Ziagcze przelotowe np. typu FOSC 400A 1 Szt.
9. |Stelaz zapasu kabla swiattowodwego 1 Szt.
10. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12] 517 M
11. | Kabel swiattowodowy MI-MKT 72J 609 M
12. | Kabel miedziany XzTKMXpw 150x4x0,6 260 M

Uchwyt gorn
13. UCh%t ?ury{)N 160 12 sz

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP
S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci

miejscowych:

wymagania techniczne.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne

wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne

budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

ZN-OPL-005-1/14  |[Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Wiokna swiattowodowe. Wymagania i

jednomodowych. Wymagania i badania.

badania.

ZN-OPL-005-2/14  |[Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowoddw
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ZN-OPL-008/14

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wi6kien i ostony ztaczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
\Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

6. OZNACZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH

Po przebudowie kabli nalezy odtworzy¢ istniejace oznaczenia kabli.

7. ZALACZNIKI

» Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okrggowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa w Krakowie

* Oswiadczenie projektanta

* Notatka z wizji lokalnej

*  Warunki techniczne
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TELEKOMUNIKACIA POLSKA

SPOLKA AbGYJNA
Zaklad Telekomunikacji
w Nowym Sqczu a ¥ w. 2/93
Ul Bunajewskioge 10 ZASWIADCZENIE Nr-..<i27.
83-300 Nowy Ssyez
tel. 200-12, 202.49

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 135 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. /Dz.U. Nr 8 poz. 46 2z pdZniejszym
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/S3 Dyrektora Zakladu Telekomunikacji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteriodow i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do peilnienia
samodzielnjch funkcji technicznych ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

w oparciu o opinie Komisji KwalifikacyjneJ przy Zaktadzie Telekom.

Nowy Sgcz z dnia .14:00:719237: ... gtwierdza sie, ze:
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnych funkcji 1/projektanta sieci telekom.i sprawdzajgcego

2/inspektora nadzoru technicznego v budcqnictele telekom.

e e daseeeeeacssesse ® ® ® 00 000 00060080 ® @ 666 0009 e 000 eae 0o e o0 0 o0e oo .

pan [7gr, inz.Witeld Fircowicz . Jest upowaznlony do:

prOvektowanla sieci telekon. 1 sprawdzania prawidiowoSci

1. SO E T T T e D

2.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K4Z-KNE-5A3 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Nowy Sacz, dnia 20.02.2026r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,,Przebudowa kolidujacej sieci
teletechnicznej” w ramach inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko -
Obidza w km 0+250 - 0+550 polegajgca na budowie nowego mostu drogowego na rzece

Dunajec i rozbiorce istniejgcego mostu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Witold Fircowicz
Nr. ewid. 2/93 MAP/BT/0103/14

Uprawnienia budowlane do projekotwania i
kierowania robotami budowalnymi w
telekomunikagji

Podpis projektanta



Notatka z wizji w terenie
Spisanaw dniu ...23.02.2026..r.

Dotyczy: warunki techniczne na przedmie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w
zwigzku z planowas rozbudowy drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza w km
0+250 - 0+550 polegga na budowie nowego mostu drogowego na rzece Banaj
rozbiorce istnigjcego mostu

Uczestnicy:

1. Witold Fircowicz - projektant

Ustalenia:

W zwiagzku z opracowaniem dokumentacji projektowej w opaic warunki techniczne nr
2601140082/TTDSIKU/JP/01 w ramach zadania: Rozbaddvogi powiatowej nr 1538 K
Jazowsko - Obidza w km 0+250 - 0+550 polegajna budowie nowego mostu drogowego na
rzece Dunajec i rozbiorce istrgepgo mostu dokonano sprawdzenia isyaigjjinfrastruktury
teletechnicznej w obszarze inwestyciji.

Na obszarze inwestycji znajduje; it teletechniczna i kanalizacja kablowa wt. Orange
Polska S.A. kanalizacja kablowa z rur typu PCV @14 kablami swiattowodowymi
OKH0054407 typu MI-MKT 72J, OKP0054010 typu Z-XOTK8J i kabla miedzianego
XZTKMXpw 150x4x0,6.

Stwierdzono zmian lokalizacji zhcza na kablu optycznym w zywku z realizag
przebudowy teletechniki w ramach inwestycji: Roztnwd skrzyowania drogi wojewodzkiej
nr 969 z drog powiatows nr 1538K oraz drag gming nr 291836K w miejscowiui
Jazowsko.

Na kablu OKP0054010 powstato nowgczte przelotowe zlokalizowane w nowej studni T6
(w zahczeniu lokalizacja na mapie)

Lokalizacja z#czy na kablu OKH0054407 — bez zmian.

Na tym notatk zakaiczono i podpisano.

ircowicz

mgr inZ. witold
| /1

. | rojektowania
1 ...... Upr.awme.”.‘a.@‘!d.o ‘ d() 'pW'IiE\EkOWU“I*am"'

Nr ewid. 2/93 MAP/BT/0103/14



: JAZOWSKO

Nr ark. 2

I 1000

OKP-54010

km 0 + 471m

MATERIAtY ORANGE »If.

1 RHDPE 75/45
_-___-_‘—-»
“RHOPE 40737

J caomy Q-
corny @ H

ZERWA

£
iy z czer. paskomi @

»

KW 1-3 75/4
R

OKP-54010 ¢za

/ ir b1
f i
I
|
; o
£ ., 1pE
b
r"‘-
g
b
1
I
Il
]
e g
18
2] !

/

MATERIALY ORANGE

\.1\‘
.\
™
. N,
~ \I
A
50
Vi
P ) /
; \ ;
¥ A
> 1) /r. 7 Fa
7
/
i
‘]
/
ey ! f
(e} g
.’J /
AN [/
A /
{ /7
< wyk. budowa rfgcza b
-/ JAZOWSKO/ZP1 f.f' ’,4’
/ nakablu OKR54010 i
w studni T I,
¥ N, I: v
I'"""'_"" """ migiaiacenty, ¥ ‘:{f‘
i , ay e
! /i ¥ /
i : ~. // F 0
v | ) S
V 1 N/ / /
: : /AN ¢ Ly
1 ]
o e ' 7 /
7 of
N:49,35435 i if
E: 19,55052 ,-f
."'.
PR F o i
/4 -
P S s
/ QN
"o / ~ ot
B TS, o )
P (. “ P
{ / /.' 5 " L/
N S ,/
¥ ]
(
/

Rys.

nr 6 ark. 2




Orange Polska BPIiR TELBEST Spotka z o.0.

Hurt

ul. Grottgera 41

Infrastruktura i Serwis Ustug 33-300 Nowy Sacz

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 10 luty 2026r.

Numer pisma:2601140082/TTDSIKU/JP/01
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zwigzku z planowang

rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza w km 0+250 - 0+550 polegajaca na budowie

nowego mostu drogowego na rzece Dunajec i rozbidrce istniejacego mostu.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanego zadania : ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K
Jazowsko - Obidza w km 0+250 - 0+550 polegajaca na budowie nowego mostu drogowego na rzece Dunajec i
rozbiorce istniejgcego mostu” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac¢ projekt i wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Uwaga:

W obrebie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna administrowana
przez Orange Polska, majgca znaczenie dla bezpieczenstwa i obronnosci panstwa oraz jego obywateli, a w
szczegblnosci: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyzszg informacje nalezy uwzglednié w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestyciji w celu uswiadomienia
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego zaangazowanych w realizacje przedmiotowej inwestyciji.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:

- przebudowa istniejgcych sieci podziemnych poprzez przetozenie kanalizacji, rurociggdéw, kabli
miedzianych i Swiattowodowych poza obszar kolizji. Po przetozeniu sieci wszystkie ztgcza na kablach
muszg by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych dostep dla stuz technicznych w przypadku
wystapienia awarii;

- kabel $wiattowodowy utozony w rurociggu kablowym przetozy¢ poza zakres kolizji, w przypadku
koniecznosci wymiany kabla stosowac zasade przebudowy od ztgcza do ztgcza (przy dtugich
odcinkach dopuszczalne jedno dodatkowe zigcze poza zakresem kolizji). Wymagany dostep do zigczy
oraz zasobnikéw w budowanym chodniku;

- zachowac¢ parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemna sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukciji
projektowanych elementéw uktadu drogowego, oraz w miejscach skrzyzowan z projektowanym
kraweznikiem (obrzezem). W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni
do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Jednoczesnie
informujemy, ze zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
budowy w celu unikniecia dewastacji infrastruktury;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkdéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢é na adres e-mail:



12.

13.

14.

15.

16.

17.

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag wtasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér witascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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19.
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21.

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowa¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Za adzanle Zasz)bam| Infrastruktury, lfObstugl Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa kolidujgcej sieci teletechnicznej w ramach zadania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko — Obidza

w km 0+250 - 0+550 polegajgca na budowie nowego mostu
drogowego na rzece Dunajec i rozbiorce istniejgcego mostu

8. RYSUNKI

Nazwa rysunku:

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan Sytuacyjny

Rys. 3 Schemat Blokowy

Rys. 4 Schemat Optyczny dla kabla OKH
Rys. 5 Schemat optyczny dla kabla OKP

TelbesT

Skala:

b/s
1:500
b/s
b/s
b/s
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Biuro Projekiow i Realizacji Telbest Sp. Z o.0.
ul Grotigera 41, 33-300 Nowy Sacz E‘ F E‘ E
NIP 734-361-46-33 REGON 522975602 D
Telffax: (18) 444 11 11, kom: 500 285 600

3 Ibe: J

r 1538 K Jazowsko - Obidza polegajaca na
budowie nowego mostu drogowego na rzec

Witold Fircowicz
Nr. ewid. 2/93 MAP/BT/0103/14

Witold Fircowicz
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